

Piła, 05.09.2024 r.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 33/2024, o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Remont rusztu kotła WR-25 w kotłowni KR-Zachód w Pile”, prowadzonego bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Ciepłej Piła Sp. z o.o. (zwanego dalej „Regulaminem”), w trybie otwartym

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), złożonymi przez Wykonawców w dniach 28.08.2024 r. i 30.08.2024 r., Zamawiający – Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. – udziela wyjaśnień w trybie § 15 ust. 5 Regulaminu, w sposób opisany w rozdziale XI SWZ. Poniżej zamieszczono treść zapytań Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego.

### Zapytanie pierwszego Wykonawcy (z 28.08.2024 r.):

1. Czy wyszczególnione elementy będą się pokrywać materiałowo i ilościowo z remontowanym rusztem

Wykaz części pokładu rusztowego i uszczelnień ścian bocznych i środkowej rusztu podwójnego kotła WR-25 wg dokumentacji ... (nazwa Wykonawcy)

Nazwa części	Ilość
ogniwo łańcucha t=203 w odcinkach po 10 szt. łubka ze stali w gat. S235, tulejki po obróbce cieplnej (92 ogniwa w opasaniu)	1288
walec L=355 typ B	1104
rura dystansowa L=359 typ B	1104
trzymacz środkowy OW mat. żeliwo sferoidalne	184
trzymacz środkowy JW mat. żeliwo sferoidalne	736
trzymacz boczny lewy mat. żeliwo sferoidalne	184
trzymacz boczny prawy mat. żeliwo sferoidalne	184
ściągnacz $\varnothing 20 \times 2484$ jednostronnie gwintowany z nakrętką i przeciwnakrętką M20 mat. St4S nakrętki i przeciwnakrętki 5.8-B	184
pierścień sprężysty	7728
rusztowina 395 zabezpiecza Zamawiający (czy jest nowa) gat. ?	7728

### Uszczelnienia:

- Uszczelnienie przednie – boczne – MS927 – 8 szt.
- Profil uszczelniający 346 – MS72 – 12 szt.
- Profil uszczelniający 396 – MS74 – 60 szt.
- Uszczelnienie tylne MS1387 i 1388 – 2L + 2P

Odpowiedź Zamawiającego:

Dane materiałowe i ilościowe, o które pyta Wykonawca, zawarte w dokumentacji (DTR) rusztu przeznaczonego do remontu, są następujące:

Nazwa części	Ilość [szt.]
ogniwo łańcucha t = 203 (gat. – brak danych; w DTR i na rysunku podano: gat. „różny”)	1260
walec 355	1080
rurka dystansowa 359	1080
trzymacz środkowy OW – model MS-69, mat.: żeliwo sferoidalne	180
trzymacz środkowy JW – model MS-68, mat.: żeliwo sferoidalne	720
trzymacz boczny lewy – model MS-67, mat.: żeliwo sferoidalne	180
trzymacz boczny prawy – model MS-66, mat.: żeliwo sferoidalne	180
ściągacz $\varnothing 20 \times 2495$ gat. 25HM (z nakrętką M20 gat. St5 – 360 szt. i przeciwnakrętką M20 gat. St5 – 360 szt.)	180
pierścień sprężysty	7560
rusztowina 395 (z odzysku, zabezpiecza Zamawiający) – model MS-65, gat. Z1Cr0,8	7560

Uszczelnienia:

- Uszczelnienie przednie boczne – MS-927 – 8 szt.
- Profil uszczelniający 346 – MS-72 – 36 szt.
- Profil uszczelniający 396 – MS-74 – 40 szt.
- Uszczelnienie tylne – brak danych w DTR

Wykorzystane zostaną istniejące rusztowiny 395 – model MS-65, gatunek Z1Cr0,8. Liczba rusztowin wg DTR rusztu wynosi 7560 sztuk.

Zapytanie drugiego Wykonawcy (z 30.08.2024 r.):

*Wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian w załączniku Nr 4 do SWZ – Umowa:*

1. W §2 ust. 2 proponujemy dopisać po 29 listopada 2024 r.: „jednak nie krócej niż 11 tygodni od dnia zawarcia umowy.”

2. W §8 ust. 1 a i b proponujemy wprowadzić zmiany wysokości kar z 0,5% na 0,2% oraz zmianę sformułowania opóźnienia na zwłoki.

Po wprowadzeniu zmian ust. 1a i 1b mają następujące brzmienie: „1a. 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do wykonaniu przedmiotu umowy, określonego w §2 ust. 2.” 1b. 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi;”

3. W §8 wpisać dodatkowy ust. 5 o następującym brzmieniu: „Wszelka odpowiedzialność Wykonawcy za wykonanie Umowy, w tym z tytułu odszkodowań innych niż kary umowne lub odszkodowanie uzupełniające ograniczona jest do 100 % Ceny netto, określonej w §3 ust. 1 Umowy. Wykonawca nie odpowiada za utracone korzyści, szkody pośrednie oraz wynikowe. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód na zdrowiu i życiu oraz szkód, które powstały wskutek działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu w § 2 ust. 2 wzoru umowy, dotyczącego terminu realizacji przedmiotu umowy. Remont rusztu musi być zakończony do 29 listopada 2024 r.

Ad. 2. Zamawiający nie zgadza się na zmianę wysokości kar umownych i zmianę sformułowania „opóźnienie” na „zwłokę”. Zamawiający wpisuje kary w wysokości „0,5 % wynagrodzenia brutto (...) za każdy dzień opóźnienia” do zdecydowanej większości swoich umów.

Ad. 3. Zamawiający nie zgadza się na dopisanie dodatkowego ustępu (ust. 5) o zaproponowanym przez Wykonawcę brzmieniu do § 8 wzoru umowy, ponieważ nie znajduje podstaw do ograniczania zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, związanej z realizacją przedmiotu umowy.

PROKURENT  
Waldemar Konieczka

PROKURENT  
Przemysław Łasota  
(Zamawiający)