

Znak sprawy: GKII.271.3.2023

Dotyczy postępowania pn.:

„Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej szkoły podstawowej w Kleszczewie, gmina Kleszczewo”

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Pzp, Zamawiający **dokонуje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

1. Zamawiający modyfikuje w rozdz. XII ust.1 w następujący sposób:

Było: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kleszczewo> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **31.03.2023 r. do godz. 09:00.**

Jest: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kleszczewo> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **12.04.2023 r. do godz. 09:00.**

2. Zamawiający modyfikuje w rozdz. X ust.1 SWZ w następujący sposób:

Było: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, czyli do dnia 29.04.2023r.

Jest: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, czyli do dnia 11.05.2023r.

3. Zamawiający modyfikuje par.11 ust.1 pkt.4 załącznika nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, w następujący sposób:

Było: 500 zł za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, liczoną za każdy dzień od upływu terminu wskazanego za ostateczny dzień zapłaty do dnia zapłaty wynagrodzenia,

Jest: 500 zł za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, naliczane za każdy następny dzień po upływie terminu wskazanego jako ostateczny dzień zapłaty wynagrodzenia do dnia jego zapłaty

4. Zamawiający modyfikuje par.11 ust.3 i 4 załącznika nr 6 do SWZ– projektowane postanowienia umowy, w następujący sposób:

Było:

3.Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury.

4.Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

Jest:

3.Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należności wynikającej z faktury wystawionej za realizację przedmiotu umowy.

4.Wykonawca nie może bez pisemnej zgody przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

5. Zamawiający modyfikuje par.12 ust.2 pkt. 2, 3, 4, 5 załącznika nr 6 do SWZ– projektowane postanowienia umowy, w następujący sposób:

Było:

2)gdy Wykonawca nie przejął placu budowy lub nie rozpoczął w wyznaczonym terminie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy;

3)gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dłużej niż 14 dni;

4)gdy Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazaniami Zamawiającego;

5)gdy Wykonawca lub podwykonawca nie spełnił wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób, o których mowa w §6 niniejszej umowy;

Jest:

2)gdy Wykonawca nie przejął placu budowy lub nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy;

3)gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, trwa dłużej niż 14 dni;

4)gdy Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazaniami Zamawiającego;

5)gdy Wykonawca lub podwykonawca nie spełnił wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób, o których mowa w § 5 niniejszej umowy;

6. Zamawiający modyfikuje par.16 ust.1 pkt. 4 lit. b załącznika nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, w następujący sposób:

Było:

W sytuacji gdy z powodów niezawinionych przez Wykonawcę nastąpi opóźnienie w realizacji robót objętych płatnością końcową – w stosunku do harmonogramu rzeczowo finansowego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowej płatności częściowej w ramach płatności końcowej w ten sposób, że może ona nastąpić w dwóch częściach przy czym ostatnia część nie może być niższa niż 4%;

Jest:

W sytuacji gdy z powodów niezawinionych przez Wykonawcę nastąpi opóźnienie w realizacji robót objętych płatnością końcową – w stosunku do harmonogramu rzeczowo finansowego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowej płatności częściowej w ramach płatności końcowej w ten sposób, że może ona nastąpić w dwóch częściach przy czym ostatnia część nie może być niższa niż 4% - środki finansowe na realizację płatności pochodzą z funduszy europejskich mogą być wykorzystane jedynie do końca roku 2023;

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zamawiający informuje, iż w związku z dokonanymi zmianami treści SWZ w dniu 28.03.2023r. została przekazana zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianach treści ogłoszenia na stronie postępowania.

Bogdan Kemnitz

Wójt Gminy Kleszczewo