



WSZYSCY WYKONAWCY

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WI-K/PN/230726/1 ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ ODRĄ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421”.

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art.135 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami tj.:

Zapytanie 1

Dotyczy wzoru załącznika nr 10 – Projektowanych postanowień Umowy:

1. § 3 ust. 1 umowy stanowi: „Data rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy jest tożsama z datą wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia. Zamawiający dopuszcza wydanie polecenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w dniu podpisania niniejszej Umowy.”

Zamawiający wskazał w powyższym postanowieniu najwcześniejszy możliwy termin wydania przez siebie pisemnego polecenia stanowiącego datę rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy (dzień podpisania Umowy z Konsultantem). Czy Zamawiający przewiduje końcowy, maksymalny termin wydania pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy? Mając na uwadze powyższe wnosimy o dokonanie odpowiedniej zmiany postanowienia poprzez dookreślenie tego terminu (np. Polecenie zostanie wydane nie później niż w terminie .. od ..).

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Zapytanie 2

Dotyczy wzoru załącznika nr 10 – Projektowanych postanowień Umowy:

§ 7 ust. 1: zgodnie z art. 361 § 1 k.c. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła – czy w związku z przywołanym przepisem Zamawiający doprowadzi do zgodności postanowienia § 7 ust. 1 z przywołanymi przepisami? Obecnie umowa przewiduje odpowiedzialność, która może być nieadekwatna do zawinienia i wykraczać poza normalne następstwa działania lub zaniechania Konsultanta.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że brzmienie § 7 ust. 1 umowy nie narusza żadnych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zapytanie 3

Dotyczy wzoru załącznika nr 10 – Projektowanych postanowień Umowy:

§ 10 ust. 5 umowy brzmi:

„Konsultant nie może dokonywać zmiany osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta wskazanego w Ofercie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien być złożony nie później niż 14 dni przed terminem proponowanego zastępstwa. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku Konsultanta. Zamawiający może na taką zmianę nie wyrazić zgody bez podania uzasadnienia, o ile nie występują okoliczności wskazane w §10 ust. 6.”

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 10 ust. 6 umowy (w szczególności śmierć czy choroba) złożenie wniosku przez Konsultanta o wprowadzenie zmian w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed terminem proponowanego zastępstwa nie będzie możliwe. W związku z powyższym wnosimy o uwzględnienie powyższych okoliczności i dokonanie odpowiednich zmian w § 10 ust. 5 poprzez wyłączenie zobowiązania Konsultanta do złożenia wniosku o zmianę w terminie wskazanym w § 10 ust. 5 zdanie drugie w przypadku zaistnienia sytuacji określonych w § 10 ust. 6 umowy.

Wyjaśnienie

Zamawiający zmienia zapisy SWZ w następującym zakresie:

a) § 10 ust. 6 umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Konsultant jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w przypadkach:

- 1) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta;
- 2) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Personelu Konsultanta z innych, niż wymienione w pkt 1, niezależnych od Konsultanta i niemożliwych do przewidzenia przyczyn.

Zamawiający jest zobowiązany zająć stanowisko najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania propozycji Konsultanta.

b) § 10 ust. 7 umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Konsultant jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo także w przypadku urlopu którejkolwiek z osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta. W takim przypadku zasady wynikające z ust. 5 stosuje się odpowiednio.

c) Dotychczasowa treść § 10 ust. 7 umowy zostaje przeniesiona do § 10 ust. 8 umowy

d) § 10 ust. 9 umowy i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

W przypadkach, o których mowa w ust. 6, gdy członek Personelu Konsultanta nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Inżynier Kontraktu lub Konsultant jest zobowiązany wskazać spośród Personelu Konsultanta osobę lub osoby wykonujące tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej, przy czym stan taki nie będzie trwał dłużej niż 21 dni. Osoba wykonująca tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej powinna spełniać wymagania określone w OPZ dla osoby zastępowanej.



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

W K A T O W I C A C H



- e) Dotychczasowa treść § 10 ust. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 umowy zostaje przeniesiona odpowiednio do § 10 ust. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 umowy.
- f) § 20 umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Dni wolne od świadczenia usług osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta przypadające w okresie realizacji Usługi będą uprzednio uzgodnione z Zamawiającym.
- g) ust. 19.13 OPZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Inżynier kontraktu jest zobowiązany do opracowania i przekazania do Zamawiającego szczegółowego harmonogramu pracy zespołu Konsultanta a w szczególności inspektorów nadzoru.
- h) ust. 19.15 OPZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Zmiana lub zastąpienie członka personelu Konsultanta może nastąpić jedynie na zasadach przewidzianych w umowie.

W pozostałym zakresie zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pojęcie dni wolnych, o których mowa w § 20 ust. 1 umowy obejmuje uprzednio uzgodnione z Zamawiającym i potwierdzone przez Zamawiającego na piśmie lub w korespondencji e-mail dni, w których dana osoba z Personelu Konsultanta nie świadczy usługi. W szczególności uzgodnienie to może dotyczyć dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy oraz sobót.

Zapytanie 4

Dotyczy wzoru załącznika nr 10 – Projektowanych postanowień Umowy:

§ 12 ust. 6 zdanie drugie umowy stanowi:

„Konsultant jest odpowiedzialny za terminowość realizacji Robót oraz koszty realizacji zadania, rozliczanych na zasadach określonych w Umowie na Roboty budowlane.”

Jak Zamawiający rozumie odpowiedzialność Konsultanta za terminowość realizacji Robót oraz koszty realizacji zadania? Konsultant co do zasady nie może odpowiadać za działania Wykonawcy, Podwykonawców Wykonawcy czy inne okoliczności nieależące po stronie Konsultanta, a mające wpływ na terminowość realizacji Robót czy koszty realizacji zadania. Nie wynika to ze stosunku umownego łączącego Konsultanta z Zamawiającym jak również odpowiednich przepisów prawa. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie przedmiotowego postanowienia umownego.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że przytoczone postanowienie umowne należy rozumieć jako nakładające na Konsultanta obowiązek dbania o terminową realizację Robót oraz o zgodność wysokości kosztów realizacji zadania z umową na roboty budowlane. Realizacja powyższego powinna odbywać się w granicach praw i obowiązków konsultanta określonych w szczególności umową o świadczenie usług konsultanta oraz umową o roboty budowlane.

Zapytanie 5

Dotyczy wzoru załącznika nr 10 – Projektowanych postanowień Umowy:

§ 14 ust. 4 pkt 1 umowy stanowi:

„4. Konsultant, w zakresie zarządzania Umową na roboty budowlane zobowiązany jest do:

3) niezwłocznego, lecz nie później niż w terminie 2 dni roboczych, udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Umowy na roboty budowlane;”

Z uwagi na realia realizacji zadań inwestycyjnych objętych Umową oraz Umową o roboty budowlane wnosimy o wskazanie dłuższego terminu maksymalnego.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Zapytanie 6

Dotyczy wzoru załącznika nr 10 – Projektowanych postanowień Umowy:

§ 14 ust. 4 pkt 19 umowy stanowi:

„19. Konsultant, w zakresie zarządzania Umową na roboty budowlane zobowiązany jest do:

19) identyfikowania, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia informacji;”

Z uwagi na realia realizacji zadań inwestycyjnych objętych Umową oraz Umową o roboty budowlane wnosimy o wskazanie dłuższego terminu maksymalnego. Dodatkowo wnosimy o doprecyzowanie w § 24 ust. 2 lit. b chodzi o sformułowanie „wszędzie tam gdzie jest to możliwe”.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. W ocenie Zamawiającego sformułowanie „wszędzie tam gdzie jest to możliwe” nie wymaga doprecyzowania.

Zapytanie 7

Dotyczy wzoru załącznika nr 10 – Projektowanych postanowień Umowy:

§ 18 ust. 6 umowy brzmi:

„Konsultant jest zobowiązany stosować się do Poleczeń wydanych przez Kierownika Projektu. Jeżeli w opinii Konsultanta wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Konsultant w terminie 3 dni roboczych od otrzymania takiego Polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego oraz przekaże informację o powiadomieniu Zamawiającego do wiadomości Kierownika Projektu. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Konsultanta jest zobowiązany podjąć pisemną decyzję w sprawie, tj. potwierdzić, zmienić albo wycofać Polecenie Kierownika Projektu. Konsultant zobowiązany jest niezwłocznie wykonać Polecenie związane z ochroną zdrowia lub życia ludzkiego.”

Czy w przypadku, gdy Polecenie wydane przez Kierownika Projektu nie jest związane z ochroną zdrowia lub życia ludzkiego, a Konsultant wniósł w terminie powiadomienie do Zamawiającego, wykonanie przedmiotowego polecenia jest wstrzymane do czasu zajęcia stanowiska przez Zamawiającego w przedmiocie powiadomienia Konsultanta?



Wyjaśnienie

Zamawiający potwierdza, że interpretacja § 18 ust. 6 umowy przedstawiona w ww. pytaniu jest prawidłowa.

Zapytanie 8

Dotyczy wzoru załącznika nr 10 – Projektowanych postanowień Umowy:

§ 23 ust. 3 pkt 5) brzmi:

„klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powódzie.”

Co rozumie Zamawiający pod pojęciem „niezwykłe mrozy”? Wnosimy o doprecyzowanie postanowienia w powyższym zakresie.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. W ocenie Zamawiającego sformułowanie „niezwykłe mrozy” nie wymaga doprecyzowania.

Zapytanie 9

Dotyczy wzoru załącznika nr 10 – Projektowanych postanowień Umowy:

§ 24 ust. 2 lit. s umowy przewiduje karę umowną za naruszenie polegające na niedopełnieniu następujących obowiązków:

„s) nie dopełnienie innych obowiązków określonych w Umowie lub OPZ, dla których nie oznaczono terminu ich wykonania – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do ich wykonania;”

Wnosimy o wskazanie przez Zamawiającego minimalnego terminu na wykonanie obowiązku.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Zapytanie 10

Dotyczy wzoru załącznika nr 10 – Projektowanych postanowień Umowy:

§24 ust. 3 lit. d umowy stanowi:

„3. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

d) wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 28 ust. 2.”

a § 24 ust. 4 umowy stanowi, iż

„4. Zamawiający zapłaci Konsultantowi karę umowną w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego bez ważnego powodu - w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara nie ma zastosowania w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 28 ust. 2.”

Wnosimy w wprowadzenie w § 24 ust. 3 lit. d umowy tożsamesgo ograniczenia jak w § 24 ust. 4 umowy, tj. wskazania, iż Kara nie ma zastosowania w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 27 ust. 2 (w umowie pojawia się omyłkowe odwołanie do § 28).

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów par. 24 ust. 3 lit. d) Umowy. Jednocześnie wprowadza korektę zapisu umowy par. 24 ust. 4 na:

4. Zamawiający zapłaci Konsultantowi karę umowną w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego bez ważnego powodu - w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara nie ma zastosowania w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 27 ust. 2.

Zapytanie 11

Dotyczy wzoru załącznika nr 10 – Projektowanych postanowień Umowy:

§ 24 ust. 8 umowy brzmi:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.”

Mając na uwadze zastrzeżone wysokości kar umownych dla Stron w przypadku wypowiedzenia umowy (znaczące uprzywilejowanie Zamawiającego) i postulowaną ekwiwalentność, wnosimy o zmianę postanowienia poprzez zastrzeżenia prawa dochodzenia odszkodowania uzupełniającego dla obu Stron umowy.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Zapytanie 12

Dotyczy wzoru załącznika nr 10 – Projektowanych postanowień Umowy:

§ 24 ust. 10 umowy stanowi:

„Konsultant jest zobowiązany do zapłaty kary umownej także, w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody”.

Biorąc pod uwagę aktualną linię orzecznictwa (zob. wyrok Sąd Apelacyjny w Katowicach z dnia 20 marca 2013 r., sygn. akt: I Aca 132/13, zgodnie z którym „roszczenie o zapłatę kary umownej nie aktualizuje się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli jednocześnie nie powstanie szkoda. Przepis art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mówi, że kara umowna stanowi formę naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Kara umowna jest zryczałtowanym odszkodowaniem ex contractu, co ma ten skutek, że przesłanki jej wymagalności określają ogólne przesłanki kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej”) wskazana jest usunięcie przedmiotowego postanowienia.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. Wbrew stanowisku przedstawionym w pytaniu przytoczony wyrok nie prezentuje aktualnej linii orzecznictwa w tym zakresie.

Zapytanie 13

Dotyczy wzoru załącznika nr 10 – Projektowanych postanowień Umowy:

W **§ 30 ust. 1** umowy odwołano się omyłkowo do § 27 w miejsce § 26.



Wyjaśnienie

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie § 30 ust. 1 umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej, z uwzględnieniem § 26.

Zapytanie 14

Czy Zamawiający w punkcie 8.1.4 dopuszcza zmianę zapisów z: „W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał: 1 usługę polegającą na świadczenie usługi Konsultanta (nadzoru inwestorskiego) nad inwestycją, w skład której wchodziła budowa lub przebudowa drogi publicznej o długości drogi min. 2,5 km w ramach której wybudowano lub przebudowano co najmniej jeden obiekt mostowy o obciążeniu dla klasy A lub I rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m, o łącznej wartości usługi min. 4 000 000,00 zł brutto.” Na: „W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał: 1 usługę polegającą na budowie lub przebudowie drogi publicznej w ramach której wybudowano lub przebudowano co najmniej jeden obiekt mostowy o obciążeniu dla klasy A lub I i rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m, o łącznej wartości usługi min. 4 000 000,00 zł brutto”. oraz 1 usługę polegającą na świadczenie usługi Konsultanta (nadzoru inwestorskiego) nad inwestycją, w skład której wchodziła budowa lub przebudowa drogi publicznej o długości drogi min. 2,5 km”.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ.

Zapytanie 15

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie dokumentu OPZ w wersji edytowalnej.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia że obowiązuje OPZ przedstawiony w wersji .pdf

Zapytanie 16

Dotyczy wzoru załącznika nr 10 – Projektowanych postanowień Umowy:

W nawiązaniu zapisów Umowy w zakresie § 10 ust. 14:

„14. Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na stanowisko Inżyniera Kontraktu oraz co najmniej jedna osoba wskazana na stanowisko inspektora nadzoru robót drogowych:

1) była zatrudniona przez Konsultanta do wyłącznej obsługi niniejszego zadania (tzn. osoba ta nie może wykonywać jakichkolwiek czynności, ani pełnić jakichkolwiek funkcji związanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Zamawiającego).

2) nie wykonywała na rzecz innych niż Konsultant podmiotów jakichkolwiek czynności, ani nie pełniła jakichkolwiek funkcji związanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Zamawiającego,

- Konsultant wskaże te osoby i na każde wezwanie Zamawiającego będzie składał oświadczenie w tym zakresie. Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji złożonego oświadczenia. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszych wymagań przez Konsultanta zastrzeżona została kara umowna.”

oraz § 19 ust. 5:

„5. Zamawiający wymaga ciągłej obecności (w godzinach pracy Wykonawcy robót) co najmniej jednego inspektora nadzoru robót drogowych na budowie. Inspektorzy branżowi powinni być obecni na budowie w okresach prowadzenia robót branżowych, w tym podczas badań oraz odbiorów, w zależności od specjalności, stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecności inspektorów nadzoru robót drogowych na budowie. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania tego obowiązku przez Konsultanta zastrzeżona została kara umowna.”

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o korektę zapisów dotyczących inspektorów nadzoru robót drogowych – zgodnie z zapisami pkt. 19.1 OPZ oraz pkt. 8.1.1.4.b SWZ Zamawiający wymaga jednej osoby na stanowisko inspektora nadzoru robót drogowych.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ i OPZ w powyższym zakresie. Jednocześnie wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 19.10 OPZ 19.10. Konsultant powinien ocenić swoje potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli Konsultant uzna, że zaproponowany przez Zamawiającego skład personelu nie pozwala na wypełnienie obowiązków omówionych w opisie przedmiotu zamówienia, powinien przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wycenie usługi. Personel, podany przez Konsultanta w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań i winien być traktowany, jako minimalne wymagania Zamawiającego.

Zapytanie 17

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia:

Zamawiający w pkt. 19.7.2) wymaga „ciągłej obecności (w godzinach pracy Wykonawcy robót) co najmniej jednego inspektora nadzoru robót drogowych na budowie”, natomiast zapisy pkt 19.1 OPZ oraz wymagania dotyczące kadry przedstawione w pkt. 8.1.1.4.b SWZ dotyczą wyłącznie jednej osoby.

Wykonawca zwraca się z prośbą o korektę zapisów w tym zakresie.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia że zapisy SWZ dotyczą minimalnych wymagań Zamawiającego jaki powinien spełnić Wykonawca Usługi. Jeśli z uwagi na organizację pracy Konsultanta wystąpi konieczność zapewnienia drugiego inspektora nadzoru, powinien na etapie realizacji usługi wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie drugiego inspektora nadzoru robót drogowych.

Zapytanie 18

Mając na uwadze zapisy OPZ pkt. 19.9 oraz 19.21 Inżynier proponuje, aby Listy obecności były przesyłane do Zamawiającego, każdego następnego dnia do godziny 10:00 i zawierały godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. W przypadku odmowy prosimy o zmianę wymagań pkt. 19.21 zgłoszenia rozpoczęcia pracy do godziny 10:00.



Wyjaśnienie

Zamawiający zmienia zapisy SWZ w zakresie ust. 19.21 OPZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Zamawiający wymaga, aby konsultant każdorazowo w dniach pracy któregośkolwiek członka zespołu Konsultanta do godz. 10.00 danego dnia informował Kierownika projektu (w uzgodnionej formie np. mail, fax) o godzinie rozpoczęcia pracy Każdego z członków zespołu. Dopuszcza się zbiorcze zestawienia godzin rozpoczęcia pracy zespołu konsultanta (np. w okresie tygodniowym) z tym, że jakakolwiek zmiana w tym zestawieniu powinna być zgłoszona Kierownikowi Projektu do godz. 10.00 danego dnia.

Zapytanie 19

W nawiązaniu do zapisów OPZ pkt. 22 „Radze budowy/technicznej przewodniczy Inżynier Kontraktu. W przypadku nieobecności Inżyniera Kontraktu na Radze budowy/technicznej w wyznaczonej godzinie, Zamawiający, wyznacza kolejny termin tej Rady budowy/technicznej i naliczy karę umowną” wnosimy o wykreślenie słów „naliczy karę umowną”. Co w nieprzewidzianych sytuacjach losowych? Co w sytuacji, gdy będzie potrzeba przełożenia Narady wynikającej z niedyspozycyjności Zamawiającego, czy wówczas Zamawiający zapłaci karę umowną dla Wykonawcy?

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia że w nieprzewidzianych przypadkach losowych zastosowanie będą miały zapisy § 10 ust. 9: W przypadkach, o których mowa w ust. 6, gdy członek Personelu Konsultanta nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Inżynier Kontraktu lub Konsultant jest zobowiązany wskazać spośród Personelu Konsultanta osobę lub osoby wykonujące tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej, przy czym stan taki nie będzie trwał dłużej niż 21 dni. Osoba wykonująca tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej powinna spełniać wymagania określone w OPZ dla osoby zastępowanej. Zamawiający nie zmienia SWZ w zakresie niedyspozycji Zamawiającego.

Zapytanie 20

Prosimy o wyjaśnienie, co powinno zawierać sprawozdanie z kontroli pracy podwykonawców? (zapisy OPZ pkt. 23 pkt. 2, ppkt.j)

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, że sprawozdanie z pracy podwykonawców powinno zawierać min. Zakres robót wykonanych przez podwykonawcę w danym miesiącu, zaangażowanie sił roboczych i sprzętu podwykonawcy.

Zapytanie 21

Dotyczy § 3 Terminy realizacji Umowy

Wykonawca wnioskuję o zmianę zapisów w ust. 3 § 3 Umowy tak aby były one zgodne z zapisami pkt. 6 OPZ oraz zapisami § 26 ust. 3 ppkt. 6) o maksymalnym czasie realizacji a mianowicie:

Zamiast:

3.Zamawiający określa czas realizacji Przedmiotu Umowy 37 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia.

Na:

„3. Zamawiający określa czas realizacji Przedmiotu Umowy do 37 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia”

Wyjaśnienie

Zamawiający zmienia zapisy SWZ:

Pkt. 6 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie: **do 37 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia.**

Pkt. I.5 Formularza ofertowego otrzymuje brzmienie:

termin wykonania zamówienia: **do 37 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia.**

§3 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

Zamawiający określa czas realizacji Przedmiotu Umowy **do 37 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia.**

Zapytanie 22

Dotyczy pkt. 6 OPZ Termin realizacji

Wykonawca wnioskuję o zmianę zapisu w pierwszym akapicie pkt. 6 OPZ odnośnie terminu realizacji tak aby jasno określał maksymalny czas realizacji przedmiotu Umowy z wyłączeniem zdarzenia, które nie jest w żaden sposób doprecyzowane w umowie tj. „**oraz zakończeniu niezbędnych działań formalno-prawnych**”. Brak ściśle określonych działań formalno-prawnych, które miały świadczyć o zakończeniu Umowy wyklucza skalkulowanie ceny ofertowej w rzetelny sposób.

Z:

„Przewidywany termin zakończenia świadczenia usługi Konsultanta: nadzór w okresie realizacji robót budowlanych oraz zakończeniu niezbędnych działań formalno-prawnych - do 37 miesięcy z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego rozwiązania bądź wydłużenia umowy w zależności od faktycznego terminu zakończenia realizacji robót budowlanych, odbioru końcowego i rozliczenia zadania”.

Na:

„Przewidywany termin zakończenia świadczenia usługi Konsultanta: nadzór w okresie realizacji robót budowlanych - do 37 miesięcy z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego rozwiązania bądź wydłużenia umowy w zależności od faktycznego terminu zakończenia realizacji robót budowlanych, odbioru końcowego i rozliczenia zadania”.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Zapytanie 23

Dotyczy płatności wynagrodzenia z tytułu przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy

W związku zapisami pkt. 6 OPZ oraz zapisy § 4 ust. 1, § 26 ust. 1 ppkt. 5) Umowy, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie na jakich zasadach i na podstawie, których zapisów Umowy, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy (Inżynierowi Kontraktu) wynagrodzenie w przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy powyżej 37 miesięcy.



Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku konieczności wydłużenia okresu świadczenia usługi przez Konsultanta, wynagrodzenie będzie rozliczane zgodnie z postanowieniami Umowy i OPZ oraz przepisami ustawy PZP.

Zapytanie 24

Dotyczy § 1 – zadania dodatkowe

Wykonawca wnioskuję o zmianę zapisów Umowy w zakresie zadań dodatkowych jakie Konsultant ma wykonać w ramach wynagrodzenia umownego. Na etapie przetargu Wykonawca nie będzie w stanie przygotować rzetelnej wyceny bez określenia limitu dla nadzoru nad zadaniami dodatkowymi. Ryzyko nieograniczonych kosztów jakie grożą Wykonawcy z tytułu prowadzenia nadzoru nad zadaniami dodatkowymi jest niedopuszczalne. W związku z powyższym proponujemy następującą zmianę zapisów w § 1 ust. 2 pkt. u):

Zamiast:

„u) **Zadania dodatkowe:** Roboty, nad którymi Konsultant sprawuje nadzór w ramach Umowy, niezbędne do wykonania Umowy na roboty budowlane, udzielone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności zamówienia dodatkowe lub zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Z tytułu sprawowania nadzoru nad Zadaniami dodatkowymi Konsultantowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie ustalone w Umowie.”

Zmiana na:

„u) **Zadania dodatkowe:** Roboty, nad którymi Konsultant sprawuje nadzór w ramach Umowy, niezbędne do wykonania Umowy na roboty budowlane, udzielone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności zamówienia dodatkowe lub zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia jest zobowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w zakresie Zadań dodatkowych o wartości łącznej nieprzekraczającej 5% wartości zadania inwestycyjnego, dla Kontraktu budowlanego.”

Ponadto prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć aktualną definicję zadań dodatkowych w § 1 ust. 2 pkt. u) w kontekście wynagrodzenia jakie winno przysługiwać Konsultantowi. W definicji mamy: „Z tytułu sprawowania nadzoru nad Zadaniami dodatkowymi Konsultantowi **nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie ustalone w Umowie.**” a w pkt. 24.4 OPZ:

„W przypadku konieczności udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług dla niniejszego zadania, **cena ryczałtowa za każdy miesiąc sprawowania nadzoru będzie obliczona proporcjonalnie do zaakceptowanego przez Zamawiającego planu płatności, o którym mowa w pkt 6 niniejszego OPZ, z uwzględnieniem koniecznego zaangażowania zespołu Konsultanta**”.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. Pkt 24.4 OPZ dotyczy udzielenia Konsultantowi zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, które wykraczają poza przedmiot umowy z Konsultantem. Natomiast Zadania dodatkowe, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt u) umowy z Konsultantem, to roboty budowlane zdefiniowane w ww. postanowieniu Umowy. Nadzór nad Zadaniami dodatkowymi mieści się w przedmiocie umowy z Konsultantem.

Zapytanie 25

Dotyczy § 4 ust. 1 Umowy – Wynagrodzenie

W związku z zapisem w ust. 1 § 4 Umowy, którego treść brzmi: „Płatność zgodnie z **zatwierdzoną Wieloletnią Prognozą Finansową**. Powyższe wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy” zwracamy się z prośbą o przekazanie zatwierdzonej Wieloletniej Prognozy Finansowej aby Wykonawca miał pełną wiedzę o ryzykach związanych z płatnościami Zamawiającego na rzecz Konsultanta. Ponadto prosimy o informację czy ww. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma być uwzględniona w planie płatności, o którym mowa w ust. 4 § 4 Umowy i pkt 6 OPZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że aktualny dokument można pobrać ze strony internetowej: https://bip.slaskie.pl/sejmik_województwa/sesje_sejmiku/uchwały/uchwała-sejmiku-nr-vi6032023-z-dnia-2023-09-25.html. Ww. dokument określa planowane roczne wydatki w ramach zadania pn. Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w skład którego wchodzi: roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski. Planowane łączne wydatki na zadanie w poszczególnych latach nie mogą przekroczyć limitu określonego w WPF.

Zapytanie 26

Dotyczy § 10 i 20 Umowy oraz pkt.: 19.3, 19.12, 19.15, 22 OPZ – Personel Konsultanta

W nawiązaniu do zapisów ust. 5-8 § 10 Umowy, ust. 2 ppkt. m), l), n), w), x) w § 24 Umowy oraz zapisów pkt. 19.15. OPZ, Wykonawca zwraca uwagę na brak możliwości zapewnienia kadry bez naruszenia obowiązku ciągłości pełnienia obowiązków przez członków Personelu Konsultanta a co za tym idzie wysokiego ryzyka nałożenia kar przez Zamawiającego. Zapisy Umowy oraz OPZ w zakresie zmiany lub zastąpienia którejkolwiek osoby z Personelu Konsultanta wykluczają de facto możliwość pełnienia zastępstwa przez członków już zatwierdzonego zespołu Inżyniera lub możliwość zmiany składu osobowego bez naliczenia kar zgodnie z § 24 Umowy. W przypadku zaistnienia losowych okoliczności czy też urlopu, o których mowa w § 10 ust. 6 ppkt. 1) i 2) Zamawiający wprowadzając zapisy ust. 8 i 9 § 10 Umowy oraz zapisy pkt. 19.15 OPZ uniemożliwia Wykonawcy wyznaczenie spośród członków zespołu Konsultanta osoby, która będzie pełnić tymczasowo zastępstwo osoby zastępowanej lub zmienianej ponieważ wg zapisów Umowy oraz OPZ:

- 1) Osoba wykonująca tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej powinna spełniać wymagania określone w OPZ dla osoby zastępowanej;
- 2) Zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego pracownika obejmującego zastępstwo, do zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany zająć stanowisko najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania propozycji Konsultanta;
- 3) Przy zastępstwach obowiązuje zasada braku możliwości łączenia stanowisk, zgodnie z warunkami OPZ.



- 4) W dni wolne od świadczenia usług lub innej nieobecności Personelu Konsultanta, Konsultant, zobowiązany będzie do zastąpienia go ekspertem tymczasowym, spełniającym wymagania SWZ, zaakceptowanym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że praca zespołu Konsultanta nie może utrudniać prowadzenia robót i mieć wpływu na wydłużenie realizacji zadania.
- 5) Radzie budowy/technicznej przewodniczy Inżynier Kontraktu. W przypadku nieobecności Inżyniera Kontraktu na Radzie budowy/technicznej w wyznaczonej godzinie, Zamawiający, wyznaczy kolejny termin tej Rady budowy/technicznej i naliczy karę umowną.

Przy takim brzmieniu zapisów szanse na niezwłoczne zapewnienie tymczasowego zastępstwa spośród członków Personelu jest niemożliwe. Już sam zapis „Przy zastępstwach obowiązuje zasada braku możliwości łączenia stanowisk, zgodnie z warunkami OPZ” wyklucza to na wstępie bo każdy członek zespołu Inżyniera Kontraktu z założenia będzie na określonym na stanowisku. Jeżeli Inżynier Kontraktu zachoruje w terminie zaplanowanej Rady budowy/technicznej to Konsultant z założenia otrzyma karę umowną bo na podstawie m.in. zapisów pkt. 19.3 OPZ nikt go nie może zastąpić. Ponadto skoro weryfikacja doświadczenia osoby proponowanej na zastępstwo może trwać u Zamawiającego nawet 14 dni to de facto przez cały okres do dnia akceptacji osoby na zastępstwo stanowisko nie będzie obsadzone czyli Zamawiający naliczy karę za nieobecność personelu. Należy przy tym podkreślić, że zapisy o możliwości pełnienia tymczasowego zastępstwa przez członków Personelu Konsultanta przez max. okres 2 miesiące powinny służyć zabezpieczeniu ciągłości pełnienia nadzoru w sytuacjach losowych, których nie da się przewidzieć i w wyniku, których Wykonawca nie jest w stanie z dnia na dzień zapewnić nową osobę spełniającą wymagania SWZ w zakresie doświadczenia (sytuacja dodatkowo komplikuje się w przypadku osób, które uzyskały dodatkowe punkty w ofercie w kryterium doświadczenie).

W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów aktualnych zapisów SWZ zgodnie z poniższym:

§10 Potencjał kadrowy i zasoby administracyjne:

Propozycja nowego brzmienia zapisu ust. 5:

„5. Konsultant nie może dokonywać zmiany osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta wskazanego w Ofercie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien być złożony nie później niż 14 dni przed terminem proponowanej zmiany z zastrzeżeniem ust. 8. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku Konsultanta. Zamawiający może na taką zmianę nie wyrazić zgody bez podania uzasadnienia, o ile nie występują okoliczności wskazane w §10 ust. 6.”

Propozycja nowego brzmienia zapisu ust. 6:

„6. Konsultant jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w przypadkach:

- 1) śmierci, choroby, urlopu lub wypadku którejkolwiek z osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta;
- 2) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Personelu Konsultanta z innych, niż wymienione w pkt 1, niezależnych od Konsultanta przyczyn.

Zamawiający jest zobowiązany zająć stanowisko najpóźniej w terminie 2 dni od otrzymania propozycji Konsultanta.”

Propozycja nowego brzmienia zapisu ust. 7:

„7. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany lub zastąpienia którejkolwiek z osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta, proponowana osoba będzie posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie przy czym nie dotyczy to przypadku określonego w ust. 8 § 10 Umowy.”

Propozycja nowego brzmienia zapisu ust. 8

„8. W przypadku, gdy członek Personelu Konsultanta nie może zostać niezwłocznie zastąpiony lub zmieniony, Inżynier Kontraktu lub Konsultant jest zobowiązany wskazać spośród Personelu Konsultanta osobę lub osoby wykonujące tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej lub zmienianej, przy czym stan taki nie będzie trwał dłużej niż 2 miesiące.”

§20 Dni wolne od świadczenia usług

ust. 2 do usunięcia

Ponadto Wykonawca zwraca się z zapytaniem co Zamawiający rozumie pod pojęciem „dni wolne” w §20 Umowy?.

Pkt. 19 Personel i czas pracy (OPZ):

„19.3. Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem inspektorów nadzoru, nadzorujących roboty budowlane, będzie Inżynier Kontraktu. Zamawiający nie dopuszcza przekazania jakichkolwiek obowiązków i uprawnień Inżyniera Kontraktu, innym członkom zespołu nadzoru z wyłączeniem przypadków określonymi w ust. 6 i 8 § 10 Umowy.”

Punkt 19.12 do usunięcia

Propozycja nowego brzmienia zapisu pkt. 19.13:

„19.3. Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem inspektorów nadzoru, nadzorujących roboty budowlane, będzie Inżynier Kontraktu. Zamawiający nie dopuszcza przekazania jakichkolwiek obowiązków i uprawnień Inżyniera Kontraktu, innym członkom zespołu nadzoru z wyłączeniem przypadków określonymi w ust. 6 i 8 § 10 Umowy.”

Propozycja nowego brzmienia zapisu pkt. 19.15.:

„19.15. W celu uniknięcia opóźnień w realizacji robót budowlanych, podczas nieobecności Inżyniera Kontraktu lub jakiegokolwiek inspektora nadzoru, wynikającej np. z okresu wakacyjnego lub choroby, Konsultant zapewni zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy Inżyniera Kontraktu lub inspektora nadzoru lub innej osoby.”

Wyjaśnienie

Zamawiający zmienia zapisy SWZ w następującym zakresie:

a) § 10 ust. 6 umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Konsultant jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w przypadkach:

- 1) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta;
- 2) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Personelu Konsultanta z innych, niż wymienione w pkt 1, niezależnych od Konsultanta i niemożliwych do przewidzenia przyczyn.

Zamawiający jest zobowiązany zająć stanowisko najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania propozycji Konsultanta.

b) § 10 ust. 7 umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Konsultant jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo także w przypadku urlopu którejkolwiek z osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta. W takim przypadku zasady wynikające z ust. 5 stosuje się odpowiednio.



- e) Dotychczasowa treść § 10 ust. 7 umowy zostaje przeniesiona do § 10 ust. 8 umowy
- d) § 10 ust. 9 umowy i otrzymuje nowe następujące brzmienie:
W przypadkach, o których mowa w ust. 6, gdy członek Personelu Konsultanta nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Inżynier Kontraktu lub Konsultant jest zobowiązany wskazać spośród Personelu Konsultanta osobę lub osoby wykonujące tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej, przy czym stan taki nie będzie trwał dłużej niż 21 dni. Osoba wykonująca tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej powinna spełniać wymagania określone w OPZ dla osoby zastępowanej.
- e) Dotychczasowa treść § 10 ust. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 umowy zostaje przeniesiona odpowiednio do § 10 ust. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 umowy.
- f) § 20 umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Dni wolne od świadczenia usług osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta przypadające w okresie realizacji Usługi będą uprzednio uzgodnione z Zamawiającym.
- g) ust. 19.13 OPZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Inżynier kontraktu jest zobowiązany do opracowania i przekazania do Zamawiającego szczegółowego harmonogramu pracy zespołu Konsultanta a w szczególności inspektorów nadzoru.
- h) ust. 19.15 OPZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Zmiana lub zastąpienie członka personelu Konsultanta może nastąpić jedynie na zasadach przewidzianych w umowie. W pozostałym zakresie zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pojęcie dni wolnych, o których mowa w § 20 ust. 1 umowy obejmuje uprzednio uzgodnione z Zamawiającym i potwierdzone przez Zamawiającego na piśmie lub w korespondencji e-mail dni, w których dana osoba z Personelu Konsultanta nie świadczy usługi. W szczególności uzgodnienie to może dotyczyć dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy oraz sobót.

Zapytanie 27

Dotyczy ust. 14 § 10 Umowy oraz pkt. 19.6 OPZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że w świetle zapisów ust. 14 § 10 Umowy oraz pkt. 19.6 OPZ, Konsultant nie musi zatrudniać Inżyniera Kontraktu oraz inspektora nadzoru robót drogowych na podstawie umowy o pracę.

Wyjaśnienie

Zakres czynności objętych obowiązkiem zatrudnienia na podstawie stosunku pracy został określony w § 16 ust. 1 i 2 Umowy.

Zapytanie 28

Dotyczy pkt. 19.21 OPZ

Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisów pkt. 19.21 OPZ, które są nadużyciem ponieważ:

- Zapisy pkt. 19.9, 19.9 i 20.2 OPZ oraz ust. 6 § 10 Umowy wystarczająco restrykcyjnie określają weryfikowanie obecności zespołu Konsultanta;
- Członkowie zespołu Personelu Konsultanta nie są pracownikami etatowymi Zamawiającego;
- Wymóg zgłaszania każdego dnia do godz. 8:00 do Kierownika Projektu godzin rozpoczęcia pracy zespołu Konsultanta jest niezgodny z pozostałymi zapisami SWZ w tym w szczególności zapisami pkt. 19.7 OPZ oraz zapisami ust. 4 i 6 § 19 Umowy. Prowadzenie list obecności zwyczajowo leży w zakresie pracowników biurowych, którzy rozpoczynając pracę o godz. 8:00 nie będą w stanie tego obowiązku dotrzymać. W świetle aktualnych zapisów pkt. 19.21 OPZ Zamawiający niejako wymusza obecność personelu w biurze na długo przed godz. 8:00. Godziny pracy Zamawiający określił już w § 19 Umowy.

Wyjaśnienie

Zamawiający zmienia zapisy SWZ w zakresie ust. 19.21 OPZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Zamawiający wymaga, aby konsultant każdorazowo w dniach pracy któregośkolwiek członka zespołu Konsultanta do godz. 10.00 danego dnia informował Kierownika projektu (w uzgodnionej formie np. mail, fax) o godzinie rozpoczęcia pracy każdego z członków zespołu. Dopuszcza się zbiorcze zestawienia godzin rozpoczęcia pracy zespołu konsultanta (np. w okresie tygodniowym) z tym, że jakkolwiek zmiana w tym zestawieniu powinna być zgłoszona Kierownikowi Projektu do godz. 10.00 danego dnia.

Zapytanie 29

Dotyczy pkt. 6 OPZ – płatności

W związku z zapisem w pkt. 6 OPZ o treści: „Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do przedstawionego harmonogramu płatności i ustalenia wielkości płatności w zależności od faktycznego przerobu Wykonawcy robót budowlanych i ustalenia płatności w okresie po umownym zakończeniu robót budowlanych i odbiorze końcowym” zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:

- Co oznacza „okres po umownym zakończeniu robót i odbiorze końcowym” skoro przedmiot Umowy Konsultanta nie obejmuje nadzoru w okresie gwarancyjnym?
- Jak zmiana ustalenia wielkości płatności w zależności od faktycznego przerobu Wykonawcy robót budowlanych ma się do załącznika nr 2a do formularza oferty gdzie pozycje są ryczałtowe?

Wyjaśnienie

Sformułowanie „okres po umownym zakończeniu robót i odbiorze końcowym” jest w ocenie Zamawiającego jasne i nie wymaga wyjaśnienia. Ustalenie wielkości płatności w zależności od faktycznego przerobu Wykonawcy robót budowlanych nie wpływa na wartość pozycji ryczałtowych zawartych w załączniku nr 2a do formularza oferty.

Zapytanie 30

Dotyczy pkt. 7.7 OPZ – dokumentacja kontraktowa

W związku z zapisem w pkt. 7.7 OPZ tj. „Dokumentacja, o której mowa w punkcie 7.5 powyżej, w wersji nieprzekazanej Zamawiającemu będzie przechowywana przez Konsultanta do końca odbioru ostatecznego (zakończenia gwarancji).” Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:

- Co Zamawiający rozumie przez „wersję nieprzekazaną Zamawiającemu” skoro zgodnie z pkt. 7.6 OPZ po zakończeniu robót i rozliczeniu zadania Konsultant ma zwrócić całość dokumentacji kontraktowej?;



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH



O jakiej gwarancji jest mowa skoro w świetle zapisów § 3 Umowy i pkt. 6 OPZ przedmiot Umowy nie obejmuje nadzoru w okresie gwarancji a więc i odbioru ostatecznego?.

Wyjaśnienie

Uwzględniając treść punktu 7.6 OPZ, sformułowanie „wersja nieprzekazana Zamawiającemu” jest w ocenie Zamawiającego jasne i nie wymaga wyjaśnienia. Zgodnie z punktem 7.6 lit. b) OPZ Konsultant będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu całość dokumentacji, o której mowa w punkcie 7.5 powyżej w wersji papierowej **i/lub** elektronicznej (zapis na nośniku zewnętrznym z możliwością zabezpieczenia przed usunięciem plików – min. 2 egz.) – **według wskazania Zamawiającego**. W przytoczonym postanowieniu OPZ chodzi o gwarancję jakości na roboty budowlane, nad którymi Konsultant sprawuje nadzór.

Zapytanie 31

Dotyczy pkt. 24.2 – działania informacyjno-promocyjne

W związku z zapisami pkt. 24.2 OPZ zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie poniższych punktów:

wykonanie filmu informacyjnego (oraz jego aktualizacja), w tym:

„b) filmowania i/lub zgromadzenia innego materiału filmowego” – prosimy o doprecyzowanie o jakim innym materiale filmowym jest mowa w tym punkcie? Czego on dotyczy?, parametry?, ilość?, etc.

„c) przygotowania wykresów, map, schematów do zaprezentowania w filmie” - prosimy o doprecyzowanie co mają przedstawiać wykresy, mapy, schematy?

„k) ilość filmów - 1 film, aktualizowany w trakcie trwania robot budowlanych w zależności od potrzeb i postępu prac budowlanych” – skoro film ma być aktualizowany w trakcie trwania robót to prosimy o określenie terminu w jakim ma być wykonana jego pierwsza wersja. Ponadto na podstawie lakonicznej informacji, że film ma być aktualizowany w trakcie trwania robot budowlanych w zależności od potrzeb i postępu prac budowlanych nie można przygotować rzetelnej wyceny i ryzyko nieograniczonych kosztów przy założeniu 37 miesięcy realizacji jest zbyt wysokie. Liczba dopuszczalnych aktualizacji powinna być ściśle określona. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów pkt. 24.2 k) OPZ na następujący:

„k) ilość filmów - 1 film, aktualizowany jednorazowo w trakcie trwania robot budowlanych w zależności od potrzeb i postępu prac budowlanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym”.

wykonanie informacyjnej strony „WWW, w tym:

„l) zakupienie/wynajęcie domeny o nazwie jednoznacznie kojarzącej się z tytułem projekt - czas prowadzenia/funkcjonowania strony - do końca okresu trwałości projektu”. Przede wszystkim brakuje daty początkowej w tym zapisie co rzutuje na wykonanie kolejnych czynności związanych ze stroną internetową a które są opisane w pkt. 24.2 OPZ. Kiedy jest koniec okresu trwałości projektu?

Prosimy o jasne określenie terminu (od-do) na jaki ma być zakupiona domena. Proponujemy zmianę zapisów OPZ w pkt. 24.2 ppkt l) na następujący:

„l) zakupienie/wynajęcie domeny o nazwie jednoznacznie kojarzącej się z tytułem projekt - czas prowadzenia/funkcjonowania strony - od dnia podpisania Umowy na Roboty budowlane do dnia ostatecznego rozliczenia Umowy na Roboty budowlane”.

„m) opracowanie projektu graficznego strony www i jego uzgodnienie z Zamawiającym” – do kiedy projekt ma być uzgodniony?;

„n) przygotowanie wykresów, map, schematów do zaprezentowania na stronie internetowej” – do kiedy należy przygotować ww. materiały? Co mają przedstawiać wykresy, mapy lub schematy?

„o) gromadzenie danych i zdjęć do zaprezentowania na stronie” – o jakich danych i jakich zdjęciach jest mowa w tym punkcie? Brak odniesienia do obowiązków określonych w poszczególnych punktach SWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, że w odniesieniu do pkt. 24.2 OPZ

Ad b)

Do wyceny należy przyjąć 1 film o długości 15-25 min. dotyczący realizacji inwestycji, podający podstawowe dane dotyczące inwestycji, wykorzystywanych technologii itp.

Ad c)

Mapy, schematy, wykresy dotyczyć będą realizacji inwestycji. Na potrzeby filmu do wykorzystania będą mapy lokalizacyjne inwestycji, wykresy dotyczące postępów w realizacji robót, ewentualnie schematy organizacji ruchu itp.

Ad k)

Zamawiający informuje, że Wykonawca wykona 1 film, do którego zastrzega konieczność sporządzenia aktualizacji pod koniec realizacji robót, biorąc pod uwagę potrzebę zaktualizowania pierwotnego materiału.

Ad m)

Z Projektem strony należy wystąpić do Zamawiającego do 1 miesiąca od rozpoczęcia Usługi

Ad n)

Mapy, schematy, wykresy dotyczyć będą realizacji inwestycji. Na potrzeby strony do wykorzystania będą mapy lokalizacyjne inwestycji, wykresy dotyczące postępów w realizacji robót, ewentualnie schematy organizacji ruchu itp.

Ad o)

Dokumentacja zdjęciowa będzie aktualizowana na stronie 1 raz w miesiącu i będzie przedstawiać min. 10 fotografii z aktualnego postępu robót

Zapytanie 32

Dotyczy pkt. 21 OPZ Biuro Konsultanta

Prosimy o potwierdzenie, że w świetle zapisów pkt. 21 OPZ, Konsultant nie jest zobowiązany do umeblowania, wyposażenia w sprzęt i utrzymania pomieszczenia biurowego Kierownika Projektu (Zamawiającego).

Wyjaśnienie

Zakres obowiązków Konsultanta w zakresie biura wprost wynika z pkt 21 OPZ.

Zapytanie 33

Dotyczy § 3 Umowy



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH



Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem Umowy Konsultanta nie jest pełnienie nadzoru w okresie gwarancyjnym, który zgodnie z kryterium oceny ofert Wykonawcy Robót wynosi min. 60 miesięcy a max. 96 miesięcy.

Wyjaśnienie

Okres świadczenie usługi wprost wynika z § 3 ust. 1 umowy.

Zapytanie 34

Termin składania ofert

Z uwagi na złożoność projektu i obszerność dokumentacji przetargowej (w tym projektowej), a także wysokie wymagania odnośnie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i doświadczenia personelu zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert przetargowych w postępowaniu WI-K/PN/230726/1 na dzień 29.11.2023 r.

Wyjaśnienie

Zamawiający dokonał zmiany terminu otwarcia ofert na dzień 14.12.2023 r.

Zapytanie 35

Dotyczy pkt. 19.22-19.24 OPZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę wysoce restrykcyjnych zapisów OPZ, których treść brzmi:

„19.22. Każdorazowe opuszczenie terenu budowy przez któregokolwiek z członków zespołu konsultanta na czas dłuższy niż 15 min powinien być wyprzedzająco zgłaszany Kierownikowi Projektu w uzgodnionej formie jw.

19.23. W przypadku kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego obecności na terenie budowy członków zespołu Konsultanta są oni zobowiązani do 15 min stawić się w biurze budowy.

19.24. Nieprzbycie w czasie do 15 min do biura budowy członka/członków zespołu Konsultanta traktowane będzie, jako nieobecność osoby wchodzącej w skład personelu Konsultanta na budowie.”

Tak sformułowane zapisy de facto zmuszają Wykonawcę do zapewnienia codziennej obecności wszystkich członków zespołu Konsultanta w biurze budowy w godzinach pracy Kierownika Projektu (bądź innego przedstawiciela Zamawiającego) bądź zapewnienia, że każdy ekspert zatrudniony na potrzeby przedmiotowego kontraktu będzie zamieszkiwał w pobliżu biura budowy. Członkowie zespołu Konsultanta nie są pracownikami etatowymi Zamawiającego i nie muszą też być pracownikami etatowymi Konsultanta poza wyjątkami wskazanymi w Umowie (§ 16) aby wymagać od nich tak krótkiego czasu reakcji. Jest to też niezgodne z pozostałymi zapisami SWZ na podstawie, których Zamawiający określił już wymagania w zakresie obecności poszczególnych ekspertów oraz ich dostępności:

- Inżyniera Kontraktu – pkt. 19.6 oraz 19.7 1) OPZ;
- co najmniej jednego Inspektora nadzoru robót drogowych – pkt. 19.6 i 19.7 2) OPZ
- Inspektorów branżowych – pkt. 19.7 3) OPZ)

Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisów w pkt. 19.22-19.24 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę OPZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia że powyższe zapisy odnoszą się do czasu pracy Wykonawcy Robót.

Zapytanie 36

W par. 4b ust. 10 projektowanych postanowień umowy Zamawiający wskazał, że: „W przypadku, gdy wartość korekt wynikająca z waloryzacji wskazana w ust. 7 nie wystarczy dla oddania wzrostów lub spadków cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Strony przewidują możliwość zwiększenia wartości tych korekt nie więcej jednak niż łącznie do (+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w ust. 4.1 Umowy. Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do Umowy.” Wykonawca/Oferent zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, jakie muszą zaistnieć przesłanki i jak będą badane, w celu sprawdzenia/potwierdzenia, iż wartość korekt na poziomie 5% nie starcza dla oddania wzrostów lub spadków cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ.

Załączniki:

1. Obowiązujący Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1;
2. Obowiązujące Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 10.
3. Obowiązujący Formularz ofertowy – załącznik nr 2.

Otrzymują:

1. STRONA INTERNETOWA <https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice>

Opracowała: Magdalena Marciniak