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WYJAŚNIENIE NR 1  

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Zamawiający - Gmina Miejska Zgorzelec, informuje,  iż w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji pod nazwą : „Przebudowa kanalizacji 

deszczowej przy ul. Pogodnej, Reymonta, Bocznej w Zgorzelcu ”,  

w dniu 09 maja br.,  zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.  

z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), wpłynął wniosek  od Wykonawcy  

o wyjaśnienie treści SWZ.  

W związku z powyższym Zamawiający,  działając zgodnie z art. 284 ust. 

2 i 6 ww. ustawy, przekazuje treść zapytań ,  zachowując ich oryginalną 

pisownię  wraz z wyjaśnieniami:  

Pytanie nr 1: 

Proszę o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada uzgodnienia  

z Polskimi Wodami i w konsekwencji stosowane zezwolenia / zgody / 

umowy użyczenia na wejście z robotami budowlanymi w teren 

nieruchomości niezbędnych do zajęcia w celu realizacji wylotu do rzeki 

Czerwona Woda? Jeśli  powyższe dokumenty są w posiadaniu 

Zamawiającego to prosimy o ich udostępnienie. Natomiast, jeżeli 

Zamawiający nie posiada ww. dokumentów  prosimy o wyjaśnienie po 

czyjej stronie leży przeprowadzenie ww. uzgodnień, uzyskanie 

stosownych dokumentów i w konsekwencji kto ponosi koszty wszystkich 

ww. robót przygotowawczych?  

 

Odpowiedź  nr 1:  

Zamawiający posiada zawartą z Państwowym Gospodarstwem W odnym 

Wody Polskie Umowę Użytkowania Nr WR.RUM.233.6.232.2022/P  

z dnia 23-05-2022r. na wykonywanie i  funkcjonowanie infrastruktury 

komunalnej. Umowa ta stanowi załącznik nr 17 do Projektu 

Budowlanego. Zgodnie z zapisami Dz. VI ust. 8 Decyzji pozwolenia 

wodnoprawnego nr WR.ZUZ.6.4210.77.2021.KP z dnia 04-02-2022r. 

wydanej przez Dyrektor Zarządu Zlewni w Zgorzelcu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nałożony został obowiązek 

zawiadomienia Nadzoru Wodnego w Zgorzelcu o terminie rozpoczęcia  

i  zakończenia robót z 7 -dniowym wyprzedzeniem. Decyzja ta stanowi 

załącznik nr 7 do Projektu Budowlanego. Ww. dokumenty wchodzą  



w skład dokumentacji  projektowej, która  stanowi Załącznik nr 6 do 

Specyfikacj i Warunków Zamówienia (SWZ).  

Zgodnie z zapisami §  6 ust. 3 pkt 13 projektu umowy, stanowiącego 

Załącznik nr 5 do SWZ, do obowiązków Wykonawcy należy  

w szczególności powiadamianie wszystkich podmiotów i instytucji,   

o których mowa w wydanych warunkach i uzgodnieniach zawartych  

w dokumentacji, w terminach w nich określonych. Natomiast z treści  

§  6 ust. 2 pkt 6 ww. projektu umowy wynika, że po protokolarnym 

przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany 

ponosić koszty związane z organizacją i utrzymaniem budowy  

i zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszące, w tym w 

szczególności: robót przygotowawczych, porządkowych, związanych  

z utrzymaniem miejsc prowadzenia robót, dojścia do składowanych 

materiałów, koszty związane z odbiorem robót.  

 

 

Pytanie nr 2:  

W związku z pytaniem nr 1 proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający, 

określając umowny termin zakończenia prac budowlanych brał pod 

uwagę czas niezbędny  na organizację robót przygotowawczych 

opisanych powyżej, zważywszy na obecnie przedłużające się czasy 

oczekiwania na decyzje formalno-prawne ze strony Polskich Wód?  

 

Odpowiedź nr 2:  

Zamawiający określając umowny termin zakończenia robót uwzględnił 

czas niezbędny na organizację robót przygotowawczych. Zgodnie  

z zapisami §  13 ust. 2 pkt 1 projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 

5 do SWZ, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacj i umowy  

w przypadku, gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych 

czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy: administracji 

państwowej lub samorządowej lub inne podmioty, które nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, w szczególności dotyczy to następujących sytuacji:  

a) Opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, i tp. do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów 

prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach 

prawa na dokonanie czynności,  

b) Przedłużającej się bezczynności organów administracj i lub innych 

podmiotów,  

c) Odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień.  

 

 



Pytanie nr 3:  

Czy w związku z zakresem robót budowlanych w ciągu ul.  Bocznej i na 

skrzyżowaniu ulic: Reymonta i Andersa Zamawiający dopuszcza 

całkowite, czasowe wyłączenie tych odcinków dróg z ruchu kołowego na 

czas realizacji  robót budowlanych?  

 

Odpowiedź nr 3:  

Zgodnie z zapisami §  6 ust. 2 pkt 1 projektu umowy stanowiącego 

Załącznik nr 5 do SWZ, po protokolarnym przejęciu  terenu budowy 

Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany zabezpieczyć                          

i  oznakować teren budowy w tym wykonać projekt zabezpieczenia robót 

wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i zgłoszeniami, zgodnie   

z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.  

Natomiast z treści §  3 ust. 4 ww. projektu umowy wynika, że 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od 

dnia podpisania umowy opracować i przedłożyć do akceptacji  

koordynatorowi i Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo 

–  f inansowy. Postanowienia zawarte w §  3 ust. 7 ww. projektu umowy 

stanowią, że w harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest określić 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów realizacj i 

robót budowlanych, zakres rzeczowy, kolejność technologiczną 

wykonywania poszczególnych robót budowlanych oraz wartość tych 

robót.  

Zatem projekt zabezpieczenia robót powinien być tożsamy  

z harmonogramem rzeczowo-f inansowym w zakresie terminów realizacj i 

poszczególnych etapów robót i sposobu ich prowadzenia  

i  zabezpieczenia. Ze względu na fakt, iż ul. Reymonta w Zgorzelcu jest 

drogą powiatową, której  zarządcą jest Starosta Zgorzelecki, 

Zamawiający nie może zapewnić Wykonawcy o możliwości 

dopuszczenia całkowitego czasowego wyłączenia skrzyżowania  

ul. Reymonta i Andersa w Zgorzelcu. Kwestia ta zostanie rozstrzygnięta 

na etapie zatwierdzania projektu zabezpieczenia robót, którego 

uzyskanie leży po stronie Wykonawcy.  

 

 

 
Z up. Burmistrza Miasta  

     Piotr Konwiński  

  (Zastępca Burmistrza)  

 


