

## OGŁOSZENIE

### Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 01/PN/2022

(art. 135 pzp)

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne,  
w trybie PODSTAWOWYM,

zgodnie z art. 275, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm), zwanej dalej „ppz”,

wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy

na: **Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku szpitalnego – Oddziału Pediatrii i Wewnętrznej o windę, na terenie działki nr 1/4 w obrębie ewidencyjnym 9 [Nr 0004] w jednostce ewidencyjnej Tczew – M [221401\_1]**

Z dnia: **28-03-2022r.**

Nazwa (firma) Zamawiającego

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres Zamawiającego

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.

TEL./FAX 58.777.66.73

Adres poczty elektronicznej: [dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl](mailto:dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl)

Adres strony internetowej: [www.szpitaletczewskiesa.pl](http://www.szpitaletczewskiesa.pl)

KRS:0000386185, NIP: 593-25-26-795, REGON: 220620689

### **Pytania 1.**

1.1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty zaliczki na zakup materiałów?

1.2. Czy zamawiający widzi możliwość częściowego rozliczania po zakończonych etapach?

1.3. Czy zamawiający z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na windę, widzi z tego powodu możliwość wydłużenia okresu wykonania zamówienia?

### **Odpowiedź:**

**Ad. 1.1. Zamawiający nie dopuszcza wypłaty zaliczki na zakup materiałów. Robota budowlana będąca przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest dużą robotą budowlaną. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nawet sama ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga płatności wynagrodzenia w częściach lub udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia dopiero w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy (art. 443 pzp). Sam ustawodawca potwierdził tym samym, iż zamówienie publiczne wykonywane w czasie krótszym niż 12 miesięcy nie wymaga dodatkowych środków wypłacanych przez Zamawiających, w celu prawidłowego jego wykonania, polegającego na przeprowadzeniu określonych robót budowlanych.**

**Ad. 1.2. Zamawiający nie widzi możliwości częściowego rozliczenia po zakończonych etapach. Wyodrębnienie etapów, podlegających rozliczeniu jest bardzo trudne, do czasu dostawy i montażu windy. Na tym jednak etapie zakres zamówienia ulega zakończeniu w niedługim czasie, zatem podział na etapy nie znajduje uzasadnienia.**

**Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nawet sama ustawa Prawo zamówień publicznych**

wymaga płatności wynagrodzenia w częściach lub udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia dopiero w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy (art. 443 pzp). Sam ustawodawca potwierdził tym samym, iż zamówienie publiczne wykonywane w czasie krótszym niż 12 miesięcy nie wymaga dodatkowych środków wypłacanych przez Zamawiających, w celu prawidłowego jego wykonania, polegającego na przeprowadzeniu określonych robót budowlanych.

**Ad. 1.3. Zamawiający na podstawie badania rynku wykonanego przez siebie w zakresie terminu oczekiwania na windę nie stwierdził, aby realizacja zamówienia w okresie jaki ustalił była niemożliwa do realizacji. Wobec powyższego termin wykonania zamówienia jest realny i pozostaje bez zmian, co zostało uprzednio ustalone z należyłą starannością, przed rozpoczęciem niniejszego zamówienia publicznego.**

Zatwierdził: Prezes Zarządu – Maciej Bieliński