



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych



Włocławek, dnia 16 lutego 2024 r.

Zamawiający:

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

WYJAŚNIENIA SWZ. ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy, w którym wartość nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605 ze zm.), pn.: „**BUDOWA SCENY LETNIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYN**”.

Znak sprawy: RBliR.271.2.02.2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy Pzp informuje, że wpłynął od Wykonawcy wniosek dotyczący wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie Wykonawcy nr 1:

Działając jako wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu przetargowym dla zadania inwestycyjnego jw. zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert z dnia 19.02.2024r. na dzień 26.02.2024r. Niniejszy wniosek motywujemy w szczególności, lecz nie wyłącznie szerokim zakresem i stopniem skomplikowania zadania inwestycyjnego podlegającego analizie i rzetelnej wycenie. Wykonawca wskazuje, iż zarówno czas oczekiwania na oferty ewentualnych potencjalnych podwykonawców, czy dostawców jak i dokonywanie wycen własnych jest przedłużony również, z uwagi na okresy urlopowe gdzie potencjalni Podwykonawcy również wnioskuje do nas o przedłużenie terminu składania ofert z tytułu ferii zimowych. Dodatkowo wskazać należy, iż wobec terminu do złożenia oferty brak jest wystarczającego czasu na prowadzenie negocjacji z dostawcami i podwykonawcami. Reasumując powyższe prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 26 lutego 2024 r., godz. 09:00.

Pytanie Wykonawcy nr 2:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o możliwość przesunięcia terminu składania ofert z dnia 19.02.2024 r. na 23.02.2024 r. Biorąc pod uwagę, że niniejsze postępowanie jest kolejnym, które zostało ogłoszone a wcześniejsze zostały unieważnione z uwagi na wygórowane ceny ofertowe względem budżetu, prosimy o pozytywne przychylenie się do prośby. Ze względu na niestandardowe i skomplikowane wykonanie konstrukcji stalowej sceny oraz na trwający w regionie okres ferii i urlopów, związane z tym utrudnienia z pozyskaniem korzystnych ofert na materiały istnieje ryzyko, że wycena robót budowlanych nie będzie dla Zamawiającego korzystna. Powyższe okoliczności sprawiają, że istnieje potrzeba dłuższego czasu na przygotowanie rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 26 lutego 2024 r., godz. 09:00.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 w zw. z art. 266 ustawy Pzp – przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty – w ten sposób, że:

- 1) termin składania ofert upływa: 26 lutego 2024 r., godz. 09:00,
- 2) termin otwarcia ofert upływa: 26 lutego 2024 r., godz. 09:15,
- 3) termin związania ofertą upływa w dniu: 26 marca 2024 r.

Sposób i miejsce składania ofert nie ulega zmianie.

W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6, tj. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.