

Kwidzyn, 14.12.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.33.2023

Oferenci - wszyscy

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania SA.270.33.2023 „Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego p.n. budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Kwidzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowania terenu oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy nowej siedziby Nadleśnictwa Kwidzyn (ID 855693) z 29.11.2023r.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminów wykonania etapów zadania, których wykonanie warunkowane będzie:

-Uzyskaniem opinii, uzgodnień bądź zajęciem stanowiska przez osoby trzecie, w szczególności organy administracji rządowej, samorządowej, zarządcę drogi, dostawcę mediów itp., którego to uwarunkowania nie było możliwości przewidzieć ?

-Uzyskaniem dających się przewidzieć opinii, uzgodnień bądź j.w. w przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowań administracyjnych ?

Odpowiedź:

Zmianę treści umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówienia szczegółowo opisano w §15 ust. 3 -8 wzoru umowy (Załącznik nr 6).

Pytanie 2:

W SWZ w rozdziale VII. pkt. 1. opis etapu V - mowa jest o stawce za dzień nadzoru autorskiego podanej w załączniku nr 2 do SWZ. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności - w załączniku nr 2, wspomniana stawka nie jest podana.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dla etapu V należy skalkulować i przyjąć wartość ryczałtową za usługę sprawowania nadzoru autorskiego wszystkich branż, objętych dokumentacją projektową przez cały okres realizacji robót budowlanych.

Z poważaniem,

Zbigniew Lubiński
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/