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Wszyscy uczestnicy postępowania


Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „Przebudowa drogi gminnej, ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Kosakowo”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:
Zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót warstwę ścieralną należy wykonać         z mieszanki typu AC 8 S. Natomiast zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki typu AC 11 S. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju mieszanki do wykonania warstwy ścieralnej.
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:
Warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki AC8S dla kategorii ruchu KR3.

Pytanie nr 2:
Prosimy o wskazanie kategorii ruchu remontowanego odcinka drogi.
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:
Kategoria ruchu remontowanego odcinka drogi to KR3.

Pytanie nr 3:
Prosimy o potwierdzenie dla jakiej kategorii ruchu powinny być zaprojektowane mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:
Mieszanki mineralno - asfaltowe należy zaprojektować dla ruchu KR3.

Pytanie nr 4:
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla mieszanek mineralno-asfaltowych w części opierają się na nieaktualnych Wytycznych Technicznych WT-2 2010. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie mieszanki mineralno-asfaltowe powinny spełniać wymagania aktualnych norm oraz Wytycznych Technicznych WT-2 2014.
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:
Wszystkie mieszanki mineralno-asfaltowe mają spełniać wymagania aktualnych norm oraz wytycznych technicznych WT-2 2014.

Pytanie nr 5:
Projekt zakłada przełożenie istn. kabla Orange bez jego przecinania oraz przestawienie 2 słupków.
Orange w wydanych warunkach dopuszcza istnienie niezinwentaryzowanej sieci. To oraz sieć obca może sprawić, że będzie trzeba położyć nowy kabel i dokonać jego przełączenia lub/i przestawić słupki z dokonaniem wypięcia kabli.
Czy w przypadku niemożliwości przełożenia istn. kabli lub słupka bezprzerwowo (bez wypinania kabli i przecinania kabli) Zamawiający zaliczy dodatkowe prace i materiały jako prace dodatkowe?
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:
Zamawiający nie będzie uznawał wykonania prac opisanych w zapytaniu jako robót dodatkowych. Ryzyko konieczności wykonania tych robót Wykonawca powinien uwzględnić w cenie złożonej oferty.

[bookmark: _Hlk64288099]Pytanie nr 6:
Przedmiar nie zawiera dokonania pomiarów po przełożeniu kabli i słupków.
Czy konieczność ich wykonania zgłoszona przez Orange na etapie budowy będzie podstawą do zaliczenia ich jako roboty dodatkowe?
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:
Przedmiar nie obejmuje pomiarów po przełożeniu kabli i słupków ponieważ pomiary są obowiązkowym elementem dokumentacji powykonawczej i powinny zostać uwzględnione                           w wycenie. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę , że dokumentem określającym zakres                                    i przedmiot zamówienia jest Dokumentacja projektowa wraz z uwarunkowaniami realizacyjnymi określonymi w SWZ.

Pytanie nr 7:
Co dokładnie wchodzi w zakres kosztów niekwalifikowanych? Na projekcie widoczna jest tylko ścieżka rowerowa, natomiast przedmiar mówi o zatokach postojowych i zawiera np. frezowanie, siatkę w ilości ponad 1500 m2 a warstwy nawierzchni tylko 27 m2.
Z uwagi na ryczałtowy charakter inwestycji, prosimy o określenie co należy przyjąć do oferty?
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:
Zamawiający dokonał podziału kosztów na kwalifikowane i niekwalifikowane tylko ze względu na sposób finansowania robót przy użyciu środków pomocowych. Dla Wykonawcy nie ma to znaczenia przy sporządzaniu ceny oferty, gdyż wszystkie koszty a zatem i roboty wyszczególnione w dokumentacji przetargowej są do wykonania w ramach zamówienia. Podział na rodzaj kosztów będzie miał swoje znaczenie przy grupowaniu kwot wydatków poniesionych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia i rozliczeniu otrzymanej przez niego dotacji. 
Pytanie nr 8:
Prosimy o potwierdzenie, że kategoria ruchu ul. Rzemieślniczej to zgodnie z opisem KR3. Jeżeli tak, prosimy o załączenie odpowiednich Specyfikacji Technicznych.
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8:
Kategoria ruchu na całym odcinku objętym zamówieniem to KR3. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKCJE TECHNICZNE BRANŻA DROGOWA wykonania robót znajdują się załączniku nr 8 do SWZ pn „Załącznik nr 8 do SWZ - Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Rzemieślniczej”,- plik „Specyfikacje DR Rzemieślnicza”.

Pytanie nr 9:
W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:
-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia. 
Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.  W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9:
Przesłanki uznania roszczenia Wykonawcy o zmianę terminów pośrednich i końcowego mogą być tylko ustawowe. Jednakże Zamawiający zwraca uwagę na konieczność wykazania przez Wykonawcę, że w okresie między ogłoszeniem przetargu a wystąpieniem Wykonawcy z roszczeniem ws. terminów , zaistniały nowe obiektywne okoliczności, które w sposób istotny przyczyniły się do zmiany sytuacji Wykonawcy i to w taki sposób, że ma to wpływ na możliwość wykonania zamówienia w terminach umownych. Z naciskiem Zamawiający zaznacza, że ciężar dowiedzenia tego faktu i wykazania zaistnienia związku przyczynowo-skutkowego, w kontekście konkretnie realizowanego kontraktu, leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 10:
W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:
-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia. 
Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10:
Zamawiający nie przewiduje możliwości podniesienia Wynagrodzenia z tego powodu. W zakresie wynagrodzenia obowiązywać będą regulacje określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia uszczegółowione w projekcie Umowy.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie. 
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