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. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim
Inwestycja: Lol . o Ry
etap III - Budowa sciezki pieszo rowerowej Lubienia — Popielow

Zamawiajgcy: Gmina Popielow, ul. Opolska 13, 46-090 Popieléw

Adres inwestycji:  DP 1154, DP 1150

Grupy robdt:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresic wznoszenia kompletnych obicktéw budowlanych lub ich

cz¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasy robot:
45110000-1 Roboty w zakresic burzenia i rozbiérki obicktéw budowlanych, roboty ziemne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektrocnergerycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

Kategorie robot:

45111000-8 Roboty w zakresic burzenia, roboty ziemne

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostéw, tuneli, szybdw
i kolei podziemnej

45233000-9 Roboty w zakresic konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
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I. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Masa sytuacyjno-wysokosciowa do celdow opiniodawczych,
pozwolenie wodnoprawne 05.6341.4.2016.ZW,
wypisy z ewidencji gruntéw i budynkow,

2. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres zaméwienia
Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie iwykonanie sciezek pieszo-rowerowych w ramach

programu obejmujgcego budowe infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim.

Wykonawca w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-uzytkowego (dalej PFU) oraz dokumenty,
do ktérych PFU sie odwotuje opracuje dokumentacje projektows, ktdra zostanie zweryfikowana
i zatwierdzona przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU oraz obowigzujacymi aktami
prawnymi. Po uzyskaniu akceptacji, na jej podstawie Wykonawca wybuduje i odda w stanie wolnym
od wad $ciezke pieszo- rowerowa.

Wyodrebnia sie dwie fazy realizacji przedmiotu zamdwienia:

Faza projektowa:

sporzadzenie mapy doceléw projektowych w postaci wektorowej (Zamawiajgcy
nie dopuszcza mapy bedacej kompilacjg plikéw rastrowych i wektorowych) z uwzglednieniem
inwentaryzacji zieleni w obrebie obszaru inwestycji oraz weryfikacjg istniejacej infrastruktury
(m. in. szerokosci jezdni, chodnikéw, zielericow iutwardzeni, lokalizacje zjazdéw, ogrodzeri
i infrastruktury technicznej-facznie z przeprowadzeniem wywiadéw braniowych), w tym
réwniez dla terenéw kolejowych znajdujacych sie w wykazie terenéw zamknietych,
sporzadzenie szczegStowej koncepdji i uzyskanie jej akceptacji przez
Zamawiajacego-po uwzglednieniu wniesionych uwag; koncepcje nalezy sporzadzi¢ na mapie
roboczej stanowigcej podstawe do sporzadzenia mapy do celéw projektowych (po terenowej
weryfikacji geodezyjnej wskazanych powyiej elementéw),

wykonanie badan gruntowych i sporzadzenie opinii geotechnicznej,

sporzadzenie materiatéw niezbednych do ziozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID,
sporzadzenie projektu budowlanego zgodnie z przepisami szczegdlnymi,

uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolefi isprawdzen izatwierdzeri niezbednych do uzyskania
decyzji ZRID, w tym m. in. decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia oraz decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym,

sporzadzenie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi zatacznikami
w 6 egzemplarzach (w tym 4 egzemplarze bedace zatacznikiem do wniosku o wydanie decyzji
ZRID/decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia rob6t budowlanych) oraz na ptycie CD wraz
z oswiadczeniem Wykonawcy, Ze dostarczona dokumentacja jest zgodna zumows,
obowigzujgcymi przepisami inormami oraz, ze jest kompletna zpunktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢,

Faza wykonawcza:
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budowlanych,

. budowa écieiki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
wycinka roslinnosci kolidujacej,

. wykonanie nasadzeri zastepczych w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

. likwidacja kolizji z infrastruktura techniczna,

. remont nawierzchni w obrebie obiektu mostowego,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz zinwentaryzacja geodezyjng, naniesienie
zmian do zasobu PODGIK, i przekazanie kompletnych plikéw wektorowych Zamawiajacemu.

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
2.2.1. Wymagania ogélne
Podstawe do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji rob6t budowlanych bedgcych

przedmiotem niniejszego zamowienia stanowia warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz
obowigzujace normy iprzepisy prawne. Wykonawca sporzadzajac ofertg uwzgledni wszystkie
konieczne decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, opinie, zgioszenia iuzgodnienia niezbedne
do realizacji przedmiotu zaméwienia. Zakres dokumentacji projektowej dla zadania pn. »Budowa
infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim, etap lll — Budowa sciezki pieszo rowerowe;j
Lubienia — Popieléw” obejmuje:

. odcinek I: budowa sciezki pieszo-rowerowg{‘ na odcinku od korica zabudowan w miejscowosci
Lubienia do skrzyzowania DP 1544 z DP 1@ P L }'\;7{ S

. odcinek ll: budowa $cieiki pieszo-rowerowej na od¢inku od skrzyzowania DP 1154 z DP 1150
do poczatku zabudowar w miejscowosci Popielow

wariant |: przebieg $ciezki w obrebie terendw lesnych (po potudniowej stronie DP 1150)
. wariant Il: przebieg $ciezki wzdtuz potnocnej krawedzi DP 1150 — Sciezka przylegta
do jezdni,

. odcinek Ill: budowa sciezki pieszo- rowerowej zlokalizowanej wzdiuz potudniowe]j krawedzi
ul. Piastowskiej w miejscowosci Popieléw, na odcinku od poczatku zabudowar do wiaduktu
nad linig PKP
odcinek IV: remont nawierzchni w obrebie wiaduktu oraz wzdtuz ul. Dworcowej i

- budowa parkingu B&R

2.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.3.1. Odcinek |
Lokalizacja

Odcinek | inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid. 275, 276, 277, 280, 281, 284, 285, 288,
289, 290, 291, 292, 293, 165 obreb Lubienia. Dziatki nr ewid. 292 i 293 stanowig pas drogowy drogi
powiatowej nr 1154, dziatke nrewid. 165 stanowig grunty pod rowami. Pozostate dziatki stanowig
grunty orne, taki oraz lasy bedace wtasnoscig oséb fizycznych oraz prawnych.

Stan istniejacy

W obrebie projektowanego odcinka zlokalizowany jest pas drogowy drogi powiatowej nr 1154
o0 nawierzchni bitumicznej z obustronnym poboczem gruntowym, bez chodnikéw i drogi rowerowej.
Odwodnienie jezdni realizowane jest przez spadki podiuzne ipoprzeczne na teren przylegty
i do rowéw przydroznych. Pomiedzy dziatkami nr ewid. 292 i293 przebiega row zlokalizowany
w obrebie dziatki nr ewid. 165, na ktérym zabudowany jest przepust (obstugujacy jezdnig DP 1154).
Wzdtuz zachodniej krawedzi jezdni — zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i dziatek przylegtych
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) L

TR e



Program funkcjonalno-uiytkowy Budowsa infrastruktury pieszo-rowerowe| w Powiecie Opolskim-etap 11l

przebiega infrastruktura techniczna: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej oraz sie¢
teletechniczna.

st L=

Lp. | Nrdziatki obreb uzytek wlasnosé
1 165 Lubienia w Skarb Panstwa
Lv
2 275 Lubienia RV osoba fizyczna
RVI
Lv
3 276 Lubienia RV osoba fizyczna
RVI
4 277 Lubienia Lv osoba fizyczna
RV |
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RVI
LIV
5 280 Lubienia RV osoba fizyczna
RVI
_— RV \ . N 5
6 281 Lubienia RVI Sandeco Spétka Akcyjna z siedzibg w Zywcu
o RV ]
7 284 Lubienia osoba fizyczna
RVI
EIV
8 285 Lubienia RV osoba fizyczna
RVI
v
9 288 Lubienia RV Sandeco Spotka Akcyjna z siedzibg w Zywcu
RVI
- RV .
10 289 Lubienia RVI osoba fizyczna
LsV
11 290 Lubienia RV osoba fizyczna
RVI
- RV _
12 291 Lubienia RVI osoba fizyczna
Powiat Opolski
13 292 Lubienia dr trwaly zarzadca: Zarzad Drog Powiatowych
w Opolu
Powiat Opolski
14 293 Lubienia dr trwaty zarzadca: Zarzad Drég Powiatowych
| w Opolu

Ze wzgledu nadane zawarte w opracowaniach  archiwalnych (pozwolenie wodnoprawne
0$.6341.4.2016.ZW) przed przystapieniem do prac projektowych Wykonawca zobligowany jest
do zweryfikowania, czy dziatka nr ewid. 165 obregb Lubienia w rzeczywistosci jest rowem (jak wynika
to z zapisdbw zawartych w ewidencji gruntéw) czy rzekq iuzyska¢ zwigzane ztym decyzje, opinie
i uzgodnienia.

Analiza wariantéw rozwigzania projektowego

Wariant zerowy

Wariant zerowy przewiduje brak realizacji inwestycji i pozostawienie ruchu pieszo-rowerowego
w obrebie jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1154.

Wariant pierwszy

Wariant pierwszy przewiduje budowe $ciezki pieszo-rowerowej wzdtuz zachodniej krawedzi drogi

powiatowej nr 1154, przylegtej do jezdni.

Wariant drugi

Wariant drugi przewiduje budowe $ciezki rowerowej oddalonej od krawedzi jezdni o ok. 5-8m.
Uzasadnienie wyboru

Po analizie wariantéw projektowych do realizacji zostat przewidziany wariant drugi.
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Wariant zerowy zostal odrzucony ze wzgledu na dazenia organdéw administracji samorzgdowej
do poprawy jakosci zycia spofecznosci lokalnej poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza
na obszarze Powiatu Opolskiego, wskutek rozbudowy infrastruktury dlaruchu rowerowego oraz
pieszego.

Wariant pierwszy zostat odrzucony ze wzgledu na istniejacy sposéb odwodnienia pasa drogowego —
réw przydrozny.

Wariant drugi umotzliwia realizacje zatozenn administracji samorzadowej przy zachowaniu istniejacego
rowu odwadniajacego droge powiatowa nr 1154 umozliwia komfortowy i bezpieczny ruch pieszych
w oddaleniu od jezdni oraz umozliwia zachowanie istniejgcej zieleni przydroznej.

Szczegbtowe rozwiazania projektowe

Przewiduje sie budowe scieiki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej ograniczong obrzezami
8x30x100cm posadowionymi na fawie betonowej; szerokos¢ sciezki (bez uwzglednienia elementéw
ograniczajacych): 2.5m.

W obrebie $ciezki nalezy przewidzie¢ zjazdy na posesje przyleglte usytuowane zgodnie z czescig
rysunkowg wraz z zabudowg przepustdw na rowach.

Dziatki stanowigce wiasno$¢ oséb fizycznych iprawnych przeznaczone s3 do podziatu w ramach
procedury ZRID.

W obrebie dziatki nr ewid. 165 obreb Lubienia nalezy przewidzie¢ przepust umozliwiajacy zachowanie
istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych.

2.3.2. Odcinek Il
Lokalizacja

Na etapie niniejszego PFU rozwazane sg dwa warianty przebiegu $ciezki na odcinku Il

Przebieg sciezki zgodnie z wariantem pierwszym obejmuje dziatke nr ewid. 291 obreb Lubienia, dziatki
nr ewid. 194 i 174/2 obreb Nowe Siotkowice, dziatki nr ewid. 596/84, 598/85, 600/86, 1339/90 obreb
Popieléw.

Przebieg sciezki zgodnie z wariantem drugim obejmuje dzia{kg nr ewidj 291 obreb Lubienia, dziatke
nr ewid. 194 obreb Nowe Siotkowice oraz dziatki nr ewﬂ_S_Q}@_i_, _'5_?3/78, 1339/90 obreb Popielow.
Stan istniejacy .

W obrebie projektowanego odcinka zlokalizowany jest pas drogowy drogi powiatowej nr 1150
o nawierzchni bitumicznej, z obustronnym poboczem gruntowym, bez chodnikéw i drogi rowerowej.
Odwodnienie jezdni realizowane jest przez spadki podiuzne ipoprzeczne nateren przyleglty oraz
do szczatkowych rowéw przydroinych zlokalizowanych w poczatkowej czesci odcinka. Wzdtuz drogi
powiatowej nr 1150 przebiega sie¢ teletechniczna. Teren przyleglty do DP 1150 stanowig lasy oraz
grunty uzytkowane rolniczo (usytuowane po pétnocnej stronie DP 1150). W obrebie dziatek
nr ewid. 596/84 oraz 598/85 wystepuje zanizenie terenu z wyniesiong droga gruntowg usytuowang
prostopadle do drogi powiatowej.

DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Czgstochowa wl :’\\}r\ I 9
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Lp. | Nrdziatki obreb uzytek wihasnosé
- RV _
1 291 Lubienia osoba fizyczna
RVI
Nowe Parnistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
2 174/2 Siotkowice Ls Panistwowe, Nadlesnictwo Kup
Nowe Powiat Opolski
3 194 Siofkowice dr trwaty zarzadca: Zarzad Drég Powiatowych
_ w Opolu
4 | 583/78 Popieléw LsV osoba fizyczna
5 593/82 Popieléw RVI osoba fizyczna
6 596/84 Popielow LsVv osoba fizyczna
7 598/85 Popielow LsV osoba fizyczna
8 600/86 Popielow Lsv osoba fizyczna
9 | 1339/90 Popielow LsV osoba fizyczna
Bi Powiat Opolski
10 | 1054/92 Popieléw dr trwaly zarzadca: Zarzad Drég Powiatowych
w Opolu

Analiza wariantéw rozwiazania projektowego

Wariant zerowy

Wariant zerowy przewiduje brak realizacji inwestycji i pozostawienie ruchu pieszo-rowerowego
w obrebie jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1150.
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Wariant pierwszy

Wariant pierwszy obejmuje budowe $ciezki rowerowej zlokalizowanej w obrebie terendéw lesnych,
odsunietej od krawedzi pasa drogowego.

Wariant drugi

Wariant drugi przewiduje budowe S$ciezki pieszo-rowerowej wzdtuz pétnocnej krawedzi drogi
powiatowej nr 1150, wraz z przejazdem rowerowym przez

Uzasadnienie wyboru

Na dzien sporzgdzania niniejszego PFU rozpatrywane s3: wariant pierwszy oraz wariant drugi. Wariant
zerowy zostat odrzucony ze wzgledu na dazenia organéw administracji samorzadowej do poprawy
jakosci iycia spotecznosci lokalnej poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na obszarze

Powiatu Opolskiego, wskutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego.
Pozgdanym wariantem jest wariant pierwszy, ktéry nadaje scieice pieszo-rowerowej charakter
nie tylko komunikacyjny lecz réwniez rekreacyjny. Ponadto odsunigcie Sciezki od krawedzi jezdni
zwieksza bezpieczenstwo pieszych irowerzystow oraz likwiduje ryzyko zachlapania uzytkownikéw
w trakcie opaddw atmosferycznych. Realizacja wariantu pierwszego zaleina jest od uzyskania prawa
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — poprzez zawarcie porozumienia z PGL Lasy
Paristwowe oraz osobami fizycznymi.

W przypadku nieuzyskania przez Zamawiajacego prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane do realizacji zostanie przeznaczony wariant drugi realizowany w obrebie dziatek
przeznaczonych do podziatu w ramach procedury ZRID oraz w obrebie pasa drogowego DP 1150.
Szczeg6towe rozwigzania projektowe

Bez wzgledu na wybrany wariant realizacji inwestycji przewiduje sie budowe $ciezki pieszo-rowerowej
o nawierzchni bitumicznej ograniczong obrzezami 8x30x100cm, posadowionymi na tawie betonowej;
szerokos¢ sciezki (bez uwzglednienia elementéw ograniczajgcych): 2.5m.

W obrebie $cieiki nalezy przewidzie¢ zjazdy na posesje przylegte usytuowane zgodnie z czescig
rysunkowa wraz z zabudowa przepustéw na rowach.

W przypadku realizacji inwestycji wedifug wariantu drugiego, pomiedzy jezdnig a $cieika
pieszo-rowerowg nalezy wykonac zieleniec o szerokosci ok.1m zzastosowaniem drenazu
francuskiego w celu odprowadzenia wody odpadowej z jezdni oraz $ciezki.

2.3.3. Odcinek lll
Lokalizacja

Odcinek Il inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach 1054/92, 609/93,617/96, 632/92, 633/92,
634/92, 626/104, 915/169, 1256/105, 1257/105 obreb Popieldw.

Stan istniejacy

W obrebie projektowanego odcinka zlokalizowany jest pas drogowy drogi powiatowej nr 1150
o nawierzchni bitumicznej z obustronnym poboczem gruntowym, bez chodnikéw i drogi rowerowej.
Odwodnienie jezdni realizowane jest przez spadki podiuine ipoprzeczne nateren przylegty.
Zabudowa dziatek przylegtych do DP 1150 obejmuje budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielka
czes¢ dziatek stanowig tereny rolne i lesne,

W obrebie pasa drogowego oraz naterenach przyleglych przebiega infrastruktura techniczna: sieé
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej ttocznej, elektroenergetyczna oraz teletechniczna. Prostopadle
do drogi przebiega napowietrzna sie¢ energetyczna $redniego napiecia
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Lp. | Nrdziatki obreb uzytek | _ wilasnosé
1 609/93 Popieléw dr osoba fizyczna a
2 617/96 Popieldw dr a osoba fizyczna
_ ; 632/92 Popieléw RVI Gmina Popielow
4 633/92 | Popieléw RVI Gmina Popieléw
5 634/92 Popieléw S-RVI osoba Eizyczna
- B
6 | 626/104 Popielow RVI osoba fizyczna
S-RVI
7 915/169 Popieléw dr Ska;b Panstwa B -
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8 | 1256/105 | Popieléw RVI ‘ osoba fizyczna
9 | 1257/105 Popieléw RVI | osoba fizyczna
Bi . Powiat Opolski
10 | 1054/92 Popieléw dr trwaly zarzadca: Zarzad Drég Powiatowych
w Opolu

Analizm}antéw_roxviazaﬁa projektowego

Wariant zerowy

Wariant zerowy przewiduje brak realizacji inwestycji i pozostawienie ruchu pieszo-rowerowego
w obrebie jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1150.

Wariant pierwszy

Wariant pierwszy obejmuje budowe sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz potudniowej krawedzi jezdni
DP 1150-bezposrednio przy jej krawedzi

Wariant drugi

Wariant drugi obejmuje budowe S$cieiki pieszo-rowerowej wzdtuz potudniowej krawedzi jezdni
DP 1150, w odsunieciu o ok. 1m od jej krawedzi.

Uzasadnienie wyboru

Po analizie wariantéw projektowych do realizacji zostat przewidziany wariant drugi.

Wariant zerowy zostat odrzucony ze wzgledu na dgzenia organdéw aarhiﬁistracji samorzgdowej
do poprawy jakosci zycia spotecznosci lokalnej poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza
na obszarze Powiatu Opolskiego, wskutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz
pieszego. W dziatania te nie wpisuje sie pozostawienie nawierzchni w istniejacym stanie.

Wariant pierwszy zostat odrzucony ze wzgledu na koniecznos¢ zagospodarowania wéd odpadowych
z jezdni DP 1150.

Przewidziany do realizacji wariant drugi umozliwia realizacje Sciezki pomiedzy istniejacg nawierzchnig
jezdni DP 11150 a posesjami przylegtymi (z zastosowaniem miejscowych przewezen).

Szczegblowe rozwigzania projektowe

Przewiduje sie budowe $ciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni
bitumicznej ograniczong obrzezami 8x30x100cm posadowionymi
na fawie betonowej; szerokos$¢ sciezki (bez uwzglednienia elementéw
ograniczajacych): 3.0m (dopuszczalne przewezenia do 2.0m w miejscu
wystepowania kolizji). Pomiedzy jezdnig aséciezky pieszo-rowerowa
nalezy wykonac zieleniec o szerokosci ok. 1m z zastosowaniem drenazu
francuskiego w celu odprowadzenia wody odpadowej z jezdni oraz
sciezki. Przewiduje sie likwidacje kolizji z siecig energetyczna niskiego
napiecia i siecig teletechnicznej oraz wycinke zieleni kolidujacej wraz
z wykonaniem nasadzen zastepczych (Jarzab maczny Sorbus aria
min. C15 N250-300 12-14).

2.3.4. Odcinek IV
Lokalizacja

Odcinek IV inwestycji zlokalizowany jest nadziatkach nrewid. 1054/92, 1445/1056, 1345/52,
1348/169, 1347/169, 391/168 obreb Popielow.

Stan istniejacy

W obrebie projektowanego odcinka zlokalizowany jest pad drogowy drogi powiatowej nr 1150
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o nawierzchni bitumicznej z obustronnym chodnikiem z ptyt chodnikowych. Poprzecznie do drogi
przebiega linia kolejowa, usytuowana na dziafce znajdujacej sie w wykazie terendw zamknigtych.
Droga ponad linig kolejowa przebiega przez obiekt mostowy wyposazony w bariery i bariero-porecze.
Kapy chodnikowe w obrebie obiektu pokryte sa nawierzchnig bitumiczna.

A}

Analiza wariantéw rozwigzania projektowego

Wariant zerowy
Wariant zerowy przewiduje brak realizacji inwestycji i pozostawienie istniejacej, zniszczonej

nawierzchni
Wariant pierwszy

Wariant pierwszy obejmuje remont nawierzchni kap chodnikowych oraz nawierzchni pozostatych
ciggdw pieszych wraz z wymiang kraweznikow.
Wariant drugi

14 a4 th fis DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Cz¢stochowa
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Wariant drugi obejmuje remont nawierzchni w obrebie obiektu mostowego poprzez wykonanie
betonowych kap chodnikowych, kotew talerzowych, desek gzymsowych, pokrycie nawierzchni
powtoky Zywiczng wraz z wymiang izolacji na plycie obiektu mostowego, bariero-poreczy oraz barier
drogowych oraz wymiang nawierzchni pozostalych ciggéw pieszych wraz z krawezinikami.
Uzasadnienie wyboru

Po analizie wariantéw projektowych do realizacji zostat przewidziany wariant pierwszy.

Wariant zerowy zostat odrzucony ze wzgledu na daienia organéw administracji samorzagdowej
do poprawy jakosci iycia spotecznosci lokalnej poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza
na obszarze Powiatu Opolskiego, wskutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz
pieszego. W dziatania te nie wpisuje sie pozostawienie nawierzchni w istniejgcym stanie.

Wariant drugi zostat odrzucony ze wzgledu na wysokie koszty inwestycji oraz przewidywane trudnosci
organizacyjne w trakcie realizacji robot budowlanych (m.in. prace prowadzone na wyltgczeniach
w obrebie obiektu mostowego nad czynna linig PKP)

Przewidziany do realizacji wariant pierwszy umozliwia poprawe komfortu uzytkowania w obrebie
ciggéw komunikacyjnych obstugujacych gtéwnie spotecznoéé¢ lokalng przy jednoczesnym ograniczeniu
kosztéw oraz zminimalizowaniu trudno$ci organizacyjnych w trakcie wykonywania prac.

Szczegélowe rozwigzania projektowe

Istniejgcg nawierzchnie bitumiczng w obrebie kap chodnikowych obiektu mostowego nalezy zastgpic
nowa nawierzchnig bitumiczng AC 5S 50/70 gr. 5cm.

Istniejacg nawierzchnie chodnikéw z ptyt chodnikowych wraz z kraweznikami nalezy zdemontowact.
Nowy chodniki nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30x100cm od strony jezdni oraz
obrzeiem 8x30x100 cm od strony terendw przyleglych. Na styku istniejacej nawierzchni bitumicznej
w obrebie jezdni oraz nowego kraweinika wykonac szew z bitumicznej masy zalewowej stosowanej

na goraco.

2.3.5. Budowa parkingu B&R

Lokalizacja

Projektowany parking B&R zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 1347/169 obreb Popieléw.

Stan istniejacy

W obrebie dziatki nr ewid. 1347/169 zlokalizowana jest skarpa poro$nigta zielenig niska i wysoka,
wyptaszczona w kierunku ul. Dworcowej (potozonej ponizej obiekiu mostowego, stanowiacg tacznik).

Analiza wariantow rozwiazania projektowego
Wariant zerow
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Wariant zerowy przewiduje brak realizacji inwestycji.
Wariant pierwszy

Wariant pierwszy przewiduje montaz stojakéw rowerowych bez wykonania wiaty.

Wariant drugi

Wariant drugi przewiduje montaz stojakéw rowerowych, fawek i koszy na $mieci w obrgbie terenu
utwardzonego wraz z budowa wiaty.

Uzasadnienie wyboru

Wariant zerowy zostal odrzucony ze wzgledu nadazenia organéw administracji samorzadowej
do poprawy jakoéci zycia spotecznosci lokalnej poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza
na obszarze Powiatu Opolskiego, wskutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego.
W dziatania te nie wpisuje sie brak realizacji inwestycji, ktéra ma umozliwi¢ pozostawienie rowerdw
i kontynuacje komunikacji za pomoca transportu publicznego-w tym wypadku kolei.

Wariant pierwszy zostal odrzucony ze wzgledu na brak mozliwosci zabezpieczenia zaparkowanych
roweréw przez dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Do realizacji zostat przewidziany wariant drugi. Parkingi Bike&Ride maja na celu utatwienie
spotecznoéci lokalnej dostep do $rodkéw transportu publicznego-w tym wypadku kolei, poprzez
mozliwoé¢ pozostawienia roweréw na parkingu przez okres kilku godzin-nawet w niesprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, tak, aby rower mogt byé catorocznym srodkiem transportu. W celu
zapewnienia wskazanych powyzej efektéw, niezbedny jest montaZ zadaszenia w postaci wiaty.
Szczegdtowe rozwigzania projektowe

Przewiduje sie budowe wiaty o konstrukgji stalowej, cynkowanej i malowanej proszkowo; wypetnienie
azurowe $ciany tylniej oraz $cian bocznych za pomoca listew drewnianych zabezpieczonych przed
szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, kolor listew: teak; zadaszenie z paneli
poliweglanowych. Szczegétowe rozwigzania wiaty analogicznie do istniejacej wiaty przystankowej
zlokalizowanej w Popielowie przy ul. Wolnosci.

W obrebie wiaty oraz na terenie przylegtym przewiduje sie wykonanie utwardzenia terenu z kostki
betonowej, lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa.
o oy G o

Przyjety uktad warstw konstrukcji: uzn:[:xr:1r|ne]n|e gr[L:: tr)::]sc
kostka bezfazowa typ ' Holland' 6
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgos3 0-31.5 15
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‘ mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyg, CBR225% 0-8 15

‘ mieszanka niezwigzana z kruszywem Cygz -nasyp w miejscach wymaganych zmienna

W obrebie wiaty nalezy zamontowac 10 stojakow na rowery, 2 kosze na $mieci oraz 2 tawki.

Stojaki na rowery typu U-16 ze stali nierdzewnej, z poprzeczka utatwiajgca zapinanie roweréw oraz
tabliczka symbolizujacg miejsce postojowe dla rowerdw. Stojaki montowany poprzez zabetonowanie
elementéw kotwiacych.

Kosze nasmieci o pojemnosci 35I, wyposazone w stupek z kotwa; wykonane ze stali cynkowanej
malowanej proszkowo oraz drewnianych listew z drewna $wierkowego malowanych lakierobejca
w kolorze teak. Kosze zamykane na zamek zabezpieczajgcy, chronigcy pojemnik przed nieplanowanym
opréznieniem. Oprdznianie koszy poprzez odchylenie pojemnika w bok o 180 stopni. Elementy
drewniane montowane do stalowej konstrukgji kosza.

tawki wypoczynkowe o dtugosci siedziska 180cm i dtugosci catkowitej 198cm. Stelaz tawki ze stali
cynkowanej i malowanej proszkowo, montowane wkretami do podtoza utwardzonego. Siedzisko
zlistew Swierkowych, frezowanych na diuzszych bokach i szlifowanych, zabezpieczonych przed
dziataniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych poprzez impregnacje oraz dwukrotne malowanie
w kolorze teak.

2.4. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Powierzchnia utwardzenia w obrebie parkingu B&R: 165m?2 +20%

Powierzchnia wiaty B&R: 12m? +20%

3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

3.1. Wymagania w zakresie niezbednej dokumentacji
W ramach realizacji zamdwienia Wykonawca opracuje wszystkie niezbedne do prawidtowej realizacji

robét projekty i dokumenty, w szczegdlnosci:

= harmonogram prac projektowych,

= mape doceléw projektowych w postaci wektorowej (Zamawiajacy nie dopuszcza mapy
bedacej kompilacja plikdw rastrowych iwektorowych) z uwzglednieniem inwentaryzacji
zieleni w obrebie obszaru inwestycji oraz weryfikacjg istniejacej infrastruktury
(m. in. szerokosci jezdni, chodnikéw, zielefcow i utwardzer, lokalizacje zjazdéw, ogrodzen
i infrastruktury technicznej{acznie z przeprowadzeniem wywiadéw braniowych), w tym
rowniez dla terenéw kolejowych znajdujacych sie w wykazie terenédw zamknietych,

= mapy z projektem podziatu dziatek do wniosku o wydanie decyzji ZRID,

= dokumentacje ustalajgcq geotechniczne warunki posadowienia — dla odcinka | nalezy
wykonaé odwierty o gtebokosci 2m, co 200m, dla odcinka Il illl nalezy wykonaé¢ odwierty
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o gtebokosci 3m, co 200m,

»  koncepcje przeznaczong do uzgodniert zZamawiajacym; koncepcje nalezy wykonac
po sporzadzeniu roboczej mapy zasadniczej uwzgledniajacej weryfikacjg istniejacego
zagospodarowania terenu (Zamawiajacy nie dopuszcza sporzgdzenia koncepcji na podstawie
mapy pozyskanej z PODGIK),

= dokumentacje formalno-prawna wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowg (w tym
zwiazana z czasowym korzystaniem z terenu) w wymaganym zakresie,

« dokumentacje formalno-prawng wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (wtym zwigzana zczasowym korzystaniem z terenu)
w wymaganym zakresie,

= dokumentacje formalno-prawng wraz z wnioskiem o zgloszenie zamiary wykonania roboét
budowlanych w wymaganym zakresie,

»  materialy projektowe do uzyskania warunkéw, opinii, uzgodnier i pozwoleri wymaganych
przepisami szczegdlnymi,

» projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i dokumentami wymaganymi przepisami szczeg6lnymi,

= projekt wykonawczy uszczegGtawiajacy zapisy zawarte w projekcie budowlanym,

= przedmiar robét,

= kosztorys inwestorski

«  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych; podstawa do stworzenia
STWIORB sg zapisy zawarte w PFU oraz OST opracowane przez IBDiM, przy czym Wykonawca
w procesie opracowania STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST
standardéw (obniza¢ wymagari dla materiatéw irob6t, obniza¢ czestotliwosci badan,
zwieksza¢ dopuszczalne przedziaty tolerancji, ograniczac zakres realizacji odcinkéw probnych,
usuwaé lub ograniczaé treéé zastrzezen, itp.). Opracowujgc STWIORB na podstawie OST
Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikajacego z projektu wykonawczego. W przypadku
braku OST dla danego typu Robét Wykonawca opracuje STWIORB w $cistym porozumieniu
z Zamawiajacym opierajac si¢ na zapisach odpowiednich norm, aw przypadku ich braku
na istniejacych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu Robét izwigzanych z nimi
badan. STWIORB podlega akceptacji Zamawiajgcego.

=  projekt statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem,

»  projekt czasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem; w przypadku gdy realizacja
inwestycji zostanie podzielona na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacjg
rob6t budowlanych, projekty czasowej organizacji robét opracuje i zatwierdzi Wykonawca
robét budowlanych,

*  inne opracowania wymagane przez Zarzadcow Infrastruktury oraz gestoréw sieci.

Pominiecie w powyiszym wykazie jakiegokolwiek elementu dokumentacji  projektowej
czy dokumentu formalnego, jakiego sporzadzenie bedzie niezbedne, aby zrealizowaé Kontrakt zgodnie
z obowigzujacym prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku sporzadzenia tej dokumentacji
i przekazania jej do weryfikacji Zamawiajacemu. Wszystkie projekty muszg byé sporzadzone
i sprawdzone przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia.
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3.1.1. Materialy wyjsciowe do projektowania
Materialy wyjéciowe do projektowania stanowia:
= robocza mapa zasadnicza w postaci wektorowej, opracowana przez geodete,
= wypisy z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,
= opinie, uzgodnienia iwarunki wydane przez jednostki samorzadu terytorialnego,
po terenach ktérych przebiega trasa rowerowa,
=  opinie, uzgodnienia i warunki wydane przez zarzadcéw infrastruktury terenowej, gestoréw
sieci oraz inne zainteresowane podmioty.
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie, potwierdzong przez Zamawiajacego, w celu dokfadnego
sprawdzenia Materiatéw Wyjsciowych oraz zaznajomienia sig ze stanem rzeczywistym. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne jakie okaig sie
potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

3.1.2. Tryb realizacji inwestycji
Wykonawca aktualizujgc Koncepcje Programowg dokona analizy i wskaze ostatecznie tryby realizacji

inwestycji woparciu o jakie bedzie przygotowywat irealizowat inwestycje. Wskazane przez
Wykonawce tryby realizacji inwestycji, rowniez czastkowe, bedy odzwierciedlaé zatozenia
harmonogramu i gwarantowa¢ skuteczne wykonanie wszystkich robot wymaganych przez PFU.
Wramach realizacji inwestycji  przewiduje sie do podziatu 15 dzialek. W przypadku
gdy zaakceptowana przez Zamawiajacego koncepcja projektowa obejmie wigkszg liczbe dziatek, ich
podziat zostanie wyceniony zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

3.1.3. Harmonogram prac projektowych
Wykonawca sporzadzi Harmonogram Realizacji Przedsiewzigcia zwany harmonogramem i przedstawi

go (oraz jego aktualizacje) Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopéki beda trwaty
prace projektowe w jego sktad wchodzi¢ bedzie Harmonogram Prac Projektowych zapewniajacy
mozliwosci- monitorowania postepu tych prac. W Harmonogramie Prac Projektowych Wykonawca
musi uwzglednic:
= poszczegdlne elementy opracowar projektowych,
= kolejno$¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne opracowania projektowe
lub ich czesci,
= terminy i czas wykonywania poszczegélnych elementéw opracowai projektowych takich jak
m.in,: analiza materiatéw wyjéciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania,
ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia),
= uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki,
= czas naweryfikacje opracowan projektowych przez Zamawiajgcego — w wybranych
przypadkach takze z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego,
= rezerwy czasowe nha prace i zdarzenia nieprzewidziane,
* dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie oczekiwa¢ Zamawiajacy.
Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzie¢ taki cykl prac projektowych,
aby opracowania projektowe mogly byé w miare jednostajnie przekazywane do akceptacji
Zamawiajacemu w ciggu catego okresu przeznaczonego na prace projektowe.,

3.1.4. Forma opracowaii projektowych
Wszelkie opracowania projektowe powinny by¢ opracowane za pomocy oprogramowania

komputerowego w formie wymaganej przez przepisy szczegélne.
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Catoé¢ opracowania projektowego nalezy ponadto przekaza¢c Zamawiajgcemu w formie
elektronicznej, na ptycie CD, w postaci plikéw *pdf, *dwg oraz *ath. Pliki *.pdf stanowiace projekt
budowlany iwykonawczy powinny byé opatrzone podpisem elektronicznym projektantow
wchodzacych w sktad zespotu projektowego.

W zaleinoéci od Zrodfa finansowania przedsiewziecia Dokumentacja Projektowa oraz wszystkie
dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetnia¢ wymagania w zakresie
promocji projektéw objetych danym programem pomocowym.

3.1.5. Nadzo6r autorski

Wykonawca jest zobowigzany sprawowac nadzor autorski w trakcie rob6t budowlanych realizowanych
na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest do opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych
i zamiennych, wprowadzania poprawek i uzupetnieri w dokumentacji projektowej oraz-w przypadkach
koniecznych, do stawienia sie na placu budowy. Przedstawienie powyiszych rozwigzat i opinii winno
nastapi¢ niezwltocznie, nie dtuzej niz w ciagu 3 dni roboczych. W przypadkach skomplikowanych
Wykonawca zobowigzany jest poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego oraz okreslic najkrétszy
mozliwy termin przedstawienia opracowania. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wysokos¢
wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w ofercie cenowej.

3.1.6. Nadzér Zamawiajacego nad procesem projektowym
Biezagcy nadzor nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy

wykonywany jest przez Zamawiajacego podczas spotkari z Wykonawcq oraz poprzez raportowanie
postepu prac projektowych w odniesieniu do harmonogramu. Raportowanie postgpu prac
projektowych odbywaé sig bedzie nie rzadziej niz raz w miesigcu, poczawszy od dnia podpisania
umowy. Podczas trwania procesu projektowego wystapig nastgpujace rodzaje spotkann w sprawie
dokumentacji projektowe;j:

=  wizja lokalna potwierdzona przez Zamawiajgcego,

= robocze spotkania zespotu projektowego stuzace omdwieniu zagadnient projektowych
i miedzybranzowej koordynacji dokumentacji projektowej-Zamawiajacy bgdzie uprawniony
do udziatu wtakich spotkaniach za pomoca obecnosci osobistej badZz komunikacji
elektronicznej,

» narady koordynacyjne- spotkania z udziatem Wykonawcy iZamawiajacego stuzace
uméwieniu przez uczestnikéw zagadnieni technicznych zwigzanych z pracami projektowymi,
Wykonawca bedzie zobligowany do przedstawienia materiatéw na narady na 3 dni robocze
przed ustalonym terminem spotkania

= konsultacje  spoteczne- spotkania  z spotecznoscia  lokalng  organizowane  przez
Zamawiajgcego,

W procesie kontroli procesu projektowania oraz weryfikacji izatwierdzania sporzadzanej
Dokumentacji Zamawiajacy bedzie:

- sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych, uzgodnien i uzyskiwania pozwoler,
zezwolen i decyzji administracyjnych, na biezgco weryfikowat i oceniat zgodnos¢ opracowan
projektowych z Wymaganiami Zamawiajacego i obowigzujacymi przepisami prawa,

_  sporzadzat protokoly z weryfikacji opracowan projektowych iprzekazywat je Wykonawcy
i Zamawiajgcemu,

- egzekwowat wymagang jakos$¢ opracowan projektowych,
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- sprawdzat kompletnos¢ dokumentacji projektowej — budowlanej, wykonawczej, STWIORB,
- zatwierdzat rozwigzania projektowe zgodnie z rolg, jakg przypisano mu w umowie oraz PFU

3.1.7. Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajacego
Dokumenty iopracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegaé bedy weryfikacji

ze strony Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujacym prawem i niniejszym PFU,
Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego
bedzie otrzymywal uwagi izastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji danego dokumentu
(opracowania projektowego) bedzie zakoriczony jego zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy bedzie sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych i na biezaco weryfikowat,
sprawdzat kompletnos¢ ioceniat zgodno$¢ opracowan projektowych z PFU iobowiazujgcymi
przepisami prawa. Prowadzenie przez Zamawiajacego weryfikacji dokumentacji ,na biezgco”
przejawiac sie bedzie w nastepujgcych dziataniach:

- przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego spotykaé sie beda na spotkaniach, na ktérych
omawiany bedzie stan zaawansowania prac projektowych, rozwigzania techniczne
i zagadnienia formalne,

- przedstawiciele Zamawiajgcego beda mieli prawo do uczestnictwa w roboczych spotkaniach
zespotu projektowego, naktdrych omawiana bedzie koordynacja miedzybranzowa
dokumentacji projektowej,

- Zamawiajacy bedzie otrzymywat opracowania projektowe, wtym czeiciowe, w celu
przeprowadzenia ich wstepnej weryfikacji,

- do wstepnej weryfikacji dopuszcza sie przekazywanie opracowan projektowych w formie
elektronicznej w formacie *.pdf lub innych formatach akceptowalnych przez Zamawiajgcego,

- Zamawiajacy sporzadzat bedzie bez zwtoki protokoty z weryfikacji kaizdego otrzymanego
opracowania projektowego lub dokumentu i przekazywat je Wykonawcy i Zamawiajgcemu.

To, jakie opracowania czesciowe bedzie przyjmowat do weryfikacji Zamawiajacy, bedzie wynikaé z ww.
opisu wymogdw w zakresie procedur na etapie projektowania lub — jesli nie zostato to sprecyzowane
w tym dokumencie — z uzgodniefi miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega konca, gdy Zamawiajacy uznaje,
Ze zostato ono sporzadzone bez brakdw i uchybieti powodujacych jego niezgodnosé z Kontraktem.
Wykonawca nie bedzie mégt przystapi¢ do odpowiednich robét bez akceptacji przez Zamawiajacego
potrzebnego doich wykonania elementu Dokumentacji Projektowej. Wraz z zatwierdzeniem
opracowal projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawce wymaganej liczby egzemplarzy,
opracowania uznaje sie za odebrane.

Liczba egzemplarzy dla poszczegbinych czesci dokumentacji jest w odrebny sposéb ustalona przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dodatkowe egzemplarze dokumentacji
na potrzeby uzgodnien, opinii i zgtoszen.

3.1.8. Platnosci

Ptatnos¢ dokonywana bedzie w trybie zgodnym z Umowa/Warunkami Kontraktu,

3.2. Wymagania w zakresie realizacji robét budowlanych
3.2.1. Wymagania w zakresie materiatow
Wszystkie dostarczone materialy musza byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB

opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego. Definiujac w dokumentacji
projektowej i STWIORB parametry, jakie spetnia¢ majg materiaty uzyte do Robét, kierowac sie nalezy
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zapisami PFU, Ogélnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych norm i przepiséw. Dane okreslone
w Dokumentacji Projektowej iw STWIiORB beda uwaiane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia wramach okreslonego w STWIiORB przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywacé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji (okreslonego w odpowiednich
normach).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw. Zamawiajacy jest upowazniony
do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na Plac Budowy lub na jego terenie produkowanych.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektows
lub STWIORB, to Zamawiajacy takie materiaty odrzuci i zostana one zastapione wtasciwymi, a wadliwe
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialbw beda oparte
na wymaganiach okreslonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej iw STWIORB, a takze
w normach iwytycznych wigzacych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatéw, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

3.2.2. Wymagania w zakresie sprzetu i sSrodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu najako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uizywany do Robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw iilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zweryfikowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku odpowiednich ustalen
w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien kaidorazowo zosta zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Liczba i wydajno$é sprzetu musza gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie
zzasadami  okreslonymi w dokumentacji  projektowej, STWIORB izatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzetu podstawowego Wykonawca
winien niezwlocznie zastgpié go przez inny sprzet, spetniajacy wszystkie wymagania, o wydajnosci
gwarantujacej zachowanie przewidywanej wydajnosci. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc wykonywanych Robdt
i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

3.2.3. Wymagania w zakresie kontroli Robét
Wszystkie wykonane Roboty beda zgodne z dokumentacjy projektowa STWIORB i zatwierdzanym

harmonogramem. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac zatoiong jakoéé Robot . Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot
i jakosci materiatféw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialéw oraz robdt. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiajgcy moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badarn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Parametry okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartoéci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIiORB przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy Roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowq lub STWIORB i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie elementy budowli bgda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét
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zgodnie z warunkami umowy, z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem
czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiajgcego wydanymi zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie iwyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie zwymiarami irzednymi okreslonymi w dokumentacij
projektowej. Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym iwykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonaé
w oparciu o obowigzujace przepisy oraz instrukcje inormy (w tym powotane w PFU) a takie
doswiadczenie iwiedza techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robét
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien,
pozwolert iopinii znim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji
niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robé6t. Wykonawca, zobowiazany jest
réwniez do wykonania robét dodatkowych, ktérych nie moina bylo przewidzie¢ na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej, a majacych istotne znaczenie dla bezpieczeristwa ruchu
czy tez trwatosci przedsiewziecia. Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostana usunigte przez niego na wlasny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiajacego wytyczenia
Robét lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw Robot bedy oparte
na wymaganiach okreslonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej iw STWIORB, a takie
w normach iwytycznych wigzacych dla Wykonawcey. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét.

3.2.4. Harmonogram prac budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest najpdiniej w terminie do 7 dni od podpisania umowy do opracowania

i przedtozenia Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru harmonogramu rzeczowo — finansowego.
Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajacemu  kazdorazowej zmiany
harmonogramu.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

=  poszczegdlne asortymenty robdt budowlanych,
= kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegdlne elementy robdt
budowlanych,
= rezerwy Czasowe Nna prace nieprzewidziane.
W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

3.2.5. Program Zapewnienia Jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowacl i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego projektu

programu zapewnienia jakodci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposéb wykonywania robé6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie:
a) czesc ogdlng opisujaca:

= organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

= sposéb zapewnienia bhp.,
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»  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ iterminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementdéw robét,

= system (sposéb iprocedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robét,

»  wyposazenie w sprzet iurzadzenia do pomiaréw ikontroli {opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz
forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiardw,, a takZe wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Zamawiajagcemu.

b) cze$é szczegbtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

= wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i iloé¢ srodkéw transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

»  spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

»  sposéb i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw roboét,

= sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

3.2.6. Zasady ogélne badari Robét i materiatéw
Zasady przeprowadzania wszystkich badar i pomiaréw powinny zosta¢ ujete w STWIORB w oparciu

o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWIORB, przyja¢ nalezy procedury, ktére zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek ibadania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinni udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Zamawiajacy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$é¢ materiatéw irobdt z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw zleconych
przez siebie badar kontrolnych, jak i wynikéw badari dostarczonych przez Wykonawce.

3.2.7. Wymagania w zakresie odbioréw
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w calym okresie prowadzenia Robé6t. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie zobowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy begdacego
przedstawicielem Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgaco ibeda
dotyczyé przebiegu Robot, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Dla odcinkow wykonywanych
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w oparciu o zgtoszenie nalezy zatozy¢ i prowadzi¢ dokument tozsamy z dziennikiem budowy.
Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie wsposob ciggly iwpisuje
do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajgco postep rzeczowy Roboét.
Wzér rejestru obmiardéw zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Whpiséw do rejestru obmiaréw dokonuje Wykonaweca i sg one potwierdzane przez Zamawiajgcego.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki
do odbioru Robét i powinny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Zamawiajgcego.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

= pozwolenie na budowe,

= zerwolenie na realizacje inwestycji drogowe;j,

= skuteczne zgloszenia o zamiarze wykonania robét budowlanych,

=  protokoty przekazania Placu Budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

= protokoty odbioru Robdt,

= protokoly z narad i ustalen,

=  korespondencje na budowie,
Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych prawem
budowlanym, w celu umoiliwienia uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne iprzedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego i instytucji kontrolnych.
Ogodlne zasady obmiaru Robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjy
Projektowg iSTWIORB. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw i beda stuzyty okresleniu postepu rzeczowego
lub wykazaniu poprawnosci wykonania Robét.
Obmiar gotowych robét, o ile okaze sie konieczny, bedzie przeprowadzony wedtug zasad ustalonych
przez Wykonawce i Zamawiajacego, a ich czestos¢ wynikac bedzie albo z ustaler miedzy Wykonawca
a Zamawiajgcym albo z technologicznej kolejnosci i ciggtosci prowadzonych robét. W tym drugim
wypadku:

= obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
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Robét, a takie w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

= obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

= obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia isprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda podlegaty
akceptacji przez Zamawiajacego. Urzadzenia isprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.
Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badar atestujacych to Wykonawca bedzie posiadal waine
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robdt.
Rodzaje odbioréw Robét
Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

1 odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2 —odbiorowi czesciowemu,

3 —odbiorowi ostatecznemu,

4 —odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych iulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru przedmiotowych rob6t dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakoé¢ iiloéé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontagji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czedci robét. Odbioru czgsciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbiér ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajgcego,
ze roboty zostaly zakoriczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej, przyjete.

O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiajgcego
ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy iZamawiajgcego. Badania iustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona
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Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego na probkach pobranych w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy wskaze miejsca poboru prébek.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw
w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badari i pomiaréw, wtym przede wszystkim badan
Laboratorium wskazanym przez Zamawiajacego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét
z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Komisja dokona odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jako$¢ w poszczegdinych asortymentach jest
zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiajgcego. Roboty
z wadami nie beda podlegaty odbiorowi.
W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIORB, Komisja powinna
nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie nowy termin
odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty,
wchodzace w sktad operatu odbiorowego:
= Dokumentacje powykonawczg
Wykonawca w formie papierowej ielektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaie
Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki
konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu szczegétowosci, opisy techniczne
z podaniem wymiarow elementdw irodzajem uzytych materiatéw. Rysunki powykonawcze nalezy
wykonywac na kopii projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do wydanej decyzji o pozwoleniu
na budowe i decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione takze
na rysunkach projektu wykonawczego).
Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje projektowg podstawowa
z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robét.
Wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione
zmiany byly tatwo rozpoznawalne, — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
{podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
= Recepty i ustalenia technologiczne,
= - Dzienniki budowy (oryginaty),
= Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB,
* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORB,
=  Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z STWIORB w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,
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»  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przezbrojenie terenu) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
» Dokumentacje fotograficzng skatalogowana w sposéb niebudzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje,

=  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

= Decyzje 0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych.
W oparciu o poligonizacje parfistwowa iosnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza robét, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, nanies¢ zmiany
na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej. Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej naleiy ustali¢ z Zamawiajacym.
Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty
w rozdzielczoéci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze
na noéniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy Komisja
Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny robét”.

3.2.8. Ptatnosci
Ptatnos¢ dokonywana bedzie w trybie zgodnym z Umowa/Warunkami Kontraktu.

3.3. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

W ramach przygotowania placu budowy pod drogi rowerowe, na terenach zielonych, nalezy usunaé
warstwe humusu. Humus nalezy przechowywaé¢ w pryzmach iuiy¢ do wykonania pasow zieleni
wzdfuz drég rowerowych oraz do rekultywacji terenu po zakoriczeniu robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw pomiarowych
i ich oznaczenie, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.

Miejsce sktadowania materiaféw potrzebnych do budowy, urobku oraz materiatow porozbiérkowych
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Materiaty rozbiérkowe powstate w trakcie rob6t budowlanych Wykonawca zutylizuje na whasny koszt.

3.4. Wymagania w zakresie architektury
Rozwiazania wiaty w obrebie parkingu B&R naleizy dostosowaé do rozwigzah zastosowanych

we wiacie przystankowej zlokalizowanej w Popielowie przy ul. Wolnosci. Nalezy ujednolicic
kolorystyke pomiedzy poszczeg6inymi elementami wiaty, fawek i koszy na Smieci

3.5. Wymagania w zakresie konstrukcji

uziarnienie | grubosé

[mm] [em]
i B ————
nawierzchnia AC 55 50/70 5

Przyjety uktad warstw konstrukcji w obrebie Sciezki
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podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem Coq3 ‘ 0315 1 ‘
warstwa mrozochronna | mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyr, CBR225% 0-8 10
nasy'p. mieszanka niezwiazana z kruszywem Cyg zmienna
|w miejscach wymaganych ‘ |

Przyjety uktad warstw konstrukcji w obrebie remontowanego chodnika uziarnienie | grubo$¢ |
oraz parkingu B&R [mm] [ [em]
kostka bezfazowa typ ' Holland' 6
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
mieszanka niezwigzana z kruszywem Coq/3 0-31.5 15
mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyg, CBR225% 0-8 15
mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyz -nasyp w miejscach wymaganych zmienna
Przyjety uktad warstw konstrukcji w obrebie zjazdéw uzTrrnnr:e]me gr[t:: tr):]sc

AC 55 50/70 ' 4
nawierzchnia - -

AC 11W 50/70 5
podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem Cqqz 0-315 20
warstwa mrozochronna | mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyz, CBR2>25% 0-8 15
nasy.p' mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyg zmienna

W miejscach wymaganych_

3.6. Wymaganiaw zakresie instalacji
W ramach sporzadzenia dokumentacji projektowej Wykonawca wystgpi do gestoréw sieci o wydanie

warunkéw technicznych usuniecia kolizji z infrastrukturg techniczna potozong w obrebie
projektowanej inwestycji oraz opracuje i uzgodni dokumentacje na podstawie uzyskanych warunkdw.

3.7. Wymagania w zakresie wykoriczenia
Sciezki rowerowe winny spetniaé wymagania wskazane wCROW Postaw narower. Prace

wykorniczeniowe nalezy realizowaé zgodnie zprojektem oraz Specyfikacjami Technicznymi
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

3.8. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu naleiy realizowaé zgodnie z projektem ize Specyfikacjami Technicznymi

zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. Teren po zakoriczeniu robét nalezy zrekultywowad. W pasie
prowadzonych robét w obszarach nieutwardzonych nalezy przewidzie¢ obsianie trawa po uprzednim
humusowaniu.

Il. Czesc informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

« Zewzgledu nausytuowanie $ciezki wzdtuz drogi planowane przedsiewziecie zgodnie

z Rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé
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na érodowisko; Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji,

= zewzgledu na przewidziane urzadzenia wodne Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
pozwolenie wodnoprawne,

= obszar inwestycji potozony jest w obrebie formy ochrony przyrody ustanowionej
na podstawie Rozporzadzenia Nr P/11/99 Wojewody Opolskiego z dnia 28 wrzesnia 1999 r.
w sprawie utworzenia "Stobrawskiego Parku Krajobrazowego",

»  teren inwestycji obejmuje dziatke wskazang w wykazie terenéw zamknietych,

=  teren inwestycji potozony jest w obrebie osiedla robotniczego ,Kojerzy” znajdujgcego sig
w strefie ochrony konserwatorskiej uktadéw przestrzennych cennych zespotéw zabudowy,
ustanowionego na podstawie zapisow uchwaty nr XXXI/258/06 Rady Gminy w Popielowie
z dn. 3 lutego 2006r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Popieldw,

= teren inwestycji potozony jest poza obszarami zagrozenia powodzia oraz podtopieniami,

»  teren inwestycji potozony jest poza terenami i obszarami gérniczymi.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Na dzieh sporzadzania niniejszego PFU trwajg rozmowy pomigdzy poszczeg6lnymi podmiotami oraz
osobami fizycznymi w zakresie udzielenia prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane.

3. Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem zamierzenia
budowlanego

4. Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

4.1. Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej stanowi zafgcznik do niniejszego PFU.

4.2. Wyniki badar gruntowo-wodnych
Dla celéw niniejszego PFU nie przeprowadzono badari gruntowo-wodnych. Wykonawca dokumentacji

projektowej zobowigzany jest do przeprowadzenia badan gruntowych zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w niniejszym PFU.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkdw

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi ochrong konserwatorska.

4.4. Inwentaryzacja zieleni

Realizacja inwestycji wigze sie z wycinka roslinnosci kolidujacej. Na etapie sporzadzania mapy
do celéw projektowych Wykonawca dokumentacji projektowej zweryfikuje istniejacq ziele po czym
dokona jej inwentaryzacji w zakresie koniecznym dla realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

4.5. Dane z zakresu ochrony $rodowiska

Ze wzgledu nausytuowanie $ciezki wzdtuz drogi planowane przedsigwzigcie zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko
kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko;
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Ze wzgledu na przewidziane urzadzenia wodne Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie
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wodnoprawne.

Obszar inwestycji potoiony jest w obrebie formy ochrony przyrody ustanowionej na podstawie
Rozporzadzenia Nr P/11/99 Wojewody Opolskiego z dnia 28 wrzesnia 1999 r. w sprawie utworzenia
"Stobrawskiego Parku Krajobrazowego",

4.6. Pomiary uciazliwosci

Dla cel6éw niniejszego PFU nie przeprowadzono pomiardw ucigzliwosci.

4.7. Inwentaryzacja obiektow budowlanych

Nie dotyczy.

4.8. Porozumienia, zgody, warunki techniczne i realizacyjne

Brak.

4.9. Dodatkowe wytyczne
Brak.
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