

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych – ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie”.

Ilekroć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych – ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie”, w ten sposób, że zmianie ulegają zapisy Części I – Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Części II – Projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ogłoszenia o zamówieniu:

1) zmiany do Części I – Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

- zamiast zapisu określonego w pkt 3.8 SWZ, tj.: „**UWAGA:** Zamawiający zastrzega, że ze względu na bliskość Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu Wykonawca powinien przewidzieć wykonanie prac na ul. Konopnickiej w okresie wakacyjnym, tj. w miesiącach lipiec-sierpień. Ponadto Zamawiający zastrzega, że w okresie lipiec-sierpień przewidywana jest wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Konopnickiej, w związku z czym konieczne będzie wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia w ramach koordynacji pomiędzy Wykonawcą niniejszego zadania a Wykonawcą oświetlenia ulicznego” wprowadza się zapis o następującym brzmieniu: „**UWAGA:** Zamawiający zastrzega, że ze względu na bliskość Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu Wykonawca powinien przewidzieć wykonanie prac na ul. Konopnickiej w okresie wakacyjnym, tj. w miesiącach lipiec-sierpień”.
- zamiast zapisu określonego w pkt 17.16 SWZ, tj.: „Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, w tym również konieczności wykonania robót dodatkowych czy zamiennych” wprowadza się zapis o następującym brzmieniu: „W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek czynności, która jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia, niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia,

Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie i zmianę wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ofercie”.

- w pkt 17 SWZ dodaje się ppkt 17 o następującym brzmieniu: *„W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zamówieniem, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia w formie odrębnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje Wykonawcy w tym zakresie będą bezskuteczne”.*

2) zmiany do Części II – Projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- zamiast zapisu określonego w § 1 ust. 4, tj.: *„**UWAGA:** Zamawiający zastrzega, że ze względu na bliskość Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmigłu Wykonawca powinien przewidzieć wykonanie prac na ul. Konopnickiej w okresie wakacyjnym, tj. w miesiącach lipiec-sierpień. Ponadto Zamawiający zastrzega, że w okresie lipiec-sierpień przewidywana jest wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Konopnickiej, w związku z czym konieczne będzie wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia w ramach koordynacji pomiędzy Wykonawcą niniejszego zadania a Wykonawcą oświetlenia ulicznego”* wprowadza się zapis o następującym brzmieniu: *„**UWAGA:** Zamawiający zastrzega, że ze względu na bliskość Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmigłu Wykonawca powinien przewidzieć wykonanie prac na ul. Konopnickiej w okresie wakacyjnym, tj. w miesiącach lipiec-sierpień”.*
- zamiast zapisu określonego w § 6 ust. 6, tj.: *„Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu”* wprowadza się zapis o następującym brzmieniu: *„W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek czynności, która jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia, niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie i zmianę wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ofercie”.*
- zamiast zapisu określonego w § 6 ust. 7, tj.: *„Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, w tym również konieczności wykonania robót dodatkowych czy zamiennych”* wprowadza się zapis o następującym brzmieniu: *„W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zamówieniem, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia w formie odrębnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje Wykonawcy w tym zakresie będą bezskuteczne”.*

3) zmiany do ogłoszenia o zamówieniu:

- zmienia się zapis sekcji IX ogłoszenia o zamówieniu (pozostałe informacje) w ten sposób, że zamiast zapisu określonego w pkt 2 tej sekcji, tj.: „**UWAGA:** Zamawiający zastrzega, że ze względu na bliskość Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu Wykonawca powinien przewidzieć wykonanie prac na ul. Konopnickiej w okresie wakacyjnym, tj. w miesiącach lipiec-sierpień. Ponadto Zamawiający zastrzega, że w okresie lipiec-sierpień przewidywana jest wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Konopnickiej, w związku z czym konieczne będzie wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia w ramach koordynacji pomiędzy Wykonawcą niniejszego zadania a Wykonawcą oświetlenia ulicznego” wprowadza się zapis o następującym brzmieniu: „**UWAGA:** Zamawiający zastrzega, że ze względu na bliskość Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu Wykonawca powinien przewidzieć wykonanie prac na ul. Konopnickiej w okresie wakacyjnym, tj. w miesiącach lipiec-sierpień”.

Jednocześnie zmienia się Część III – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie:

- 1) opisu technicznego oraz planu zagospodarowania terenu – Tom IV Projekt architektoniczno-budowlany (branża energetyczna) dla przebudowy sieci oświetlenia ulicznego na ul. Konopnickiej w Śmiglu:
 - zmienia się ilość słupów oświetleniowych do demontażu oraz montażu w nowej lokalizacji (z 5 szt. na 4 szt.).

UWAGA: pomocniczy Przedmiar Robót zakłada demontaż i montaż 9 sztuk słupów oświetleniowych, z czego 4 sztuki należy zamontować w nowej lokalizacji, a 5 sztuk należy wymienić oraz zamontować w tej samej lokalizacji. Demontaż i montaż 4 sztuk słupów oświetleniowych w nowej lokalizacji wynika z załączonego Projektu Budowlanego branży energetycznej. Natomiast demontaż i montaż 5 sztuk słupów oświetleniowych w tej samej lokalizacji nie jest objęty dokumentacją projektową ze względu na samą wymianę słupów (bez zmiany lokalizacji). Zamawiający zaznacza, że Wykonawca w wycenie i realizacji powinien uwzględnić powyższe roboty, tj. demontaż i montaż 9 sztuk słupów oświetleniowych (jak w pomocniczym Przedmiarze Robót).

- 2) pomocniczego Przedmiaru Robót:
 - zamiast zapisu określonego w pozycji 10 pomocniczego Przedmiaru Robót dla ul. Północnej, Kościańskiej i Zjazdowej, tj. „Rozebranie istniejącej konstrukcji chodników” wprowadza się zapis o następującym brzmieniu: „Rozebranie istniejącej konstrukcji chodników wraz z paletowaniem i odwozem kostki na składowisko Zamawiającego do 2 km. Rozbiórkowa kostka pozostanie własnością Zamawiającego”.
 - zamiast zapisu określonego w pozycji 11 pomocniczego Przedmiaru Robót dla ul. Północnej, Kościańskiej i Zjazdowej, tj. „Rozebranie istniejącej konstrukcji chodników/zjazdów (ul. Północna-odc. od Kościuszki do proj. chodnika z masy)” wprowadza się zapis o następującym brzmieniu: „Rozebranie istniejącej konstrukcji

chodników/zjazdów (ul. Północna-odc. od Kościuszki do proj. chodnika z masy) wraz z paletowaniem i odwozem kostki na składowisko Zamawiającego do 2 km. Rozbiórkowa kostka pozostanie własnością Zamawiającego”.

- zamiast zapisu określonego w pozycji 8 (branży drogowej) pomocniczego Przedmiaru Robót dla ul. Konopnickiej, tj. *„Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej (holand) na podsypce piaskowej”* wprowadza się zapis o następującym brzmieniu: *„Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej (holand) na podsypce piaskowej wraz z paletowaniem i odwozem kostki na składowisko Zamawiającego do 2 km. Rozbiórkowa kostka pozostanie własnością Zamawiającego”.*
- zamiast zapisu określonego w pozycji 10 (branży energetycznej) pomocniczego Przedmiaru Robót dla ul. Konopnickiej, tj. *„Mechaniczne stawianie nowych słupów oświetleniowych”* wprowadza się zapis o następującym brzmieniu: *„Mechaniczne stawianie nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia ulicznego LED”.*

Ponadto w związku z powyższymi zmianami Zamawiający przedłuża termin (datę) składania ofert i dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w ten sposób, że zmianie ulegają zapisy dotyczące terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą wskazane w pkt 14.1, 15.1 oraz 16.1 SWZ, które otrzymują następujące brzmienie:

„14. Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem „Formularza składania oferty” Platformy Zakupowej Gminy Śmigiel, dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/smigiel> w miejscu publikacji ogłoszenia i dokumentacji zamówienia przedmiotowego postępowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia **24.05.2022 r.** do godziny **10:00”.**

„15. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.05.2022 r.** o godzinie **10:15”.**

„16. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **22.06.2022 r.”.**

Analogicznych zmian dotyczących przedłużenia terminu (daty) składania ofert dokonuje się w ogłoszeniu o zamówieniu.

W związku z powyższym Zamawiający załącza aktualną Część I – Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ), aktualną Część II – Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego, aktualny Projekt architektoniczno-budowlany (branża energetyczna) dla przebudowy sieci oświetlenia ulicznego na ul. Konopnickiej w Śmiglu oraz aktualny pomocniczy Przedmiar Robót, stanowiące załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie Zamawiający załącza aktualny wzór Formularza Ofertowego, stanowiący załącznik do niniejszego zawiadomienia. Wykonawca zobowiązany jest pobrać zamieszczone wraz z niniejszymi wyjaśnieniami dokumenty uwzględniające powyższe zmiany i odpowiednio złożyć w niniejszym postępowaniu.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawcy i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

BURMISTRZ ŚMIGŁA
/-/ Małgorzata Adamczak