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Strona internetowa DRMG

Dotyczy: Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej poprzedzonej 
koncepcją, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji zadania pn.: „ 
Budowa zbiornika retencyjnego M-2 na Potoku Maćkowy wraz z zagospodarowaniem 
przyległych terenów zielonych” 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na 
podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z zapytaniami 
do treści SWZ, udziela stosownych wyjaśnień:

Pytanie nr 12 :

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania wniosków o uzgodnienia z gestorami i 
organami i przedłożenie ich Zamawiającemu, czy również uzyskanie stosownych uzgodnień z 
gestorami i organami? W szczególności dotyczy to:
- Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
- Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej
- Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
- właścicieli i operatorów sieci gazowych
- właścicieli i operatorów sieci telekomunikacyjnych i światłowodowych
- pozostałych właścicieli i operatorów infrastruktury
- nadzoru archeologicznego
- konserwatora zabytków
Odpowiedź 12:

Zgodnie z treścią OPZ Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszelkie pozytywne uzgodnienia 
z gestorami, instytucjami i organami – stosownie do ich kompetencji w zakresie niezbędnym dla 
prawidłowej realizacji zamówienia.

Pytanie nr 13 :

Prosimy o podanie procedury postępowania i sposobu realizacji umowy w przypadku, gdy 
Wykonawca nie uzyska zgody właścicieli działek lub posiadających do nich prawa na lokalizację 
przedmiotowej inwestycji lub czasowego zajęcia terenu na potrzeby realizacji inwestycji. 
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Odpowiedź 13:

Zamawiający informuje, iż wszelkie takie sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie na etapie 
realizacji dokumentacji projektowej. Zapisy umowne przewidują zmiany sposobu jej realizacji. 

Pytanie nr 14 :

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy uzyskania zatwierdzenia Projektu Robót 
Geologicznych w Urzędzie  a następnie zatwierdzanie w Urzędzie przygotowanej na jego podstawie 
Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej, czy też przygotowania odpowiednich wystąpień na 
podstawie których Zamawiający dokonania zatwierdzeń/uzgodnień 

Odpowiedź 14:

Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 6 do OPZ znajdują się wymagania dotyczące 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy uzyskania 
zatwierdzenia Projektu Robót Geologicznych w Urzędzie a następnie zatwierdzanie w Urzędzie 
przygotowanej na jego podstawie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej.

Pytanie nr 15:

Czy podane w SWZ w rozdz. VI terminy realizacji dotyczą przygotowania i doręczenia 
Zamawiającemu do uzgodnień i odbioru opracowań, dokumentacji,  wniosków bez uwzględnienia 
terminów uzyskania zgód, decyzji, pozwoleń od organów albo gestorów.

Zależności postępowań administracyjnych (wymogi kompletności przedkładanych do urzędu 
wniosków o wydanie pozwoleń – załączenie uzyskanych wymaganych innych zgód i decyzji) 
determinuje możliwe terminy przygotowania kompletnych wniosków do przedłożenia w urzędzie. 
Wskazane w rozdz. VI SIWZ terminy nie są możliwe do spełnienia przy założeniu uwzględnienia w 
nich postępowań administracyjnych. 

Odpowiedź 15:

Zamawiający informuje, iż w SWZ rozdz. VI wyraźnie zostało wskazane co będzie elementem 
odbioru.  

Pytanie nr 16:

Prosimy o potwierdzenie, że termin realizacji przedmiotu umowy określony na 18 miesięcy od daty 
podpisania umowy – oznacza termin przygotowania dokumentów bez uzyskania pozwoleń 
(decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawne, warunki zabudowy i 
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zagospodarowania terenu, pozwolenia wodnoprawne do pozwolenia na budowę, pozwolenie na 
budowę).

Odpowiedź 16:

Zamawiający informuje, iż uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia 
wodnoprawnego należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z treścią OPZ. Natomiast Wykonawca 
zobowiązany jest do uczestniczenia w postępowaniu związanym z zatwierdzeniem projektu 
budowlanego i wydaniem decyzji budowlanej.

Pytanie nr 23:

W związku z bardzo szerokim zakresem dokumentacji przetargowej, obszernym zakresem 
przedmiotu Umowy, dużą ilością informacji, które należy zamieścić w ofercie (w tym koniecznością 
wykazania dużej ilości ekspertów/projektantów skierowanych do wykonania przedmiotu umowy, 
co wymaga zawarcia odpowiednich porozumień z osobami lub podwykonawcami), trwającym do 
końca sierpnia okresem urlopowym, zwracamy się z prośba o wydłużenie terminu  składania ofert 
do 25.09.2024. 
Odpowiedź 23:

Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy. 

Krzysztof Małkowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 21-08-2024


		2024-08-21T07:45:56+0000
	Krzysztof Małkowski




