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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/2/TP/2023 o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. 04410 „Rozbudowa ul. Dolnobrzeskiej we Wrocławiu”.   

  

Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na 

podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

 

Pytanie 6) Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 4 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o załączenie kompletnej dokumentacji projektowej (vide pytanie do § 1 ust. 4 projektu umowy) 

oraz wyjaśnienie jaką konkretnie dokumentację powinien opracować Wykonawca, na podstawie której będzie 

realizował przedmiot umowy - w niniejszym punkcie wskazano jedynie, że powinna nią być "m.in. ORZ, 

inwentaryzacje"? 

Odpowiedź na pytanie 6): 

Zamawiający informuje, że opracowania projektowe niezbędne do realizacji zostały wymienione w PR i KO koszty 

ogólne w zakresie Gminy Wrocław oraz w poglądowych PR koszty ogólne dla zakresu MPWiK SA. 

 

Pytanie 32)  

Termin realizacji określony przez zamawiającego jest terminem nierealnym w kontekście zakresu robót do wykonania 

i skomplikowania zadania. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu z 6 miesięcy na 12 miesięcy. 

Odpowiedź na pytanie 32): 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 34)  

Prosimy o podanie ilości modułów antykompresyjnych. 

Odpowiedź na pytanie 34): 

Moduły antykompresyjne nie występują w etapie  1A i 1B. Występują natomiast w etapie 2, który nie jest objęty 

niniejszym zamówieniem. 

 

Pytanie 38)  

Prosimy o wyjaśnienie jakiego koloru ma być warstwa ścieralna beton żywiczny gr. 3 cm. 

Odpowiedź na pytanie 38 (Zmiana nr 11): 

Zamawiający informuje, że w ciągu chodnika zbliżony do koloru kostki betonowej (szary), a w ciągu ścieżki rowerowej 

zbliżony do kolorystyki nawierzchni bitumicznej. 

Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez dodanie w punkcie 2.1.8. podpunktu 9) o treści: 

„Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji użytkowania [utrzymania] wybranej nawierzchni w zakresie 

czyszczenia w celu zachowania własności użytkowych.” 
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Pytanie 39)  

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna Ubezpieczenie OC wykonawcy jeśli Wykonawca złoży polisę OC z 

działalności firmy oraz złoży dodatkową polisę na różnicę wartości wynikająca z oferty. 

Odpowiedź na pytanie 39): 

Zamawiający akceptuje przedstawione rozwiązanie. 

 

Pytanie 40)  

Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma złożyć polisę CAR dedykowaną na przedmiotowe zadanie. 

Odpowiedź na pytanie 40 (Zmiana nr 12): 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca powinien złożyć polisę CAR dedykowaną na przedmiotowe zadanie.  

W § 4 ust. 9 dopisuje się na końcu: „Polisa CAR wraz z dokumentami ubezpieczenia będzie polisą dedykowaną dla 

przedmiotowego zadania. Wykonawca przedstawi upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, o którym 

mowa w § 9 ust. 2 w dniu podpisania niniejszej umowy komplet dokumentów ubezpieczeniowych, z których wynika 

pełna treść warunków ubezpieczenia. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych rozumie się: polisę 

ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy 

ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty 

składki ubezpieczeniowej.” 

 

Pytanie 41)  

Czy Zamawiający dysponuje i przekaże Wykonawcy SIP pierwotny. 

Odpowiedź na pytanie 41 (Zmiana nr 13): 

Zamawiający dysponuje danymi do SIP z etapu przygotowania dokumentacji projektowej (inwentaryzacji 

dendrologicznej oraz projektu zieleni). Zamawiający załącza do niniejszego pisma zmodyfikowaną wersję 

dokumentów zawierający powyższe dane (zał. 1). 

 

Pytanie 47)  

Dotyczy: Termin wykonania zamówienia. Prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia, ponieważ okres 5 

miesięcy na wykonanie wszystkich prac objętych zadaniem jest niewystarczający. Należy podkreślić, że po stronie 

Wykonawcy będzie m. in. opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie 

inwentaryzacji majątku, dokonanie przeglądów urządzeń sieci, przekazanie do zatwierdzenia umów 

podwykonawczych oraz dopełnienie innych formalności zgodnie z projektem umowy i OPZ. Biorąc pod uwagę czas 

jaki niezbędny jest ich rzetelnego przygotowania oraz czas jaki jest potrzebny sprawdzenia i weryfikacji 

dokumentacji, może okazać się, że fizyczne roboty budowlane rozpoczną się po ponad 2 miesiącach od podpisania 

umowy.  

Należy zauważyć, że dla przedmiotowego zadania do wykonania są roboty z różnych branż, które ze względu na 

technologię nie mogą być wykonywane jednocześnie. Przed przystąpieniem do prac drogowych na danym froncie 

robót, roboty branżowe muszę być wykonane i odebrane. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 12 miesięcy 

(wykonanie robot robót budowlanych do 11 miesięcy). 

Odpowiedź na pytanie 47): 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 50)  

Dotyczy: Projekt umowy, §1, ust. 6 „Całość prac określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

przy użyciu sprzętu i narzędzi Wykonawcy”. Prosimy o potwierdzenie, że do w przypadku realizacji zakresu robót 

przed podwykonawców, dopuszczalne jest, aby prace określone umową były wykonywane również przy użyciu 

sprzętu i narzędzi tych podwykonawców. 

Odpowiedź na pytanie 50): 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 52)  

Dotyczy: Projekt umowy, §5, ust. 8. W początkowej części ustępu widnieje zapis „Wykonawca oświadcza, że posiada 

polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytuły prowadzonej działalności, gdzie jako 

ubezpieczony jest wskazany wyłącznie Wykonawca, natomiast w końcowej części jest napisane „Wykonawca będzie 

określony jako ubezpieczający i ubezpieczony, a ponadto podmiotami Ubezpieczonymi będą: Zamawiający oraz 

wszyscy podwykonawcy”. 

Przedstawione zapisy nawzajem się wykluczają, dlatego prosimy o wprowadzenie korekty do projektu umowy. 

Odpowiedź na pytanie 52(Zmiana nr 16): 

Zamawiający wykreśla z § 4 ust. 8 Umowy frazę: „a ponadto podmiotami Ubezpieczonymi będą: Zamawiający oraz 

wszyscy podwykonawcy” 

 

Pytanie 56)  

Dotyczy projektu wykonawczego branży drogowej, str. 62, rys. 0200-02 – zakres 1b. W miejscu projektowanego 

przystanku autobusowego zaprojektowane są słupki DIP, które nie zostały uwzględnione w przedmiarze robót 

drogowym i teletechnicznym. Prosimy o informację czy należy ująć wykonanie słupków DIP w ofercie, jeżeli tak to 

prosimy o aktualizację przedmiaru robót. 

Odpowiedź na pytanie 56): 

Zgodnie z częścią opisową dokumentacji punkt 3.8. – Zakres realizacji niniejszej inwestycji nie przewiduje montażu 

samej tablicy jak i nie przewiduje wykonania fundamentu pod jego docelową lokalizację na obecnym etapie. 

 

Pytanie 57)  

Dotyczy projektu wykonawczego branży drogowej, rys. 2,4,5. Na rysunku 2 projektowana nawierzchnia zjazdów z 

kostki betonowej TABLO jest w kolorze szarym, na rys. 4 oraz 5 podano, iż ma być ona koloru grafitowego. Prosimy 

o wskazanie prawidłowego koloru nawierzchni. 

Odpowiedź na pytanie 57): 

Zamawiający informuje, że nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki tablo w kolorze grafit. 

 

Pytanie 58)  

Dotyczy projektu wykonawczego branży drogowej, rys. 4,5. Prosimy o podanie informacji z jakiej warstwy bitumicznej 

ma być wykonany ciąg pieszo-rowerowy, gdyż w projekcie wykonawczym na rys. 4 oraz 5 podano mieszankę AC 

11S,  w przedmiarze podano mieszankę AC 8S. 

Odpowiedź na pytanie 58): 

Zamawiający informuje, że ciąg pieszo rowerowy należy wykonać z mieszanki AC 8S. 
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Pytanie 59)  

Dot. przebudowy sieci wodociągowej – Ze względu na etapowanie zakresu przebudowy ulicy Dolnobrzeskiej prosimy 

o dokładne wskazanie węzła na przejściu z etapu 1b do etapu 2 do którego należy przebudować sieć wodociągową i 

spiąć z istniejącą infrastrukturą. 

Odpowiedź na pytanie 59): 

Koniec etapu I – węzeł P13 – przyłącze. 

 

Pytanie 60)  

Dot. przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej -  Ze względu na etapowanie zakresu przebudowy ulicy Dolnobrzeskiej 

prosimy o dokładne wskazanie studni na przejściu z etapu 1b do etapu 2 do której należy przebudować sieć 

kanalizacji sanitarnej i spiąć z istniejącą infrastrukturą 

Odpowiedź na pytanie 60): 

Etap I należy wydłużyć do studni S7. 

 

Pytanie 61)  

Dot. przebudowy kanalizacji deszczowej – Ze względu na konieczność przebudowy wylotu kanalizacji deszczowej 

„Wyl 1” prosimy o informację czy dno rowu oraz skarpy za wylotem należy umocnić? Jeżeli tak prosimy o wytyczne w 

jakim zakresie ma zostać wykonane umocnienie 

Odpowiedź na pytanie 61): 

Umocnienie dna i skarp na długości 3 m od wylotu płytami ażurowymi betonowymi grubości 10 cm wypełnionymi 

żwirem płukanym, na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 15 cm. 

 

Pytanie 62)  

Dotyczy: budowa oświetlenia, zakres 1ab oraz zakres objęty prawem opcji. Prosimy o informację jaką klasę 

bezpieczeństwa powinny posiadać słupy oświetleniowe? 

Odpowiedź na pytanie 62): 

Wymagane parametry słupów dla zakresu 1a oraz 1b:  70-NE-B-S-SE-MD-0. 

Wymagane parametry słupów dla zakresu objętego prawem opcji: klasa bezpieczeństwa zgodna z aktualnymi 

przepisami. 

 

Pytanie 63)  

Dot. SWZ, pkt. 9.1.2.1. – wymagane doświadczenie Kierownika Budowy. Prosimy o zmianę wymaganego 

doświadczenia z pełnienia opisanych funkcji przy budowie lub przebudowie w terenie miejskim drogi klasy min. „Z” na 

drogę klasy min. „L”. 

Kierownicy budowy lub robót legitymujący się doświadczeniem przy budowie lub przebudowie dróg klasy „L” w 

terenie miejskim, również są odpowiednio przygotowani do pełnienia tej funkcji, ponieważ drogi klasy „L” często 

posiadają podobne natężenie ruchu do tych klasy „Z” a ich budowa lub przebudowa charakteryzuje się bliźniaczymi 

stopniami trudności. W związku z powyższym prosimy o zmianę powyższych zapisów w celu uniknięcia 

uniemożliwiania pełnienia funkcji Kierownika Budowy dla przedmiotowego zadania osobom doświadczonym oraz w 

pełni przygotowanym do podjęcia tych obowiązków. 

Odpowiedź na pytanie 63): 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 66)  

Czy humus pozyskany z odhumusowania Wykonawca będzie mógł wykorzystać do ponownego zahumusowania 

terenów zielonych? 

Odpowiedź na pytanie 66): 

Humus do wbudowania musi posiadać parametry wymagane przez Inwestora. 

 

Pytanie 69)  

Proszę o poprawę zał. 1a - Zestawienie kosztów zadania, pozycja 11 jest "ORD - etap1a", powinno być ORD- 

etap11b. 

Odpowiedź na pytanie 69 (Zmiana nr 14): 

Zamawiający informuje, że poprawia oczywistą omyłkę w zał. 1a do IDW. Zmieniając tabeli wiersz nr 11 w 

następujący sposób: 

Było: 

11 ORD – etap 1a przedmiar  

Powinno być: 

11 ORD – etap 1b  przedmiar  

Zamawiający załącza poprawione Zestawienie kosztów zadania – zał. 1a do IDW do niniejszej wiadomości (zał. 2) 

 

Pytanie 70)  

Prosimy o wyjaśnienie czy z gwarancji w kryterium oceny wyłączona jest zieleń oraz oznakowanie poziome. 

Odpowiedź na pytanie 70): 

Zamawiający informuje, że z gwarancji w kryterium oceny wyłączona jest jedynie zieleń. 

 

Pytanie 71)  

Dotyczy: KO_drogi_etap 1b, poz. 7.6.5. Kształtownik HEB 140. Prosimy o zmianę jednostki miary tych elementów z 

„szt.” na „mb” ze względu na zróżnicowane długości tych kształtowników oraz prosimy zaktualizowanie ilości. 

Odpowiedź na pytanie 71 (Zmiana nr 15): 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę jednostki miary kształtowników HEB 140. Długości 

elementów są zgodne z załączonym do niniejszego pisma rysunkiem nr PW plyty drzewa v3-Rys 5 - Rozmieszczenie 

pali i belek HEB-000.pdf. Zamawiający załącza do niniejszego pisma rysunki techniczne (Załączniki nr 3 do pisma). 

 

Pytanie 72)  

Dotyczy: KO_drogi_etap 1b, poz. 7.6.2. Płyty betonowe gr. 12 cm oraz projekt wykonawczy drogowy (zakres 

gwarantowany). Prosimy o udostępnienie rysunków technicznych dot. zbrojenia płyt betonowych 

Odpowiedź na pytanie 72): 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 71. 

 

Pytanie 73)  

Dotyczy: KO_drogi_etap 1b, poz. 7.6.1. Nawierzchnia z żywić epoksydowych oraz projekt wykonawczy drogowy 

(zakres gwarantowany). Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy uwzględniać wykończenia nawierzchni 

mineralno-żywicznej lakierem a jedynie kruszywem. 

Odpowiedź na pytanie 73): 

Zamawiający informuje, że należy zastosować kompletny system. 
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Pytanie 74)  

Dotyczy: KO_drogi_etap 1b, poz. 7.6.5. Kształtownik HEB 140 oraz projekt wykonawczy drogowy – etap 1b. Prosimy 

udostępnienie zestawienia tabelarycznego kształtowników HEB z podaniem ich ilości oraz długości 

Odpowiedź na pytanie 74): 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 71. 

 

Pytanie 75)  

Dotyczy: KO_drogi_etap 1b, poz. 7.6.2. Płyty betonowe gr. 12 cm, poz. 7.6.5. Kształtownik HEB 140 oraz projekt 

wykonawczy drogowy – etap 1b. Prosimy przedstawienie rysunku technicznego obrazującego sposób połączenia 

płyty żelbetowej z kształtownikami HEB 140. 

Odpowiedź na pytanie 75): 

Zamawiający informuje, że płyty spoczywają na kształtownikach HEB i nie są z nimi połączone ze względu na 

możliwość rozbiórki tej ścieżki w razie potrzeby dostępu do sieci obcych. Płyty między sobą są połączone łącznikami. 

 

Pytanie 76)  

Dotyczy: projekt umowy. Zgodnie z projektem umowy Zamawiający ma prawo w ciągu 3 miesięcy od zawarcia 

umowy skorzystać z prawa opcji zlecając Wykonawcy wykonie robót na odcinku od ul. Średzkiej do ul. Kępickiej. 

Prosimy o informacje jaki termin będzie przysługiwał Wykonawcy na wykonania prac objętych prawem opcji, licząc od 

momentu przekazania informacji Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji. Pragniemy podkreślić, że uznanie za 

początek terminu realizacji, momentu podpisania umowy jest niemożliwe, ponieważ w takim przypadku nie będzie 

spełniona „zasady przejrzystości” zamówienia publicznego – Wykonawca na etapie przetargu nie ma wiedzy na 

temat wymaganego, fizycznego czasu realizacji zadania objętego prawem opcji. 

Odpowiedź na pytanie 76): 

Zamawiający informuje, że przewiduje trzymiesięczny czas realizacji robót objętych prawem opcji od momentu 

przekazania informacji Wykonawcy o skorzystaniu z tego prawa. 

 

Pytanie 77)  

W załączniku 1a zestawienie kosztów zadania w zakresie opcjonalnym - gmina Wrocław są podane pozycje: 41 

Drogi oraz 45 ORD, które należy wycenić w oparciu o przedmiary i dołączyć do oferty. 

W zamieszczonych materiałach przetargowych dla odcinka Średzka - Krępicka zakres Drogi i ORD jest podany w 

jednej tabeli, proszę o wydzielenie zakresu ORD i Drogi jasne wskazanie nr pozycji w tabeli dla dróg i oddzielnie dla 

ORD. 

Odpowiedź na pytanie 77): 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 78)  

Dotyczy: KO_drogi_etap 1b, poz. 7.6.5. Kształtownik HEB 140 oraz projekt wykonawczy drogowy – etap 1b. Prosimy 

udostępnienie zestawienia tabelarycznego kształtowników HEB z podaniem ich ilości oraz długości 

Odpowiedź na pytanie 78): 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 71. 

 

 

 

 



 

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920, 
NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Piotr Paś 

Bank PKO BP S.A. nr konta 18 1020 5226 0000 6202 0416 9686 

 

Zmiana nr 16: 

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy: 

- składania ofert na dzień 08.03.2023r. godzina: 09:00 

- otwarcia ofert na dzień 08.03.2023r. godzina: 12:00 

- termin związania ofertą na dzień 06.04.2023r. (zmianie ulega punkt 19. Instrukcji dla Wykonawców). 

 

 

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 

 

 

Z poważaniem 

Adam Leńczyk 

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji 

 

 

 

Załączniki: 

Zał. 1 – Zaktualizowane dane do SIP 

Zał. 2 – Zestawienie kosztów zadania – wersja aktualna 

Zał. 3 – Rysunki techniczne 
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