Zatgcznik nr 2 do SWZ — Wz6r umowy

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/...cccoeverrunnnee /2021

zwana dalej ,Umowa”, zawarta w Bydgoszczy w dniu .....cccoceieiiinnnenn. 2021 r. miedzy
Komunalnym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ks. J6zefa Schulza 5
w Bydgoszczy, wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego
przez Sgd Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033107, posiadajgcym
NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki — 46 900 000,00 zt, zwanym w tresci
umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego.

81
Przedmiot umowy
1. Umowa zawarta w wyniku wyboru oferty w postepowaniu: Budowa przytacza cieptowniczego do
budynku mieszkalnego przy ul. gen. Jarostawa Dabrowskiego dz. nr 251/54 w Szubinie,
przy zastosowaniu przepisOw art. 29a ustawy Prawo Budowlane.
2. Zakres umowy obejmuje m.in.:

— uzyskanie kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego i sporzgdzenie na niej planu sytuacyjnego z przebiegiem
zaprojektowanej trasy przytacza, z niezbednymi obliczeniami zatwierdzonego i podpisanego
przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami, oraz wyrysowanie powykonawczo profilu
wybudowanego przytacza,

— uzyskanie wymaganych uzgodnien z gestorami sieci, jezeli jest wymagane,

— budowe wysokoparametrowego, preizolowanego przytgcza cieptowniczego do wezta cieplnego
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. gen. Jarostawa Dabrowskiego dz. nr 251/54
w Szubinie, zgodnie z zaprojektowang i zatwierdzong wczesniej przez projektanta trasg,
a nastepnie zatwierdzong przez Zamawiajgcego. Przytgcze cieptownicze prowadzone w gruncie
wykonaé jako dwuprzewodowe, z przewodami w technologii rur preizolowanych z izolacja
standard w pfaszczu HDPE, z rur stalowych ze szwem, wyposazone w system sygnalizacji stanéw
awaryjnych w systemie impulsowym. Sygnalizacja winna by¢ oparta na dwdch przewodach
miedzianych zatopionych w piance izolacyjnej. Sposdb potaczenia projektowanego systemu
alarmowego z istniejgcym systemem alarmowym nalezy uzgodni¢ z Dziatem Zarzadzania
Infrastrukturg KPEC Sp. z 0. 0. w Bydgoszczy.

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez wtasciwe stuzby geodezyjne i umieszczenie
wykonanego przytgcza na mapie zasadniczej MPGIK,

— budowe przytacza zakonczonego w pomieszczeniu wezta pierwszymi zaworami odcinajgcymi
oraz wykonie spinki sieciowej wraz z manometrem. Nalezy przewidzie¢ montaz kryzy na spince
sieciowej (otwdr min. 2 mm) oraz kotnierzy zaslepiajgcych za pierwszymi zaworami odcinajgcymi,

Stronalz21



Zatgcznik nr 2 do SWZ — Wz6r umowy

wykonanie preizolowanych zawordéw odcinajacych z dostepem do trzpienia na przytaczu
mozliwie jak najblizej miejsca wigczenia (trzpien zaworu wyprowadzi¢ do typowej skrzynki
zeliwnej),

wiaczenie przytgcza cieptowniczego do podziemnej sieci rozdzielczej 2xDN100, wykonanej
w technologii preizolowanej,

wykonanie wpiecia przytacza cieptowniczego poprzez montaz odgatezienia prefabrykowanego,
wykonanie przytgcza z wykorzystaniem metody samokompensacji (zatamania ksztattowe),
wykonanie prac w oparciu o obowigzujace przepisy, normy, wytyczne i instrukcje producentéw
rur preizolowanych,

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczonych robotach,

uzyskanie dla realizacji prac niezbednych zgdd, opracowan, decyzji administracyjnych,

w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnego przykrycia gruntem, tj. min. 400mm
mierzonego od wierzchu rury do podstawy nawierzchni drogi, rurociagi nalezy zabezpieczy¢
zelbetowymi ptytami odcigzajgcymi, umieszczonymi 15 cm nad rurociggami, na podsypce
amortyzujace;j.

§2

Terminy umowne
Rozpoczecie realizacji zamowienia: z chwilg podpisania umowy przez strony
Rozpoczecie prac budowlanych po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy
(w tym réwniez drogg mailowa).
Przekazanie placu budowy nastgpi nie pdzniej niz 7 dni roboczych od dostarczenia wniosku
Zamawiajgcemu.
Termin realizacji:
Wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia: do 30.04.2022 r.
Za date zakonczenia robdt przyjmuje sie date powiadomienia zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru koricowego po skutecznym ztozeniu przez wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robdt, o ile zostang odebrane.
Razem z wnioskiem o dokonanie koncowego odbioru wykonawca przekaze uprawnionemu
przedstawicielowi zamawiajgcego komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i dokona czynnosci odbiorowe w ciggu 14 od skutecznego
potwierdzenia ztozonego przez wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koricowego robot.
Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty
zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji,
zgtoszenie bedzie skuteczne.
Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty nie
zostaty zakonczone lub okaze sie, ze zatgczona przez wykonawce dokumentacja jest niekompletna
lub nieprawidtowa wykonawca zostanie niezwtocznie powiadomiony o nieskutecznosci tak
ztozonego wniosku. W takich okolicznosciach wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia
stwierdzonych nieprawidtowosci i ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru korcowego.

§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg:

Warto$€ Netto/bez VAT/: e zt
SHOWNIE: ittt s
Podatek VAT: ...ttt e zt
SEOWNIE: ettt st st
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Warto$E Brutto/z VAT/: et zt
SEOWNIE! ittt e
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze
by¢ podstawag do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia, okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu mieszczg sie wszelkie koszty
wykonania przedmiotu umowy, a takze te, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania
zadania, tj. miedzy innymi:
a) przygotowanie terenu pod budowe,
b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,
c) optata mediéw na budowie a niezbednych do realizacji zadania,
d) obstuga geodezyjna inwestycji,
e) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,
f) ubezpieczenie budowy od szkdd mogacych wystgpic i od zdarzen nagtych, losowych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,
g) inne wynikajace ze specyfikacji realizowanej inwestycji, w tym takze wykonanie odtworzen
tymczasowych, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel lub zarzadca terenu.
h) wykonanie wszelkich niezbednych prac i uzgodnien zwigzanych z realizacjg (w tym wycinki,
nasadzenia zastepcze), dotyczy réwniez odptatnych i nieodptatnych zajeé terenow.
Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztow wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych
z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie
prace lub czynnosci nieopisane w SWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego
i kompletnego wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w cenie/
wynagrodzeniu okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie uwzglednione
w PB, PW i pozostatej dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego (w tym w przedmiarze
robot), a ktére sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego przedmiotu umowy
oraz poprawnego funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi.
Niezmiennos¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza rowniez to, ze w jego wysokosc zostaty
wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego
i wynikajaca z tego koniecznos¢ wykonania odwodnien i/lub odpowietrzen sieci cieptowniczych
oraz wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudowa infrastruktury podziemne;.
Wykonanie robdt dodatkowych nie objetych niniejszg umowag nie stanowi podstawy
do wystawienia faktury za wykonanie tych robdt przez Wykonawce. Koszty tych robdét beda
obcigzaty wytacznie Wykonawce.
Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.
Zamawiajacy nie przewiduje przeszacowania wartosci robot.
W przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
umowy w zakresie ceny o kwote wynikajgcg ze zmienionej stawki tego podatku.
Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osdb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej inwestycji bez zgody Zamawiajgcego.

§4
Warunki realizacji umowy
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z umowa oraz zgodnie
z
a) Planem sytuacyjnym z zaprojektowanym przebiegiem trasy przytgcza zatwierdzonej
i podpisane] przez projektanta z odpowiednimi uprawieniami,
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b) Posiadanymi uzgodnieniami w zakresie realizacji zadania,

c) Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz
z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp,

d) Wskazéwkami Zamawiajgcego nie stojgcymi w sprzecznosci z zapisami p. c).

e) Zapisami SWZ wraz z zatgcznikami.

f)  Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg inwestycji w tym optaty za
czasowe zajecia terendw w tym pasa drogowego.

Realizacja przedmiotu zamodwienia obejmuje w szczegdélnosci:

2.1 Wykonanie wskazanej w § 1 budowy przytacza cieptowniczego zgodnie z dokumentami
wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszgcymi oraz robotami wyniktymi
w trakcie realizacji zamodwienia nie przewidzianymi w w/w  dokumentacji,
a koniecznymi do jej wykonania, z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa w niniejszym §.

2.2 Zabezpieczenie catosci materiatdw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w cato$ci Wykonawca.
Materiaty muszg byé fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta,
spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.
U.z 2016, poz. 1570 z pdin. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszg
posiadac deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng (dot. wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot.
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetniaé
normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

Informacje i wymagania dodatkowe:

3.1 Zamawiajacy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementéw preizolowanych
(kolana, trdjniki, zawory, itp.), o ile podyktowane jest to wzgledami technologicznymi i nie
powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Punkty wigczenia do istniejgcych sieci
cieptowniczych muszg by¢ zachowane.

Zmiany te muszg by¢ rowniez zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz powykonawczo
uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji
Urzedu Miasta Bydgoszczy (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza)

3.2 Roboty budowlane nalezy prowadzi¢é w sposdb zapewniajagcy minimalne przerwy
w dostawach ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodnié
z Zamawiajgcym.

3.3 Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci nos$nikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy.

3.4 W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w
organizacji ruchu niezbedne koszty, jak réwniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

3.5 W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umowag,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania czynnosSci majgcych na celu przywrdcenie
nalezytego wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ wierzytelnosci wynikajgce z poniesionych w
zwigzku z tym wydatkdw z wynagrodzeniem Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykonad przedmiot zamdwienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 Umowy.
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4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialno$é za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowac¢ zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu.

4.3 Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg
w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP.

4.4 Wykonaé inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej). Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego winien dostarczy¢ przed
wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne
wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.5 Wykonaé odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robét oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw i trawnikdw oraz innych elementéw ktdére wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyskaé¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z wtascicielami lub
zarzgdcami terendw, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu koniecznos¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzgdca terenu w dniu odbioru koricowego.

4.6 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji
teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zatagczonych do projektu oraz
uzyskac stosowne protokoty odbiorowe, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
wraz z dokumentacjg odbiorows.

4.7 Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg
infrastruktury podziemnej, ktéra koliduje z wykonywang inwestycjg (w tym réwniez uzbrojenia
nie zaewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

4.8 Opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

4.9 Opracowac inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdét — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.10 Wykonaé badania metoda nieniszczacg 100% spoin, minimum ultradzwiekowa, chyba, ze
projekt przewiduje metode o wiekszej doktadnosci (radiograficzng).

4.11 Wszystkie potaczenia spawane wykonaé zgodnie z technologig okreslong w projekcie.

4.12 Wykonawca winien dostarczy¢ protokdt z przeprowadzonych badan wraz ze schematem
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykonac
uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego. Wykonawca ten powinien
posiadac akredytacje Instytutu Spawalnictwa lub réwnowazne. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do kontroli potgczern spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo
wybranych potaczen.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze:

1) potgczenia spawane zostaty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca,

2) potaczenia spawane zostaty wykonane prawidtowo, to koszty tych badan obcigza
Zamawiajacego,

4.13 Przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego wybudowanego odcinka sieci cieptowniczej, przy
odkrytych ztgczach (spawach).

4.14 Wykona¢ dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po
zamufowaniu) potwierdzone protokotem przez Zamawiajgcego.
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4.15 Wykona¢ ptukanie sieci zgodnie z technologig montazu sieci.

4.16 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci kanatowej zdemontowane

nawierzchnie drég i chodnikdéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowaé, zutylizowaé we
wtasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony srodowiska
wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpadéw zawierajgcych azbest lub bedacych
w kontakcie z azbestem nalezy dokonac ich utylizacji spetniajgc wymagania okreslone w
odrebnych przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji komor nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Uwaga: W zakresie materiatéw, stanowigcych wtasnos$é Zamawiajgcego, a pochodzacych z
demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z
Zamawiajgcym (Pion Eksploatacji) protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy sieci
cieplnej nadajace sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajgcego
wraz z protokotem przekazanym Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego. Ztom stalowy z
demontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do punktu skupu, z
zastrzezeniem, ze dla realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma upowazniona
(Podwykonawca) do takich czynnosci, ma posiada¢ stosowne uprawnienia w zakresie
gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska - Ustawa o odpadach Dz.U.
2014 poz. 695, a kwit wagowy wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy do Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego. Naleznos$¢ uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu przelewem, na konto Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony ztom
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie ilosciowe materiatdw nadajacych sie do
dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia.
Pozostate materiaty z rozbiérki (np. gruz, materiaty izolacyjne) i usuniecia (np. drewno)
Wykonawca podda utylizacji we wtasnym zakresie, co udokumentuje przedstawiajac
Zamawiajgcemu stosowne protokoty wedtug obowigzujgcych przepiséw prawa najpdzniej w
dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

4.17 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajace wycince,
a bedace w pasie prowadzenia robaét.

4.18 Spisa¢ protokoty wejscia w teren z wtadajgcymi dziatkami oraz po zakoriczeniu robodt
protokoty oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami, sporzgdzonymi przy wspétudziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru
koncowego/ dokumentacji odbiorowe;.

4.19 Respektowaé prawa wiadajacych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.20 Uzyskac stosowne zezwolenia zarzadcy drég dotyczgce transportu materiatdw potrzebnych
do realizacji przedmiotu zamoéwienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz zezwolenie
na zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
w dniu odbioru koricowego kopie protokotu z odbioru terenu po robotach z zarzadca drég.

4.21 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr 108
poz. 953), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.

4.22 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robodt (przed przystgpieniem do robét, kazdego etapu robét i po
ich zakonczeniu).

4.23 Wykonawca winien uzyskaé¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robét.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zamdwienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione
w SWZ jako uzyskane lub pozostajace do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé we wtasnym zakresie i na swdj koszt, bez dodatkowego
wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbiorow
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawcze;j.
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§5
Zobowigzania Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
a) przekazania placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy,
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
c) protokolarnego odbioru robét.
Zamawiajgcy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdéwienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy kontroli ich wykonania. zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu budowy
pracownikéw Wykonawcy razgco naruszajgcych obowigzki w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

c¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepisow zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

d) wstrzymania robdt w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
w tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktorych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania robét porzgdkowych na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogéw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych
zagrozen wymagajgcych zastosowania odrebnych dziatarn zapobiegawczych.

§6

Zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Sporzadzenie i uzgodnienie z Zamawiajgcym planu sytuacyjnego z przebiegiem trasy przytgcza,

zatwierdzonego i podpisanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.

Na swoj koszt i we wtasnym zakresie przygotowanie terenu budowy i zapewnienie doprowadzenia

niezbednych medidw na teren budowy oraz ponoszenie kosztédw ich poboru w okresie realizacji

robot.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikéw z Koordynatorem BHP budowy. Wykonawca

bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikéw z powyiszym oraz

stosowanie sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby

posiadajace kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz

posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy,

posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa

(w szczegdlnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg odziez ochronng i

odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne

Z wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznos¢ szkolen pracownikow w zakresie BHP i ppoz., w tym
szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem robdt,
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szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 1 rok.

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z osSwiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajacymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy.

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcjg obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami oséb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzagdzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw a takze

zapewnienie srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzgdzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét

lub ich poszczegdlnych etapow, ktdre majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak réwniez
przy planowaniu czasu wymaganego do zakorczenia robdét budowlanych lub poszczegdlnych
etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robdt budowlanych

zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji roboét.

Terminowe realizowanie zalecen z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.

Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami

Zamawiajacego.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.

Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwanie i wtasciwie

sktadowanie wszelkich urzadzen, zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa

w sposob zgodny z przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami BHP, jak rdwniez

ponosi¢ koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéow zwigzanych z zajeciem terenéw oraz pasa drogowego, niezbednymi

odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat witasciciel

lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na

odbidr koncowy robat.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim podczas i w

zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym realizacji

inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstep na teren robdt, przeprowadzenie jego

kontroli, kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz

innych okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamoéwionych robdt budowlanych.

Wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz

bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu oraz Zamawiajgcego.
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Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacja. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzié¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkow
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnos¢ przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkows.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkéw
czystosci dla pracownikéw oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych srodkéw ochrony,
dbanie o sprawnosé¢ S$rodkéow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi przepisach.

Zapewnienie fadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stanu urzadzen i wyposazenia oraz srodkéw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.

Zapewnienie bezpieczenstwa wszelkiej posiadanej przez siebie dokumentacji wykonawczej,
w szczegolnosci dokumentacji zawierajgcej dane osobowe wiadajgcych dziatkami, przed dostepem
0s0b nieuprawnionych, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§7

Ptatnosci
Rozliczenie robdt dokonane bedzie fakturg koricowa.
Faktura VAT koncowa zostanie wystawiona w oparciu o protokét odbioru koricowego nie
zawierajgcy uwag co do jakosci i kompletnosci pracy, podpisany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Kierownika budowy i Cztonkéw komisji odbiorowe;j.
Wykonawca wystawi fakture koncowg w terminie 7 dni od daty protokdlarnego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce za wykonane roboty bedzie realizowana przez
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.
Nabywcga przedmiotu umowy jest:
Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Bydgoszczy ul. Ksiedza Schulza
5 85-315 Bydgoszcz.
Za date zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku zobowigzanego do zaptaty.
W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych, stronom przystuguje prawo zgdania
ustawowych odsetek za opdznienie w zapfacie.
Zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191) wytacza sie stosowanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych.
Zamawiajgcy o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z pdzn. zm.).
(alternatywa gdy wystepuja Podwykonawcy).

10.1. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg korcowego

rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdzniej na trzy dni przed datg ostatecznej zaptaty oSwiadczenia,
z datg pewnga, Podwykonawcy potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy.
Brak oswiadczenia bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
nalezytego Wykonawcy.

10.2. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
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Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce zamowienia na roboty budowlane.

10.3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 10.2, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane.

10.4. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.

10.5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 10.2. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

10.6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 10.5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

10.7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 10.2,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

10.8. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt 9.2, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

11. Faktury wystawiane przez Wykonawcéw winne by¢ zgodne z zapisami Ustawy o podatku od

towardw i ustug, ze szczegdlnym uwzglednieniem zapiséw dotyczacych mechanizmu podzielonej
ptatnosci w przypadku koniecznosci jego zastosowania.

§8
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy tj. i, zt
STOWNIE! et ) w formie: potracenia z faktury koricowe;j.

2. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej zostanie zwrdcone
Wykonawcy, na jego wniosek, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, w terminie do 30 dni od daty
ztozenia wniosku.

§9
Udziat podwykonawcow
Wykonawca bedzie wykonywad roboty bez udziatu Podwykonawcéw.

§9
(alternatywa)
1. Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcow:

a) cze$¢ zamowienia — zakres z elementu robot .........oooeeciiiiiiciiiee e,
Wartos$C robOt NETEO W PLIN: ....oiiiiieiee et e et re e sre e e sneee e
NAzWa firmy POAWYKONGWCY.........coiiiiiiiieeiiiie ettt e e et e e e aaa e e e e e nnaaeeean

b) czes¢ zamowienia — zakres z elementu robOt ..........eeeiieiiiiiiicee e,
Wartos$€ robOt NETEO W PLIN: ....ooeiii ettt e e e
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NAzWa firmy POAWYKONAWCY.........cuiiiiiieeeee ettt rrree e e e e e e e e rrrae e e e e e e
Wykonawca koordynuje roboty realizowane za pomocg Podwykonawcdéw oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcdw, jak za dziatania lub zaniechania
wtasne. W szczegdlnosci opdznienie w wykonaniu umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie termindw umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedfozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od jej podpisania lub
wprowadzenia zmian.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze wnie$¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo
a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmian, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku do Wykonawcy.

Zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajacego zgodnie
z art. 647" Kodeksu Cywilnego.

Z udziatu w realizacji zadania wyklucza sie Podwykonawcow, ktérzy:

a) posiadajg wobec Zamawiajgcego przeterminowane zobowigzania,

b) wykonali dla Spétki w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego postepowania prace
nieterminowo, lub o niskiej jakosci, co zostato potwierdzone w protokole odbioru lub innych
dokumentach,

c) wprowadzili Zamawiajgcego w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego
postepowania w btad, przedstawiajgc nieprawdziwe: dane, dokumenty i informacje.

§10
Reprezentacja stron na budowie
Wykonawca na swdj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie........ccccoeeevecenennans tel.
.................................. , €-Mail: s, POSIAdajgcego wymagane dla tego typu

robot uprawnienia budowlane oraz bedacego cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru w 0S0DI€ ....ceieiciice e, tel.
.................................. e-mail ....ccceeeeieeiivieveeeen. . reprezentujgcego  Zamawiajgcego  wobec
Wykonawcy dziatajgcego w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.

Zamawiajacy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z umowgq oraz obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej.

§11
Odbiér prac
Zamawiajgcy w ramach nadzoru inwestorskiego dokona odbioru nastepujacych prac:

a) odbioru materiatow,
b) sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub podsypki,
c) sprawdzenia instalacji alarmowej,
d) dopuszczenia potgczen spawanych do izolowania,
e) wykonania préby szczelnosci rurociagu,
f) wykonania zespotu ztaczy i ich hermetyzacji,
g) wykonania stref kompensacyjnych, przejs¢ przez przegrody budowlane,
h) wykonanie zasypki korncowej,
i) ptukanie sieci.
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Odbiory czesciowe wymienione w pkt a) - i) powinny by¢ potwierdzone stosownym protokotem
i winny nastepowac w dni i godziny pracy Zamawiajgcego tj. w dni robocze od poniedziatku do
piatku w godzinach 7:00 — 15:00.

Gotowos¢ do odbioru korncowego robdt stanowigcych przedmiot umowy Wykonawca osiggnie po
przekazaniu Zamawiajgcemu:

a) protokotu przekazania placu budowy,

b) planu sytuacyjnego z przebiegiem trasy przytagcza powykonawczego ze zmianami
naniesionymi na czerwono i podpisanymi przez projektanta oraz Kierownika Budowy,

c) profilu wybudowanego przytacza,

d) protokotu odbioru robdt zanikajacych (w tym m.in. préby szczelnosci rurociggéw, proby
szczelnosci muf termokurczliwych, prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki rurociggu),

e) protokotu ze sprawdzenia 100% potfaczen spawanych metodg nieniszczagcg wg SWZ wraz z
rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi producenta
armatury i rurociggéw preizolowanych). Wzér protokotu oraz schematu nalezy uzgodnic¢ z
Zamawiajgcym i uzyskaé jego akceptacje,

f) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,

g) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

h) protokotu ptukania sieci cieptowniczej,

i) protokotéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

j) protokotéw odbioréw czesciowych,

k) ,oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobdw i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649
z pbézniejszymi zmianami),

I) protokotu przekazania terenu budowy wtascicielom lub zarzgdcom dziatek,

m) swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatéw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

n) protokotu z narady koordynacyjnej w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy z uzgodnienia sieci cieptowniczej
powykonawczo,

Wyzej wymienione dokumenty nalezy przygotowaé w dwodch egzemplarzach w jezyku polskim
w formie papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej zawierajgcej skany kompletnej
dokumentacji odbiorowej, zgodnie z ,Wykazem podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i
przytaczy cieptowniczych” - stanowiacy zatgcznik do umowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie

wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia

zgtoszenia robdét do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbior
koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
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powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru kornicowego.

Komisja sporzgdza Protokot Odbioru koficowego robét. Podpisany Protokot odbioru koncowego
robét jest podstawg do dokonania koicowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego i zakoriczenie catosci przedmiotu zamdwienia uznaje sie
dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokofu odbioru
koncowego robot bez uwag.

§12
Rekojmia i gwarancja

Strony ustalajg, iz odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona i
wynosi¢ bedzie 24 miesigce w przypadku robdét budowlanych iinstalacyjnych liczac od daty
odbioru koricowego.

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce na cato$¢ wykonanych robét liczagc od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z wytaczeniem urzadzen i produktéw objetych gwarancjg
producenta, i wymagac bedzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrebnego dokumentu
podpisanego przez Wykonawce stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

§13
Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajgcych sie do
usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej,
b) odstgpi¢ od umowy, zgdac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy moze:
a) zadaé usuniecia wad, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia
do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potracenie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 niniejszego paragrafu nie beda wystarczajgce, to Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do zaptaty brakujgcej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz
w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.
Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
napraw biezgcych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady lub
dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w
chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi rowniez koszty zwigzane z demontazem rzeczy
wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, zas w przypadku braku mozliwosci usuniecia wady w
miejscu, w ktorym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty
transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigza¢ bedzie w catosci Wykonawce.
Dodatkowo wszystkie koszty podrézy, pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych
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pokrywa Wykonawca.

8 Zamawiajacy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wtasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjgtkiem przypadkow,
gdy Wykonawca mimo wczesniejszego wezwania, w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego
i nie krétszym niz 7 dni roboczych nie przystgpi do naprawy lub wymiany, albo tez nie przedstawi
Zamawiajgcemu planu naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki. W takim
przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaé naprawe wedtug wtasnego
wyboru we wtasnym zakresie lub na zasadzie wykonania zastepczego. Wykonawca zobowigzuje
sie do pokrycia w kazdym takim wypadku udokumentowanych i uzasadnionych kosztéw
zwigzanych z usunieciem takiej wady przez Zamawiajgcego lub w ramach wykonania zastepczego.

§14
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgca forme odszkodowania stanowig kary umowne
(z zastrzezeniem ust. 3 i 4)
2. Stronom przystuguje prawo ich naliczania w nastepujacych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na jej usuniecie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego z wytgczeniem
przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa,
bezpieczenstwu publicznemu lub interesowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odstgpic od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach— w wysokosci

10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto ustalonego w § 3 pkt. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych
sytuacjach:

a) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, z wytgcznej winy Wykonawcy lub
0s6b wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

b) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, z wylacznej winy
Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

c) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca,

d) kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom,

e) kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujgce
prace na jego rzecz srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w kwocie
100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

f) kara umowna za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

g) kara umowna za naruszenia przepisow i zasad bezpieczenistwa, w tym okreslonych w planie
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BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zi, za kazdy ujawniony przypadek,

h) kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikow bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy
ujawniony przypadek, oraz trwate, do konica trwania niniejszej umowy, odsuniecie od pracy
na budowie tych pracownikow,

i) kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujacej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

j)  karaumowna za dopuszczenie do wykonywania robét wymagajgcych dodatkowych kwalifikacji
przez osobe nie posiadajgcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami w kwocie
1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

k) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt przez osobe nieposiadajaca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek.

4. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce wszystkim poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za roboty
porzadkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e).

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar umownych, podstawa roszczen beda przepisy Prawa Cywilnego.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Zmiany umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktdre mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci
nastepujgcych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, na
zasadach okre$lonych w umowie.

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajacych  warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajacych na wykonanie zamowienia,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian, jezeli konieczno$¢ ta wynika z
okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mégt przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

c) koniecznoscia wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamowienia podstawowego lub innych zaméwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamodwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;,

f) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robat,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,
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h) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub
0s06b indywidualnych, w szczegdlnosci:
- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,
- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancéw, badz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktdre majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,
- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robdt z Wykonawca innych robét wykonywanych na terenie budowy,
- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,
j)  wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na
termin realizacji zamodwienia,
[) zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na
realizacje zamodwienia,
m) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdt, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.),
n) wystgpieniem opaddw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,
— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamodwienia moze
ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrécenia warunkéw umozliwiajgcych
wiasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac).
zmiana trybu, zasad i termindw rozliczern wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznodci uzasadniajagcych taka zmiane, w szczegdlnosci wynikajacych z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,
niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.
Projektantéow, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robét; zmiana tych oséb musi byc
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty
okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamowienia (tj. zaréwno w ramach okreslonych
przez Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej
lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych doswiadczenia
takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta
ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong liczbe punktow za
wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);
zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdéwienn dodatkowych lub innych
zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamédwienia
podstawowego, ktéorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;
zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,
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wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czeSci zamowienia, ktérg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgodg
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcdéw okreslonych w
niniejszej umowie,

wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod
warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami
majacymi wpltyw na organizacje procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

7) zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowe;j
realizacji zamowienia zwigzane z:

a)
b)

c)

g)

koniecznoscig zapewnienia bezpieczeristwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisdw prawa powodujgca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,
wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosSciami  pfatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy,

koniecznosciag modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczerr i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajow i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajacg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej
wprowadzenie takiej modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnos¢ realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta Srodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamdwienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ;

8) porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a)

zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s6b reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

9) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamdwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspélnie, (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w
trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze
dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby
zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw
— w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw
Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem
dokoriczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

10) zmiany postanowiern umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamédwienia, jego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta Srodkéw
publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy
na skutek okoliczno$ci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia
umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad
pfatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem

pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres

umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w

szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego

dokoniczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw
ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia

Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia

technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy, znacznego zwiekszenia kosztow

wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego,

Znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci

lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci

faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére moga
zwiekszaé ryzyko nienalezytego wykonania zamodwienia lub wykonania zamdwienia
niezasadnego, ekonomicznie niewspdtmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;
12) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

11

~

§16
Rozwigzanie umowy

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania
czesci umowy.
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem 14-
dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:

- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy w
catosci lub w czesci,

- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy.

Postanowienia pkt 1- 4 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepiséow
kodeksu cywilnego.

§17

Przetwarzanie danych osobowych
Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ koniecznos¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), lub
dokumentacji tworzonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej
umowy, w szczegoélnosci danych oséb wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi, lub na ktére
oddziatywad bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajgcy, jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej RODO,
Zamawiajacy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28
ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych.
Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do
przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska
0s6b lub nazwy podmiotu wtadajacych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywa¢ bedzie
budowa, jak réwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.
Wykonawca oswiadcza, ze:
dane osobowe bedga przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywaé danych osobowych powierzonych mu przez
Zamawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki obowigzek
naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest poinformowac Zamawiajgcego o takim obowigzku, chyba ze prawo
zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny interes publiczny
prowadzi dokumentacje opisujgcy sposéb przetwarzania danych osobowych,
znajdujace sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania
danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczenstwa,
stosuje wszystkie niezbedne S$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone
przetwarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych przed
ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong,
przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem Ilub zniszczeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie:
dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej umowy,
w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzgdzen wchodzacych w jego sktad stuzgcych do
przetwarzania danych, wytacznie osoby przez niego upowaznione, pouczone o obowigzku
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zachowania tajemnicy,

przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa, RODO oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia danych
osobowych wtasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego, chyba, ze zakaz
zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, a szczegdlnosci przepiséw postepowania karnego, gdy
zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego dochodzenia,

zawiadomic¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu 48 godzin
od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu okresla art. 33 ust.
3 RODO,

zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane przetwarza,
powstrzymujac sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu zatwierdzenia odpowiedzi
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi odpowiedz Wykonawcy w terminie 14 dni lub w
przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na
zadanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare mozliwosci pomagaé¢ Zamawiajgcemu wywigzywac
sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza,

odpowiedzie¢ niezwtocznie i wtasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczace przetwarzania
powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajagcemu w
terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzajgcej stosowanie
Srodkow o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4).

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczegdlnosci RODO, oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne
stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z pézn zm).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli
pomiotowi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszg umowg oraz RODO
przetwarzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci
zweryfikowania stosowanych przez Wykonawce srodkéw bezpieczeristwa wobec tych danych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia w
wyniku kontroli nieprawidtowosci, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze
termin, w ktérym nieprawidtowosci powinny zosta¢ usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do
udzielania wszelkich niezbednych informacji i wyjasnie majacych zwigzek z przedmiotem kontroli
oraz wspotdziatania z Zamawiajacym w przypadku wyjasnienia powstatych nieprawidtowosci oraz
przeciwdziataniu ich wystgpieniu w przysztosci.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom, o ktérych mowa w
§10 niniejszej umowy, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspdtpracownikom,
ktérych dane udostepnit Zamawiajagcemu w zwigzku z realizacjg umowy, wszelkie informacje
wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowac te osoby, ze:
Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg udostepnienia
mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowa realizacjg niniejszej umowy,
w tym w celu prawidtowej identyfikacji osdb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,
posiadania przez osoby, ktérych dane dotyczg wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej
umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego pomiedzy wyznaczonymi do tego celu
osobami. Ponadto, ze dane mogg by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na podstawie
przepisOw prawa, a osobie ktorej dane dotycza, przystuguje prawo dostepu do tresci swoich
danych i ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o
ktérych mowa w ust. 2 podwykonawcom z ktérymi zamierza zawrzeé umowy, gdy jest to niezbedne
dla prawidtowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o

Strona 20z 21



Zatgcznik nr 2 do SWZ — Wz6r umowy

podwykonawstwo stosownych zapiséw dotyczgcych powierzenia przetwarzania danych
osobowych na warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub
zaniechania podwykonawcéw, ktérym Wykonawca podpowierzyt przetwarzanie danych
osobowych, Wykonawca odpowiada jak za dziatania badz zaniechania wtasne.

§18

Spory
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
W sprawach nie unormowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks
Cywilny, Prawo Budowlane i Prawo Zamdéwien Publicznych.

§19

Postanowienia korncowe
Umowa niniejsza zastata sporzadzona w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
1) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia wraz z zatgcznikami.
2) Oferta Wykonawcy.
3) Wykaz podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i przytaczy cieptowniczych. (wzér)
4) Oswiadczenie kierownika budowy. (wzdr)
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