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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk,  

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska,  

zwana dalej również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 

 

 

2. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy możliwości wykonania systemu ekostrad na 

terenie miasta Gdańska w ramach zadania pn.: „Dokumentacja dla przyszłych projektów”. 

 

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla wykonania zamówienia 

publicznego, w tym następujące elementy: 

1) opracowanie analizy możliwości wykonania systemu ekostrad na terenie miasta Gdańska w 

podziale na poszczególne lokalizacje, 

2) opracowanie szacunkowego kosztorysu w podziale na poszczególne lokalizacje (oraz 

ewentualne warianty jeżeli wystąpią), 

3) pozyskanie wstępnych wytycznych od Jednostek i Gestorów sieci, 

4) uzyskanie wymaganych opinii do analizy. 

 

 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 

rozumieć jako przykładowe. 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 

i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 

Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 

ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 

opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. 

Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, 

specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 

ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 



 

 

 

 

 

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Celem opracowania jest przygotowanie analizy określającej możliwości wykonania systemu 

ekostrad na terenie Gdańska. 

 

Jednym z problemów zidentyfikowanych w istniejącej sieci transportowej na terenie miasta 

Gdańska jest brak szybkich i bezpiecznych międzydzielnicowych tras rowerowych. 

 

W celu poprawy warunków dla mobilności aktywnej w ramach projektu „Gdańskie Rewolucje” 

ogłoszono budowę sieci ekostrad, czyli wygodnych tras rowerowych o podwyższonych 

standardach, możliwie bezkolizyjnych, które poprawiłyby bezpieczeństwo i komfort poruszania 

się rowerem, ale również hulajnogami czy UTO. 

 

Część z proponowanych tras może wiązać się z problemami realizacyjnymi, w związku z czym 

należy wyprzedzająco opracować analizy, które zbadają możliwości realizacyjne poszczególnych 

odcinków ekostrad, na podstawie których określone zostaną parametry tras, które będą 

wykorzystane dla pozyskania przyszłej dokumentacji projektowej. 

 

 

Analiza obejmie zakresem następujące lokalizacje ekostrad: 

 

1. Wzdłuż PKM (odc. od przystanku Kiełpinek do ul. Rakoczego), 

2. Gdańsk Południe Wrzeszcz , dalej GPW (odcinki od al. Adamowicza do ul. Wileńskiej i od ul. 

Fiszera do al. Grunwaldzkiej), 

3. Droga Czerwona - od granicy Miasta do Bramy Oliwskiej, 

4. Wzdłuż Kanału Raduni - od Węzła Śródmieście do ul. Starogardzkiej, 

5. Trasa Oruńska - wzdłuż planowanej linii kolejowej PKM Południe, na odcinku od ul. 

Świętokrzyskiej do ekostrady wzdłuż Kanału Raduni. 

 

       Analizę należy wykonać w podziale na poszczególne wskazane odcinki. 

 

Niektóre odcinki ekostrad wyznaczone zostały w problematycznym terenie gdzie obecnie 

zdiagnozowano kilka problemów: 

• Planowana Ekostrada na odcinku od al. Adamowicza do projektowanej trasy GPW w rejonie 

zbiornika retencyjnego „Wileńska” wymagałaby sporządzenia projektu budowlanego dla 

„nowego układu komunikacyjnego Nowej Politechnicznej”, który uwzględniałby przebieg 

ekostrady zgodnie z ustaleniami MPZP. Nie jest celowe opracowanie dokumentacji dla układu 

drogowego, który nie będzie realizowany. Należy więc przeanalizować inne możliwości 

realizacji samej ekostrady zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Ekostrada wzdłuż PKM – teren jest własnością spółki PKM i Gmina nie ma jak inwestować na 

środków na terenach kolejowych – należy rozeznać w PKM czy spółka w ogóle widzi szanse na 

udostępnienie Gminie terenu kolejowego. Nie można rozpocząć projektowania trasy, której 

realizacja zależy od podmiotu zewnętrznego, bez prowadzenia rozmów z właścicielem. 

Ponadto należy zbadać stan drogi technologicznej PKM i wskazać na czym polegać będzie 

zadanie, jaki zakres prac jest niezbędny do zachowania standardu ekostrady. 

• Ekostrada w śladzie Drogi Czerwonej – należy przeanalizować zapisy MPZP, czy dopuszczają 

realizację samej trasy rowerowej bez docelowego układu drogowego drogi czerwonej, 

ponadto należy przeanalizować dostępność terenową.  



 

 

 

 

2.2. Dokumentacja objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.  

 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w opracowaniu, których wykonanie będzie niezbędne dla 

uzyskania pozytywnych opinii, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich 

poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu Zamawiającego przedmiotu zamówienia 

i zapłacie za jego wykonanie – jednakże nie później niż do dnia zawarcia umowy na wykonanie 

dokumentacji projektowej na podstawie opracowanej przez Wykonawcę analizy. 

 

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest 

przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał 

uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. W przypadku wyrażenia przez 

Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę 

powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. W 

takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i parametrów, 

które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 

 

W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji odniesień do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 

101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je 

rozumieć jako przykładowe i że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca 

wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany 

określić szczegółowe warunki, które umożliwią dopuszczenie innych rozwiązań jako 

równoważnych. 

 

3. Materiały i dane wyjściowe do projektowania 

 

3.1.  Materiały i dane wyjściowe do projektowania: 

Zał. Nr 1 – ekostrada wzdłuż PKM, 

              Zał. Nr 2 – ekostrada GPW, 

Zał. Nr 3 – ekostrada Droga Czerwona, 

Zał. Nr 4 – ekostrada wzdłuż Kanału Raduni, 

Zał. Nr 5 – ekostrada Trasa Oruńska, 

 

Załączone materiały spełniają jedynie role pomocniczą w wykonaniu opracowania. 

 

3.2. Wszelkie inne materiały, warunki i dane wyjściowe do projektowania niezbędne dla wykonania 

przedmiotu zamówienia – niewymienione w punkcie 3.1. Wykonawca uzyska własnym 

staraniem i kosztem. 

 

4. Zakres prac projektowych 

 
Zakres prac projektowych obejmuje następujące elementy: 

a) Analiza możliwości wykonania systemu ekostrad,  



 

 

 

b) Inne niezbędne opracowania dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

 

      Opracowanie opracować należy w oparciu o obowiązujące przepisy. 

 

 

5. Problematyka prac projektowych winna zawierać: 

 
a) Analiza możliwości wykonania sieci ekostrad 

 

Opracowanie ma wykazać problemy jakie mogą powstać podczas realizacji tras rowerowych. 

Dokument ma je zidentyfikować wyprzedzająco. 

 

Analiza powinna zawierać m.in.: 

• Inwentaryzację terenu potrzebną do wykonania analizy mn. w zakresie zagospodarowania 

terenu, istniejącego uzbrojenia oraz szaty roślinnej; 

• Zbadanie stanu dróg, terenów przez które miałaby przebiegać ekostrady; 

• Analizę możliwości przebiegu tras rowerowych w odniesieniu do ukształtowania 

sytuacyjno - wysokościowego terenu oraz w zgodności z obowiązującymi przepisami (w 

tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych, standardami 

technicznymi dla infrastruktury rowerowej w Gdańsku oraz wytycznymi ze STER); 

• Analizę wpływu wprowadzanego ruchu rowerowego oraz hulajnóg czy UTO w odniesieniu 

do istniejącego natężenia ruchu; 

• Wykonanie koncepcyjnych rysunków (w skali 1:500) przebiegu ekostrad wraz z 

przedstawieniem ewentualnych wariantów jeżeli wystąpi taka możliwość, w tym 

wskazanie prac które należy wykonać, aby trasa miała standard ekostrady; 

• Analiza kolizji planowanych ekostrad z istniejącym uzbrojeniem terenu; 

• Wykazanie zgodności planowanych ekostrad z obowiązującymi mpzp (dla obszarów nie 

objętych mpzp należy zwrócić się do WUiA bądź PUW Wydział Infrastruktury w zależności 

od kompetencji o zaopiniowanie możliwości wykonania ekostrad); 

• Wskazanie zadań powiązanych; 

• Pozyskanie wstępnych wytycznych od Jednostek i Gestorów sieci; 

• Uzyskanie opinii zgodnie z pkt 7.4. niniejszego OPZ; 

• Operat terenowo – prawny zawierający: 

- aktualne wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, 

- zbadanie stanu własnościowego i prawnego działek dla potencjalnego przebiegu tras  

rowerowych, 

       - sprawdzenie planów inwestycyjnych dla działek pod realizację trasy rowerowej 

- sprawdzenie dostępności działek pod inwestycje, 

- w przypadku własności poza gminnej zbadanie możliwości udostępnienia terenu dla  

Gminy oraz uzyskanie stanowiska i opinii zarządców działek, 

- wskazanie drogi prawnej jaką należy przeprowadzić inwestycje. 

• Kosztorysy szacunkowe w podziale na poszczególne lokalizacje (oraz ewentualne warianty 

jeżeli wystąpią); 

 

Analiza dla każdej lokalizacji powinna zakończyć się podsumowaniem zawierającym 

m.in.: 

1) Wskazanie ryzyk i zagrożeń dla przyszłej realizacji; 

2) Rekomendację możliwości wykonania z wyborem wariantu (jeżeli wystąpią); 



 

 

 

 

Opracowanie objęte zamówieniem powinno być zgodna z przepisami, normami, standardami 

i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. Wszelkie 

materiały do projektowania i dane wyjściowe dla celów projektowych Wykonawca uzyska 

własnym staraniem i kosztem. 

 

6. Harmonogram prac projektowych i obowiązki Wykonawcy: 

 

Wszelkie materiały do projektowania i dane wyjściowe dla celów projektowych 

Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem. 

 

6.1. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne 

do realizacji przedmiotu zamówienia w tym m. in.: 

a) uzyskania aktualnych map zasadniczych do celów informacyjnych w skali 1:500, 

b) pozyskania wstępnych wytycznych od Jednostek i Gestorów sieci, 

c) uzyskania wszystkich opinii w zakresie wynikającym z przepisów, 

d) uzyskania aktualnych wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

e) uzyskania aktualnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów aktualne na dzień przekazania 

Zamawiającemu, 

f) wykonania kompletu materiałów, 

g) innych materiałów i danych wyjściowych, które Wykonawca uzna za niezbędne do 

wykonania, a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu, 

 

 

Wykonawca przed złożeniem kompletnych materiałów do uzgodnień, opinii itp., winien 

przedstawić materiały Zamawiającemu do wglądu. 

 

6.2. Najpóźniej 7 dnia, licząc od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 

dostarczyć do Zamawiającego sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał 

poniższe terminy: 

a) złożenia wniosków o warunki techniczne do gestorów sieci, 

b) pozyskania aktualnych zasadniczych map do celów informacyjnych, 

c) przekazania pism do Jednostek i Gestorów sieci celem pozyskania wstępnych wytycznych, 

d) przekazania opracowania do opinii. 

 

6.3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) podania kontaktów telefonicznych i e-mail członów zespołu projektowego, 

b) W trakcie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do organizowania okresowych 

spotkań z Zamawiającym minimum raz w miesiącu w celu: 

• przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac 

• przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia. 

c) Terminy spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane 

Zamawiającemu oraz stronom zainteresowanym z  5 - dniowym wyprzedzeniem. 

d) Wykonawca sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkaniach i na każdym 

następnym przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie sporządzania. 

f)  Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia 

wymagane zgodnie z SWZ i obowiązującymi przepisami prawa oraz wzajemne 

skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 

zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów 

budowlanych. 



 

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do prac zamówionych w trakcie ich sporządzania. 

 

7. Nakład dokumentacji 

 
7.1. Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej w niżej 

wymienionej ilości egzemplarzy: 

a) 4 egz. analizy wraz w podziale wg wskazanych lokalizacji 

 

oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej w ilości 2 egzemplarzy: 

- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc 

- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls 

- pliki z kosztorysem: ath. 

- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi. 

ponadto całość dokumentacji w formacie PDF. 

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne 

oświadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma 

elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do 

odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia rozbieżności. 

 

7.4. Zakres opinii 

Dokumentacja musi być pozytywnie zaopiniowana, między innymi z następującymi 

instytucjami, stosownie do kompetencji: 

 

1) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, 

2) Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

3) Biurem Rozwoju Miasta Gdańska, 

4) Biurem Architekta Miasta, 

5) Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej, 

6) Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Pieszej, 

7) Radami Dzielnic, 

8) Gdańskimi Wodami Sp. z o.o.,  

9) Gestorami sieci i urządzeń podziemnych,  

10) Użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami,  

 

Opinie winny być zawarte w analizie. 

 

8.  Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi określone i zgodne z: 

 

1) Uchwałami Rady Miasta Gdańska ws. uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla przedmiotowych terenów, 

2) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

3) Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie,  

4) Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

5) Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,  

6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych,  

7) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska,  

8) Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydane na jej podstawie 

przepisy wykonawcze i standardy techniczne, 



 

 

 

9) Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz wydanymi na jej 

podstawie przepisami wykonawczymi, 

10) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

11) Obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, normami projektowania i warunkami 

technicznymi oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w przepisach prawnych, w 

oparciu, o które zamówienie jest realizowane oraz nowowprowadzanych aktów prawnych lub 

normatywów i stosowania ich na bieżąco. 

 

 


