Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.39.2024

Budowa bezpiecznego przejscie dla pieszych i rowerzystéow w ciagu drogi wojewddzkiej
957 w miejscowosci Czarny Dunajec

Zalacznik nr 4 do SWZ

(Projektowane postanowienia umowy stanowiq element specyfikacji warunkéw zamdwienia tym
samym nalezy je interpretowac tqcznie z pozostatymi czesciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr UG/ZP/ ..../2024

Zawarta w dniu ... 2024r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy:
Miastem i Gming Czarny Dunajec zsiedzibg w Czarnym Dunajcu przy ul. Jézefa Pitsudskiego 2, 34-470
Czarny Dunajec.
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowang przez:
1. Burmistrz - Marcin Ratutowski
2. przy kontrasygnacie: Skarbnik Miasta i Gminy - Monika Styrczula

zwang dalej w tre$ci umowy "Zamawiajacym",

a:

[w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq]:

Panig/Panem .......ccccccvcvenviiineninn, -1 s VA , PESEL: .o, , prowadzaca/-ym dziatalno$¢
gospodarcza pod firmg ... , ze stalym miejscem wykonywania dziatalnosci gospodarcze;j
Wortierirrensneesnnes UL iy T e e wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: .o , REGON: ..o

zwang/-ym w dalszej czeSci umowy ,Wykonawcq”

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadajqgcej osobowosci prawnej]:

.............................................. z siedzibg W ......ceeeveeee, Ul e, wpisang do Rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................ ) e Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ..o , NIP: , REGON: ............ ,

reprezentowang przez:

uprawniony/a/-ego/-ych do tacznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tre$¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym Rejestrze Sqdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

zwanym/q w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcq”

[LUB: w przypadku spétki cywilnej:]

1. Panig/Panem ......c.cceoenmminiinssesnseessssssesneeeey, PESELD , prowadzacg/-ym dziatalnosé
gospodarcza pod flrmq ................................. , ze stalym miejscem wykonywania dziatalno$ci w ............... , ul.
................................................................................ , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
DziatalnoSci Gospodarcze] RP, NIP: . ceennernreeney REGON: e

2. Panig/Panem ........ccocovinninsnnnsvssseisssinneny, PESELD , prowadzaca/-ym dziatalnos$¢
gospodarcza pod flrmq ................................. , ze statym miejscem wykonywania dziatalnosci w ............... , ul.
................................................................................ , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
DziatalnoSci Gospodarcze] RP, NIP: . ceennerrieeney REGON: e

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spétki cywilnej pod Nazwa ........ciiniiiiiiiniieenns
posiadajgcej NIP:.......ccccovviviveniiiiriee e , REGON: .o ,

zwana w dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia - konsorcjum:|

(w przypadku spétki prawa handlowego:)
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Le o ————— z siedzibg W ..o UL ey e wpisang do
Rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy w.......ee...
...... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... kaplta{
zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i spo6tki akcyjnej), optacony w czqéci/w catosci
(dotyczy spoétki akcyjnej), posiadajacg NIP: .....eveeeereeerneennae U €10 )\ F ,

reprezentowanag przez:

uprawnion/3g/-ego/-ych do tacznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tre$¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z Rejestru Przedsiebiorcow
[wygenerowang i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sgdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq:)

2. Panig/Panem ........ccccveveniniieeninnnns , PESEL: oo , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma .o , ze stalym miejscem wykonywania dziatalno$ci gospodarczej w ............... ul.
............................. = e e, Wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarcze] RP, NIP: oo, , REGON: ..o
dziatajgcymi jako konsorcjum .........ccmsissennnnnn (petna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem Lidera

Konsorcjum),powotane w celu wspo6lnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego

— reprezentowanymi PIrZeZ ......c.ceerriemiensieemiessneenn - petnomocnika konsorcjum, ustanowionego w
oparciu o tres¢ art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z
2023r. poz. 1605 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postepowaniu i zawarcia niniejszej
umowy o udzielenie zaméwienia publicznego [petnomocnictwo nr ..... Z dnia ......coceeeeeveevininenineieens ]

zwanymi dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”,

ad I (Zamawiajacy) i ad II (Wykonawca) tacznie zwani w dalszej czesci ,Stronami”, za§ kazdy z osobna rowniez:
»Strong”.

[Preambula]
w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamo6wienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.39.2024, pn.: ,Budowa bezpiecznego przejscie dla
pieszych i rowerzystow w ciggu drogi wojewddzkiej 957 w miejscowosci Czarny Dunajec’,
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
- Prawo zamdéwiern publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)], zawarta zostata pomiedzy Stronami Umowa
w sprawie zamdwienia publicznego, o nastepujacej tresci:

§1
[definicje]
1. Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o:

1) Sile WyiZszej - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie okoliczno$ci mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktore
majg wptyw na mozliwos¢ realizacji Przedmiotu Umowy w terminach i zakresie okres§lonym w niniejszej
Umowie lub jej zatgcznikach, znajdujgce sie poza kontrolg Stron, i ktérych przy dochowaniu nalezytej
staranno$ci nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢ przewidywalne, byty nieuniknione, nawet po
przedsiewzieciu przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia
takich zdarzen. Sita wyZsza obejmuje w szczeg6élnosci takie zjawiska/wydarzenia jak: stany
nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjatkowy, stan kleski zywiotowej), w tym réwniez: katastrofy
przyrodnicze, powodzie, huragany, trzesienia ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, kleski
zywiotowe, rozruchy, strajki (za wyjatkiem rozruchdéw i strajkéw personelu i/lub oséb skierowanych do
wykonania Przedmiotu Umowy z ramienia Wykonawcy i/lub Jego podwykonawcéw), jak rowniez inne
zdarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym lub miedzynarodowym, paralizujace zycie kraju lub
regionu, z ktorego - lub do ktérego - lub w ktérym - ma by¢ realizowane zamoéwienie, w tym sytuacje,
gdy wskutek wydania decyzji wladz administracji publicznej (rzadowej lub samorzadowej),
niemozliwym bedzie zakup i/lub dostawa i/lub montaz i/lub wykonanie poszczegdlnych elementow
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy w sposéb i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej
zatgcznikach (Harmonogram rzeczowo-finansowy).
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2) SWZ - nalezy przez to rozumie¢ sporzadzong przez Zamawiajacego na potrzeby niniejszego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego: Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia oraz wszelkie
zalaczniki do tej specyfikacji. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Umowy zawarte jest odestanie i/lub
odniesienie do SWZ, nalezy przez to rozumie¢ rowniez odestanie i/lub odniesienie do odpowiednich
zalacznikéw SWZ;

3) Odbiorze Technicznym (Odbiorach Technicznych) - nalezy przez to rozumie¢ przeprowadzane przez
Zamawiajgcego (dziatajacego z upowaznienia Zamawiajacego: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przy
udziale Wykonawcy: odbiory iloSciowe i jako$ciowe wyspecyfikowanych ukonczonych czesci
(elementéw) robot budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, ktérych odbidr,
z zastrzezeniem postanowien zdania nastepnego, nie rodzi po stronie Zamawiajacego obowigzku
uiszczenia Wykonawcy jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia (wynagrodzenie z tytutu realizacji czeSci
robot objetych danym Odbiorem Technicznym zawiera sie w wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy po
dokonaniu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy). Wykonawca jest uprawniony do wskazania
w treSci Harmonogramu maksymalnie dwéch Odbioréw Technicznych, ktére beda jednocze$nie
Odbiorami Czesciowymi Przedmiotu Umowy. Odbiory Techniczne beda przeprowadzana w terminach i
w zakresach uzgodnionych z Zamawiajgcym, ustalonych w zaakceptowanym przez Zamawiajacego
Harmonogramie;

31)0dbiorze Czesciowym Przedmiotu Umowy - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ odbioru czesci robét
sktadajacych sie na przedmiot Umowy. Przewiduje sie maksymalnie dwa Odbiory Cze$ciowe Przedmiotu
Umowy oraz Odbidor Koncowy Przedmiotu Umowy. Zakres robdt (w tym procentowy stan
zaawansowania prac/robo6t uprawniajagcy Wykonawce do zgloszenia gotowosci odbiorowej) objety
danym Odbiorem CzeSciowym zostanie okresSlony w zaakceptowanym przez Zamawiajacego
Harmonogramie. Zgtoszenie gotowos$ci odbiorowej w ramach Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu Umowy
moze nastgpi¢ kazdorazowo nie wczesniej niz po zrealizowaniu przez Wykonawce. uzgodnionego
z Zamawiajacym w Harmonogramie, zakresu rob6t wraz z przypisang do niego (zaakceptowana przez
Zamawiajgcego w Harmonogramie) wartoScia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu ich
realizacji. Procentowy stan zaawansowania prac/robét zostanie kazdorazowo potwierdzony w ramach
czynno$ci Odbioru CzesSciowego Przedmiotu Umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sporzadzony pomiedzy Stronami protokét Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu Umowy (obejmujacy
odbiér prac/robét wyszczegélnionych w uproszczonym kosztorysie ofertowym i stworzonym w oparciu
o tenze Kkosztorys: Harmonogramie), niezawierajacy w swej tresci stwierdzenia o istnieniu wad
istotnych, limitujacych mozliwo$¢ odbioru przez Zamawiajacego tej czesci robot sktadajacych sie na
Przedmiot Umowy, bedzie stanowil dla Wykonawcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej z
tytutu realizacji Przedmiotu Umowy;

4) Odbiorze Koncowym Przedmiotu Umowy - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ odbioru catosci
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego, co zostanie stwierdzone protokolarnie. Protokét Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy bedzie stanowit dla Wykonawcy podstawe do wystawienia faktury
konicowej z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy;

5) Odbiorze(ach) Gwarancyjnym(ych) - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ odbioru, potwierdzajaca
usuniecie wad/usterek w Przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgtoszonych Wykonawcy w okresie
obowigzywania rekojmi i/lub gwarancji udzielonej przez Wykonawce na wszelkie roboty i obiekty
wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy. Z czynno$ci tej Strony sporzadza stosowny protokét.

6) Odbiorze Pogwarancyjnym - nalezy przez to rozumie¢ dokonang pomiedzy Stronami nie pdzniej niz w
5. (stownie: pigtym) dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce, czynno$¢
odbioru, majaca na celu potwierdzenie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad/usterek w
Przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgtoszonych Wykonawcy w catym okresie gwarancji. Z czynnosci tej
Strony sporzadza stosowny protokét.

7) Dokumentacji Powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw obejmujacy
dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi zmianami (wprowadzonymi w toku realizacji robét
budowlanych przez Wykonawce, tj.: rysunkami, opisami, specyfikacjami, itp.), jak rowniez wszelkie
atesty na zastosowane materialy, urzadzenia oraz wyroby budowlane, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, wtasciwosci uzytkowych z obowigzujgcymi
normami, protokolty z pomiaréw instalacji elektrycznych, préb szczelnosSci, préb ci$nieniowych, z
rozruchu urzadzen (jezeli dotyczy), DTR, gwarancje, instrukcje eksploatacji i konserwacji, instrukcje
obstugi, instrukcje stanowiskowe, BHP i ppoz., inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, §wiadectwa
charakterystyki energetycznej (jezeli dotyczy) oraz inne dokumenty wymagane prawem, w tym
niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli dotyczy);

8) Robotach Zamiennych - nalezy przez to rozumiec roboty, ktore nie byly przewidziane do wykonania w
treSci niniejszej Umowy i jej Zatacznikéw, w tym w dokumentacji projektowej, a ktére to zastepuja
okreslone roboty powierzone do realizacji Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, jej Zatgcznikow,
w tym dokumentacji projektowej, przy czym ich wykonanie stato sie w trakcie realizacji niniejszej
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Umowy niezbedne dla prawidtowej realizacji i ukonczenia Przedmiotu Umowy i/lub dla uzytkowania
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

9) ZNWU - nalezy przez to rozumie¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §15
Umowy (jezeli zgodnie z postanowieniami SWZ przewidywano jego ustanowienie dla danej czesci
zamOdwienia, objetej niniejsza Umow3);

10) Harmonogramie - nalezy przez to rozumie¢ Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, o ktérym mowa w
§4 Umowy;

11) PZP - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U.z 2023 r. poz. 1605 ze zm.);

12) RODO - nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogoblne Rozporzadzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1 ze zm.);

13) Uodo - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1781);

14) PrBud - nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zm.);

15) PrAut - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U.z 2022 r. poz. 2509);

16) Uodp - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 14 grudnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.
699 ze zm.);

17) k.c. - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022r.
poz. 1360 ze zm.);

18) Wyjatkowo Niesprzyjajacych Warunkach Klimatycznych - nalezy przez to rozumie¢ warunki, ktére
Iacznie:

a) biorac pod wuwage wymogi reziméw technologicznych, determinujgcych wykonanie
poszczeg6lnych robdt, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robdt;

b) ilos¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnos$¢ opadéw skutkujaca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wieksza od Sredniej z ostatniego pieciolecia, liczac od
daty sktadania ofert wstecz; okresem poréwnawczym bedzie miesiac.

2. llekro¢ niniejsza Umowa postuguje sie sformutowaniem ,dzieri roboczy” nalezy przez to rozumie¢ dzien, w
ktérym funkcjonuje Urzad Miasta i Gminy Czarny Dunajec, wypadajacy od poniedziatku do piatku, za
wyjatkiem dni wolnych od pracy, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (Dz. U.z 2020 r. poz. 1920).

§2
[przedmiot Umowy]

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje realizacje zadania pn.: ,Budowa bezpiecznego przejscie dla pieszych i
rowerzystow w ciagu drogi wojewddzkiej 957 w miejscowosci Czarny Dunajec”

2. Przedmiot niniejszej Umowy (w dalszej czesci jako: ,Przedmiot Umowy”) obejmuje realizacje zadania
wymienionego w pkt 1, w ramach ktérego to Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich
elementéw opisanych w dokumentacji projektowej, SST, Przedmiarze.

3. Wykonawca zrealizuje i zakonczy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone w nich wady
lub usterki, stosownie do postanowienn Umowy. Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany réwniez
do udzielenia rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urzadzenia,
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i treScig Oferty Wykonawcy.

4. Szczegdétowy Opis Przedmiotu Zamdéwienia (dokumentacja projektowa) stanowi Zalacznik nr 1 do niniejszej
Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania Przedmiotu Umowy w oparciu o tres¢ dokumentéw
okres$lonych w §21 ust. 1 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz powszechnie
obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym PrBud, a takze zgodnie z decyzjami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wydanymi przez wlasciwe organy, wskazanymi w dokumentacji projektowej (jezeli dotyczy).

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa roboty budowlane,
niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeZeniem postanowienn zawartych w ponizszych
ustepach.

7. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatléw dostarczonych przez Wykonawce.

8. Wszelkie materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy
muszg by¢ fabrycznie nowe, muszg odpowiada¢ co do jako$ci, wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu na terenie UE (w tym Polski) i stosowania w budownictwie, w rozumieniu art. 10 PrBud oraz musza
spetnia¢ wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
dostarczone materiaty i urzadzenia. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na wbudowanie wyrobu budowlanego, a takze dostarczy¢ na swdj koszt Inspektorowi
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Nadzoru Inwestorskiego wszelkie prdbki, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz atesty
materiatéw przed ich wbudowaniem.

9. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wszelkie wymagane oryginaly: atestéw, aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodno$ci, kart
produktéw lub innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa na materiaty i urzadzenia uzyte do
wykonania Przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie byly w sposéb wyrazny okreslone niniejsza Umowa.
Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym wszelka odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z tego tytutu.

10.Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego
obiektu a takze uzupelnia¢ ewentualne dokumenty do ztoZonego wniosku.

§21
[pierwszenstwo i jezyk dokumentow]

1. Zakres prac/robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiajacego
dotyczace jego wykonania, podane s3 w wymienionych ponizej dokumentach sktadajacych sie na Umowe.
Dokumenty ponizsze bedg uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesci Umowy w nastepujace;j
kolejnosci:

1) Umowa wraz z zalacznikami (za wyjatkiem SWZ i Oferty Wykonawcy) i aneksami oraz wszelkie inne
dokumenty powstate w trakcie realizacji Umowy i uznane na pi$mie przez obie Strony za cze$¢ niniejszej
Umowy wraz z pytaniami do tre$ci SWZ i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez
Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia zmiany tresci SWZ nr z dnia

(jezeli dotyczy);

2) dokumentacji projektowej;

3) SST;

4) Przedmiar robét;

5) SWZ (w zakresie nieujetym powyzej);

6) Oferta Wykonawcy datowana na dzien wraz z zatagcznikami do tej oferty.

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w §21ust. 1
Umowy, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na piSmie Wykonawcy
wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznos$ci zasady
pierwszenstwa kolejno$ci dokumentéw, o ktérej mowa w §21ust. 1 Umowy.

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim.

4. Srédtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowieti Umownych.

§3
[o$wiadczenia i og6lne obowiazki Wykonawcy, obowiazki Zamawiajacego]
1. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) dysponuje odpowiednimi $rodkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz personelem
posiadajgcym kwalifikacje zawodowe adekwatne do realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy (w tym
m.in. z obszaru wykonawstwa rob6t budowlanych o charakterystyce zbliZonej do zamoéwienia
stanowigcego Przedmiot Umowy), wazne przeszkolenie stanowiskowe z zakresu BHP oraz stosowne
uprawnienia wymagane przez aktualnie obowigzujace przepisy prawa, gwarantujace nalezyte
wykonanie niniejszej Umowy, a tym samym daje rekojmie nalezytego wykonania Przedmiotu niniejszej
Umowy;

2) nie s3 mu znane zadne okoliczno$ci faktyczne i/lub prawne, ktére moglyby uniemozliwi¢ nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy;

3) znane mu sg warunki realizacji Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci zapoznat sie wnikliwie z trescia
SWZ, w tym dokumentacjg projektowa, lokalizacja terenu budowy, zalozeniami i oczekiwaniami
Zamawiajgcego co do standardéw oraz jako$ci wykonania Przedmiotu Umowy i nie zgtasza co do nich
zadnych uwag. Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz niezaleznie od dokumentéw stanowiacych integralng
cze$¢ niniejszej Umowy, uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, ktére mogtyby mie¢ wplyw na
okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz na prawidlowe ustalenie zakresu
prac/rob6t budowlanych i wysokoS$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tego tytutu oraz, ze ww.
dokumenty i informacje sa dla Niego zrozumiate i okre$laja Przedmiot niniejszej Umowy w sposéb
wystarczajacy i gwarantujacy jego wykonanie w catos$ci bez konieczno$ci dokonywania jakichkolwiek
uzupelnien w tym zakresie i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, nie
ujetych w ryczalttowym wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy, okreslonym w §9 ust. 1 Umowy;

4) wyklucza mozliwo$¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci Przedmiotu Umowy i
jakichkolwiek dokumentéw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy, jako podstawy do
kierowania roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iz nie bedzie Zagdat podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru i/lub kosztéw robé6t budowlanych i pozostatych
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prac, ktéorych koniecznos$¢ realizacji wynika z postanowien niniejszej Umowy i/lub charakteru
Przedmiotu Umowy, ktorego realizacji na podstawie niniejszej Umowy podjat sie Wykonawca;

5) zapoznat sie z warunkami istniejacymi na obszarze, na ktérym bedzie realizowat Przedmiot Umowy,
mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie elektryczna, wode i inne
media, mozliwosciami i potencjalnymi lokalizacjami dojazdu do terenu budowy, stanem drog
dojazdowych i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym
zakresie;

6) jest Swiadom tego, ze ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania osé6b
zaangazowanych przez Niego do realizacji Przedmiotu Umowy, jak réwniez gwarantuje, Ze osoby te
beda posiada¢ umiejetnosci i doswiadczenie adekwatne do zakresu czynno$ci powierzanych im do
wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy;

7) jest mu wiadome, iz Zamawiajacy zawart niniejsza Umowe, polegajac na umiejetnosciach i wiedzy
Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego doswiadczeniu. Wykonawcy znana jest
okolicznos¢, iz w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiajgc zainteresowany jest osiggnieciem
konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawce do kompletnego zrealizowania
Przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiajacemu, z zastrzezeniem postanowien zawartych w §19
Umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy przy dochowaniu najwyzszego stopnia
staranno$ci, wynikajacego z profesjonalnego i zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, rzetelnie,
terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wedtug swej
najlepszej wiedzy i umiejetnosci.

3. Wykonawca zobowiazany jest zawiadomic:

1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego w formie pisemnej i - niezaleznie od tego -
telefonicznie i/lub za posSrednictwem poczty elektronicznej: o kazdym przypadku wstrzymania
prac/robo6t budowlanych oraz przyczynach ich wstrzymania. Zawiadomienie powinno by¢ dokonane w
dniu wstrzymania prac/robét budowlanych;

2) Zamawiajgcego w formie pisemnej i za posrednictwem poczty elektronicznej: o wszelkich
okolicznosciach majgcych wptyw na terminowa realizacje Przedmiotu Umowy.

4. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni liczagc od dnia
zawarcia niniejszej Umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w catym okresie realizacji rob6t budowlanych sktadajacych sie na
Przedmiot Umowy;

3) przystepowanie do czynnoSci odbioru przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy, w tym:
Odbioréw Technicznych, Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, jak réwniez odbioru robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

4) terminowa zaptata za nalezycie wykonane prace/roboty budowlane;

§4
[terminy realizacji i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy]

1. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalajg na dzien jej zawarcia. Przekazanie terenu
budowy nastgpi w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Na wezwanie
Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowiazek protokolarnie przeja¢ od Zamawiajacego teren budowy.

2. Wykonawca ma obowiagzek zakonczy¢ realizacje Przedmiotu Umowy w terminie do 3 m-cy od dnia
zawarcia umowy tj do dnia ......ccessersersvernennaIs

3. W przypadku gdy w ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego tempo realizacji
Przedmiotu Umowy (w tym: jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy) jest niewystarczajace,
Wykonawca zobowigzany jest na Zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego do
zwiekszenia ilo$ci zaangazowanego w te realizacje personelu oraz sprzetu, a takze podjecia wszelkich
dziatan jakie okaza sie niezbedne w celu przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy.

4. W przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemozliwo$cia
dotrzymania terminu okreslonego w §4 ust. 2 powyzej, termin ten moze ulec przediluzeniu nie wiecej
jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

5. W terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest
opracowac i przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji Harmonogram, zawierajacy pozycje odpowiadajace
przedmiarom robot sktadajacych sie na dokumentacje projektowa oraz tabele elementéw scalonych.

6. Sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram musi uwzgledniaé w swej tresci:

1) kolejnos¢, z jaka Wykonawca zamierza realizowa roboty z wyrazng graficzng ilustracja Sciezki
krytycznej robét, tj.: terminy i kolejno$¢ wykonywania robdt, tak aby osiggna¢ zakonczenie zakresu
okreslonego w kazdym elemencie, wraz z uwzglednieniem terminu wykonania préb koncowych dla
kazdego asortymentu robot okreSlonych w dokumentacji projektowej (jezeli dotyczy) oraz
Harmonogramie oraz dla pozostatych robét;
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2) okresy na przeglady oraz wszelkie inne przedtozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody wyszczegdlnione
w Umowie i jej zatgcznikach (jezeli dotyczy);

3) proponowane terminy i zakres Odbioréw Technicznych (w tym terminy i zakres maksymalnie dwo6ch
proponowanych Odbioréw Czesciowych Przedmiotu Umowy wraz z wyliczeniem kwoty wynagrodzenia
naleznej Wykonawcy z tytutu realizacji prac/robot objetych kazdym z tychze Odbioréw Czesciowych);

4) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob, wyspecyfikowanych w Umowie i jej zatgcznikach;

5) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych asortymentéw robdt oraz zapewnienie dostaw
materialéw i urzadzen na plac budowy (réwniez w okresie zimowym - jezeli dotyczy) w zakresie
niezbednym dla zachowania ciggtosci robot;

6) planowane przerwy w prowadzeniu robét ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie lub jej
zatacznikach (jezeli dotyczy);

7) planowane zmiany w organizacji ruchu podczas realizacji poszczegélnych elementéw robét (jezeli
dotyczy);

8) rezerwy czasowe, wynikajace z przyjetych technologii prowadzenia robot;

9) inne, wiadome Wykonawcy w chwili sporzadzania Harmonogramu, okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na
terminowe i nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

7. Wraz z Harmonogramem Wykonawca opracuje (w oparciu o dokumentacje projektowa oraz oferte
Wykonawcy) i przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji: kosztorys sporzadzony metoda uproszczong, ktory
postuzy do dokonywania rozliczenn pomiedzy Stronami w przypadkach wyraznie wskazanych w niniejszej
Umowie. W kosztorysie Wykonawca ma obowigzek wyszczegélni¢ prace/roboty, ktore zamierza objac
Odbiorami Czesciowymi Przedmiotu Umowy.

8. Zamawiajacy dokona akceptacji Harmonogramu i kosztorysu w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni roboczych od
dnia jego otrzymania lub ztozy w tym terminie uwagi. Harmonogram wraz z kosztorysem uproszczonym z
chwilg ich akceptacji przez Zamawiajacego, zostaja przez Strony uczynione, kolejno: Zalacznikiem nr 4 do
Umowy (Harmonogram) i Zalacznikiem nr 5 do Umowy (kosztorys).

9. W przypadku otrzymania od Zamawiajacego uwag do Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest w
terminie do 5 (stownie: pieciu) dni roboczych, liczac od dnia otrzymania uwag, do dokonania poprawek lub
wprowadzenia zmian lub uzupetnienn do Harmonogramu o istotne, wg opinii Zamawiajgcego, elementy. W
przypadku watpliwo$ci Zamawiajacego co do poszczegdlnych pozycji kosztorysu (wzglednie: ich braku w
kosztorysie), Zamawiajacy jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do jego uzupetnienia i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu (kazdorazowo nie dtuzszego niz 5 dni roboczych).

10.Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegajaca na zmianie kolejno$ci wykonania elementow
Przedmiotu Umowy, zmianie terminu wykonania poszczegélnych elementéw, zmianie zakresu robét do
wykonania w ramach poszczegdlnych elementéw, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany technologii realizacji rob6t, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub wystapienia innej
przyczyny powodujacej, ze realizacja poszczegélnych elementéw w dotychczas ustalonym
Harmonogramie jest niemozliwa;

2) innej zmiany Umowy, majacej wptyw na Harmonogram.

11.Kazdorazowa zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej (pod rygorem niewazno$ci) akceptacji
Zamawiajgcego. Strony zgodnie przyjmuja, Ze aktualizacja dokonana w trybie, o ktérym mowa w tym
ustepie, nie moze mie¢ zadnego wpltywu na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy
okreslonego w §4 ust. 2 Umowy ani na wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w §9 ust. 1
Umowy.

12.Zmiana Harmonogramu nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnych uzgodnien
poczynionych miedzy Stronami w formie okre$lonej w §4 ust. 11 powyzej.

13.Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy realizowa¢ Przedmiot
Umowy w terminach wynikajacych z Harmonogramu.

§5
[przedstawiciele Stron i spos6b porozumiewania sie]

1. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przekaze Zamawiajacemu na piSmie informacje o
osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z po$wiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami pelnomocnictw/dokumentéw
okres$lajgcych zakres ich umocowania (w dalszej czesci Umowy réwniez jako: ,upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy”).

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wykaz Inspektoréw(a) Nadzoru Inwestorskiego. Przekazanie wykazu
nastapi na pi$mie w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

3. W przypadku zmiany os6b, o ktérych mowa w §5 ust. 1 i/lub ust. 2 Umowy, Strona, u ktérej nastgpita
zmiana zobowigzana jest kazdorazowo powiadomi¢ o tym fakcie, na piSmie, druga Strone, a Wykonawca -
dodatkowo - zobowigzany jest wraz z zawiadomieniem przekaza¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie pelnomocnictw/dokumentéw okreslajacych dane oraz zakres umocowania tych oséb. Zmiana ww.
0s6b nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
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4. Korespondencja pomiedzy Stronami Umowy (w tym wszelkie oSwiadczenia woli i/lub wiedzy) bedzie
odbywac sie w formie pisemnej na ponizsze adresy:

1) Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy Czarny Dunajec, adres: ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny
Dunajec; Koordynator wyznaczony przez Zamawiajacego w zakresie wykonywania Umowy (w dalszej
czesci Umowy jako: ,Koordynator”): Pani Marta Smiech-Gal - inspektor ds. Inwestycji drogowych, tel.: 18
26 135 47, e-mail: msmiech@czarny-dunajec.pl

2) Wykonawca:

5. Strony s3a zobowigzane powiadamiac sie wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie ich reprezentacji lub
danych teleadresowych, o ktéorych mowa w ust. 4. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku
korespondencje wystang na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.

6. W celu usprawnienia korespondencji informacje moga by¢ przekazywane droga elektroniczng (jednak
wigzaca bedzie forma pisemna). Korespondencja przekazywana drogg elektroniczng do Zamawiajacego
bedzie kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 1 (oraz ,do wiadomo$ci” na adres: gmina@czarny-
dunajec.pl ). Korespondencja przekazywana drogg elektroniczng do Wykonawcy bedzie kierowana na adres
e-mail wskazany w ust. 4 pkt 2.

7. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane drogg elektroniczng w
inny dzien niz dzien roboczy, uznaje sie za doreczone w najblizszym dniu roboczym (najblizsza mozliwo$¢
zapoznania sie z jego trescia).

8. Kierowana przez Wykonawce do Zamawiajacego korespondencja w ramach niniejszej Umowy bedzie
zawiera¢ nazwe i nr Umowy.

9. Ustanowieni przez Zamawiajacego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie sa upowaznieni do
samodzielnego sktadania w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek o$wiadczen woli, ktére zmierzatyby do
zmiany, ustania badz jakiegokolwiek uzupetnienia niniejszej Umowy.

10.Strony zgodnie postanawiajg, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczace odstgpienia od Umowy, beda
sktadane wytacznie w formie pisemnej i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za
potwierdzeniem odbioru listem poleconym.

11.Wykonawca ustanawia Kierownikéw Budowy oraz Kierownik6w Rob6t w osobach:

1) , posiadajacego uprawnienia w specjalnosci , Nr uprawnien:

. Wskazana tutaj osoba Kierownika Budowy zostaje jednocze$nie ustanowiona
osobg upowazniong i odpowiedzialng z ramienia Kierownikéw Budowy ustanowionych przez
Wykonawce do kontaktu z Zamawiajacym;

2) , posiadajacego uprawnienia w specjalnosci

Nr uprawnien:

12.Zmiana os6b wskazanych w §5 ust. 11 Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i dla swej skutecznosci
wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony. Dodatkowo, w odniesieniu do zmiany
0s6b wskazanych w §5 ust. 11 Umowy Zamawiajacy wymaga, aby kwalifikacje proponowanych (nowych)
0s6b oddelegowanych do realizacji zamdwienia byly co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamdéwienia (vide §20 ust. 1 pkt 3 Umowy).

13.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub dokonanej w okreslonym terminie zmiany
Kierownika Budowy/ kierownika robét, jezeli uzna, Ze nie wykonuje On swoich obowigzkéw okreslonych
Umowa/przepisami PrBud.

14.Zamawiajacy moze dokona¢ zmian Inspektora(réw) Nadzoru Inwestorskiego w kazdym czasie.

15.Inspektor(-rzy) Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami PrBud.

16.Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu - na kazde zgdanie - kopie dokumentéw
potwierdzajacych posiadanie uprawnien oraz kopie dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$¢ do
wilasciwej izby samorzadu zawodowego przez wskazane w §5 ust. 11 Umowy osoby oddelegowane do
realizacji Przedmiotu Umowy.

§6
[szczegotowe obowiazki Wykonawcy]
1. Do gtéwnych obowiazkéw Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy nalezy m.in.:
1) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego (nie pdzZniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy): protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy (z chwilg protokolarnego
przejecia przez Wykonawce terenu budowy powstaja skutki okreslone w art. 652 k.c.). Nadto z chwilg
protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:
a) nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw personelu i/lub os6b trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robot;

b) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim;

c) wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikajace ze zniszczenia obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego
mienia ruchomego znajdujacego sie na terenie budowy i/lub w jego bezposredniej okolicy.

2) rozpoczecie robot budowlanych w dniu protokolarnego przejecia terenu budowy;
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3) kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowg, wymogami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i odpowiednimi przepisami prawa;

4) ustanowienie kierownika(-6w) budowy / robot;

5) umieszczenie na terenie budowy wymaganych prawem tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie
uzgodniona z Zamawiajacym (jezeli dotyczy);

6) zorganizowanie oraz utrzymanie (na koszt Wykonawcy) niezbednego zaplecza technicznego budowy, a
takze oznaczenie, zabezpieczenie i zapewnienie nadzoru nad terenem budowy;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie wolnym
od stojgcej wody;

8) zabezpieczenie wszelkich znajdujacych sie na terenie budowy materiatéw przed kradzieza,
uszkodzeniem i zniszczeniem;

9) przestrzeganie, w calym okresie wykonywania rob6t budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot
Umowy, przepiséw BHP zapewniajgcych prace w warunkach bezpiecznych i niezagrazajacych zyciu lub
zdrowiu os6b wyznaczonych do wykonywania rob6t budowlanych z ramienia Wykonawcy oraz oséb
trzecich;

10) przestrzeganie przepiséw p. poz. na terenie budowy;

11) zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaopatrzenia terenu budowy w wode i energie
elektryczng oraz ponoszenie kosztéw zuzycia tychze medidw w okresie realizacji prac/robét
budowlanych;

12) pokrywanie wszelkich kosztéw zwigzanych z wylaczeniem lub uszkodzeniem medidw w trakcie
prowadzonych rob6t budowlanych.

13) przestrzeganie w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy wtasciwych przepiséw ochrony
$rodowiska oraz zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, wiacznie z kosztami ich utylizacji, wraz z uzyskaniem potwierdzenia od wtasciwej instalacji,
do ktdrej przekazywane beda odpady (potwierdzenia nalezy na biezaco przedktada¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego). Stosownie do postanowien art. 3 ust. 1 pkt 32 Uodp Wykonawca jest
wytworcg odpadéw w rozumieniu ww. ustawy;

14) uzywanie zasobéw (w tym sprzetu oraz srodkdw transportu), ktérych stan, liczba i wydajnos¢ bedzie
gwarantowal wtasciwa i terminowa realizacje robdt budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot
Umowy;

15) niezwlocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 (stownie: trzech) dni kalendarzowych od powziecia
informacji o zaistnieniu przyczyny: pisemnego informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego o wszelkich problemach technicznych i/lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na
jakos¢ robdt lub termin ich zakonczenia, pod rygorem utraty prawa do skutecznego powotywanie sie na
te okoliczno$ci w przysztosci;

16) pisemne zawiadamianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

17) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczno$ci wykonania Robét Zamiennych.

18) przeprowadzanie na wilasny koszt pomiaréw, préb, badan i sprawdzen materialéw oraz robét z
czestotliwos$cig zapewniajaca wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej, w tym SST;

19) niezwlocznego informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistnialych na
terenie budowy wypadkach oraz kontrolach, dokonywanych przez wtasciwe organy administracji
publicznej i instytucje zewnetrzne;

20) biezace (dostosowane do potrzeb zwigzanych z postepem prac/robdt budowlanych) dostarczanie
materiatéw i urzadzen niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

21) organizacja, przygotowania i uzytkowania zaplecza budowy:

W sposéb zgodny z normami i przepisami ochrony $rodowiska;

— unikajac uszkodzen i/lub ucigzliwos$ci dla oséb trzecich, wynikajacych m.in. z hatasu, skazenia, lub
innych emisji powstatych podczas, w zwigzku lub w nastepstwie realizowanych prac/robét
budowlanych;

— lokalizujac zaplecza budowy (w tym bazy, warsztaty, magazyny, sktadowiska, place postojowe
maszyn budowlanych) oraz drogi dojazdowe - w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, a po zakonczeniu prac/robét budowlanych -
uporzadkowanie terenu;

— z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci, w tym m.in.:

i. poprzez zabezpieczenie terenu przed mozliwo$cig powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza
pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi
lub toksycznymi;

ii. poprzez zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
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poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia prac/robot
budowlanych;

— w spos6b zapewniajgcy minimalizacje ilo$ci powstajacych odpadéw budowlanych;

— zapewnienie ogrzewania budynkéw zaplecza budowy, przeznaczonych na pobyt ludzi;

— przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub - w przypadku braku mozliwosci
podiaczenia ww. urzadzen do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej - wyposazenie go w przenos$ne
sanitariaty, regularnie oprézniane lub zapewnienie odprowadzania $ciekdw bytowych do
tymczasowych, szczelnych zbiornikow wybieralnych na nieczystosci ciekte, a nastepnie
zapewnienie oprézniania tych zbiornikéw z czestotliwo$cig niedopuszczajaca do ich przepelnienia,
zapewnienie pojemnikéw na odpady state;

— zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych prac/robét budowlanych przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki;

— tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w sposéb niedopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane jest
wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sasiedztwie - jezeli dotyczy);

— zapewnienie przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong: stanowisk do czyszczenia
kot pojazddéw;

22) dopetnienie wszystkich obowigzkéw zwigzanych z czynno$ciami odbiorowymi przewidzianymi
niniejszag Umowa;

23) usuniecie i/lub naprawienie na wtasny koszt wszelkich szkdd i zniszczen wyrzadzonych osobom
trzecim w wyniku prowadzonych robét, realizowanych dostaw i/lub $wiadczonych ustug;

24) zapewnienie w wymaganym stanie drog dojazdowych do terenu budowy, biezace usuwanie wszelkich
nieczystosci pochodzacych z terenu budowy (w tym nieczystosci ciektych oraz nieczystosci
naniesionych przez sprzet budowlany Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw);

25) zapewnienie dojscia i dojazdu do budynkéw, ograniczajac do niezbednego minimum ucigzliwosci
zZwigzane z prowadzonymi pracami/robotami budowlanymi;

26) odwodnienie wykopdow;

27) zabezpieczenie drég prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
dziatalnoscig Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw. Kota samochodéw, sprzetu ciezkiego i in.
powinny by¢ czyste przy wyjezdzie z terenu budowy. Wszelkie ewentualne zabrudzenia i zniszczenia
drog dojazdowych do terenu budowy, chodnikéw oraz innych drég, po ktérych porusza sie sprzet
Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, spowodowane
przez ten sprzet, musza by¢ przez Wykonawce niezwlocznie usuniete lub naprawione. Dziatalno$c¢
Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw zwigzana z wykonywanymi robotami budowlanymi, a w
szczegblnosci z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu nie moze narusza¢ konstrukcji budowli i
innych obiektéw zlokalizowanych przy trasach przejazdu;

28) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji rob6t budowlanych przepiséw szczegétowych, w tym
m.in. przepis6w ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.
2556 ze zm.), jak réwniez do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

a) podjecie niezbednych dziatan w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokoét
tego terenu;

b) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolenn na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz waéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc
przed zanieczyszczeniem;

c) podjecia wszelkich czynno$ci prawnych jakie okaza sie konieczne, zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytutu roszczen prywatnoprawnych i/lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone/egzekwowane od Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody. Ryzyko zwigzane z powstaniem
odpowiedzialno$ci, o ktérej tutaj mowa zostato ujete przez Wykonawce w wynagrodzeniu
ryczattowym;

29) zapewnienie dla wszystkich przedstawicieli personelu Wykonawcy i/lub podwykonawcéw odziezy
roboczej - kamizelek odblaskowych z wyraznym, widocznym z daleka oznaczeniem firmy Wykonawcy
i/lub podwykonawcy oraz egzekwowanie ich noszenia przez ten personel w trakcie wykonywania
wszelkich robét i prac na terenie budowy pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w §18
ust. 1 pkt 12 Umowy.

30) likwidacja zorganizowanego zaplecza budowy w terminie i zakresie uzgodnionym z Koordynatorem, z
tym, ze likwidacja zaplecza powinna zakonczy¢ sie najpézniej w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni
kalendarzowych, liczac od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy;

31) pokrywanie kosztéw wszelkich pomiaréw, prob, badan i sprawdzen wykonywanych w zwigzku z
realizacja Przedmiotu Umowy (wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét)
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oraz wydatkéw zwigzanych z organizacjg konicowego odbioru technicznego rob6t budowlanych oraz -
na kazde zadanie Zamawiajacego: uzyskanie pozytywnych wynikéw préb i badan przez niezalezng,
uprawniong jednostke;

32) przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy: zapewnienie i umozliwienie Przedstawicielom
Zamawiajacego wgladu w roboty, a w szczegélnosci wstepu na teren budowy, dokonywania ogledzin
wykonywanych robdét, materiatéw, urzadzen i instalacji dostarczanych na teren budowy, uczestnictwa
przy rozruchu urzadzen, itp.;

33) zapewnienie - w miare mozliwos$ci - ciggtosci przejazdu dla uzytkownikéw drogi podczas realizacji
robot drogowych, w tym poprzez minimalizacje okreséw, w ktorych przejazd droga bedzie wytgczony
do sytuacji, gdy zamkniecie przejazdu bedzie konieczne ze wzgledu na zakres prowadzonych na
drodze robét i/lub gdy bedzie tego wymagata technologia wykonania robét (jezeli dotyczy). W
przypadku gdy okaze sie to konieczne ze wzgledu na wptyw realizowanych rob6t na organizacje ruchu
oraz zapewnienie bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw: Wykonawca ma obowigzek na witasny koszt
opracowania i uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania robdt, oznakowania oraz os$wietlenia tymczasowego
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa w ruchu, a takze zdemontowania oznakowania po
zakonczeniu robét. Kopie projektu jw. Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

2. Personel Wykonawcy (i/lub Jego podwykonawcéw) skierowany do realizacji Przedmiotu Umowy musi
posiada¢ wymagane prawem uprawnienia (jezeli dotyczy). Caty personel Wykonawcy, skierowany do
realizacji Przedmiotu Umowy bedzie odpowiednio przeszkolony oraz kazdy czlonek personelu bedzie
posiadat wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia podziemnej instalacji znajdujacej sie na powierzchni ziemi oraz
naniesionej na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, ktoérych istnienie mozna byto przewidzie¢
w trakcie prowadzenia prac/rob6t budowlanych;

2) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia na terenach sagsiadujacych z terenem budowy, wyrzadzone w
zwigzku z realizacjg prac/rob6t budowlanych;

3) wszelkie szkody powstate w wyniku realizacji prac/robdot budowlanych niezgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i/lub warunkami okre§lonymi w niniejszej
Umowie.

4. Niezaleznie od postanowien §6 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca, poczawszy od dnia protokolarnego
przekazania mu terenu budowy - do dnia zwrotnego protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, ponosi ryzyko finansowe przypadkowego zniszczenia lub zawalenia sie robot przez Niego
realizowanych oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzadzen oraz wyposazenia
znajdujgcego sie na terenie budowy. Wystapienie szkdd opisanych w zdaniu poprzedzajacym nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowiagzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych, wolnych od wad
prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie moga by¢ w szczeg6lnosci
obcigzone prawami oséb trzecich. Wszelkie materialy uzyte przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu
Umowy powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (art. 10 PrBud) oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

6. Uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce materiaty musza by¢ gatunku I (pierwszego) oraz
posiada¢ wszelkie wymagane prawem S$wiadectwa, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i in. W
przypadku powstania po stronie Zamawiajacego watpliwosci co do jakoSci uzytych materiatéw i/lub
wykonanych robét, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przeprowadzi stosowne badania przez
niezaleznych biegtych. Procedurze wskazanej w zdaniu poprzedzajacym podlegaja réwniez urzadzenia
dostarczone przez Wykonawce na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, okaze sie, Ze zastosowane materiaty badz
wykonane roboty albo dostarczone urzadzenia sg niezgodne z wymaganiami okreslonymi Umowa3 i/lub jej
Zalgcznikami, sztuka budowlang badz przepisami prawa, to koszty tych badan, doprowadzenia do stanu
zgodnego z Umowa (w tym wykonanie powtérnych badan potwierdzajacych usuniecie wad) obcigzaja
Wykonawce. W przypadku gdy wyniki badan wykaza, iz materiaty badz wykonane roboty albo dostarczone
urzadzenia s3 zgodne z postanowieniami Umowy i jej Zatgcznikéw, to koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajg Zamawiajacego.

7. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji Przedmiotu
Umowy.

8. Wszelkie materiaty i urzadzenia planowane do wbudowania i dostarczenia przez Wykonawce muszg zostaé
uprzednio uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym. Dla kazdego materiatu i
urzadzenia Wykonawca zlozy na rece Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosek materiatowy w wersji
papierowej, nie p6Zniej niz na 4 (stownie: cztery) dni przed dostarczeniem materiatu i/lub urzadzenia na
budowe. Wniosek materiatowy musi zostaé zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Strony
moga uzgodni¢ inny termin sktadania wnioskéw materiatowych.
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9. Wykonawca zapewni, zeby osoby trzecie (w tym takze Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione i
oddelegowane do procesu budowy przez Wykonawce lub Podwykonawcow, bez wzgledu na forme
zatrudnienia) nie podnosity jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego, w zwigzku z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczeg6lnosci z tytutu szkdd, za ktére odpowiada
Wykonawca. W razie wytoczenia powo6dztwa przez jakakolwiek osobe trzecig przeciwko Zamawiajgcemu,
Wykonawca - na zadanie Zamawiajgcego - wezmie na swdj koszt udzial w postepowaniu w zakresie
niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialno$cia wobec tej osoby. Jezeli Zamawiajacy
bedzie zmuszony spetnic¢ jakiekolwiek $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej, za ktére na mocy przepisow
powszechnie obowigzujgcych lub postanowien niniejszej Umowy odpowiada Wykonawca, Wykonawca
zwr6ci Zamawiajgcemu rownowarto$¢ tego $wiadczenia oraz wyréwna wszystkie inne straty, w tym koszty
sadowe oraz koszty pomocy prawnej (w tym zastepstwa procesowego). Ponadto, Wykonawca niezwtocznie
zawiadomi Zamawiajacego o wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych okolicznosciach, z
ktérymi wigzac sie moze wystapienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu.

10.Wykonawca dokona we wlasnym zaKkresie oraz na wlasny koszt aktualizacji planéw stalej oraz
tymczasowej organizacji ruchu.

§7
[uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego]

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi objetymi przedmiotem Umowy
oraz robotami, o ktérych mowa w §8 Umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie, uzgodnionych
uprzednio z Zamawiajacym poleceri, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w
szczegdlnosci poprzez:

1) zmiane kolejnos$ci wykonywania robét budowlanych;

2) zmniejszenie, pominiecie (zaniechanie) lub zwiekszenie ilo$ci robét budowlanych na ilo$ci dostosowane
do potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli zmiany te sa konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej;

2. Pisemne polecenia, o ktérych mowa w §7 ust. 1 Umowy, moga by¢ wydawane Wykonawcy m.in. w
sytuacjach:

1) gdy roboty ujete w SST nie zostaly wyszczegdlnione w Przedmiarze Robét;

2) gdy roboty nieujete w SST nie zostaly réwniez ujete w Przedmiarze Robét, a ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

§8
[Roboty Zamienne/Narady koordynacyjne]

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Rob6t Zamiennych, w stosunku do robét budowlanych opisanych
w SST /Przedmiarach Robot, jezeli ich wykonanie jest konieczne do nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej - na zasadach okre$lonych w ponizszych
ustepach.

2. Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego, pisemnego, opisania tych robdt oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest obowigzany do
wykonywania Rob6t Zamiennych wytacznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na wykonanie Robdt Zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w nieprzekraczalnym terminie 3 (stownie: trzech)
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci wykonania Robo6t Zamiennych, celem uzyskania od tychze
podmiotéw zgody na realizacje tych Robét. Z wnioskiem o wprowadzenie Robét Zamiennych moze
wystapi¢ réwniez Zamawiajacy. W przypadku gdy wykonanie Rob6t Zamiennych implikuje koniecznos$¢
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o zasady
okreslone w §20 ust. 6 Umowy.

3. Ustala sie, ze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy organizowa¢ bedzie narady
koordynacyjne, ktére odbywac sie bedag w siedzibie Zamawiajacego lub na terenie budowy. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania robét objetych Przedmiotem
Umowy.

4. Narady koordynacyjne beda odbywaty sie kazdorazowo w razie wystapienia takiej potrzeby, $rednio - w
calym okresie obowigzywania Umowy - raz na dwa tygodnie.

5. Z kazdej narady Zamawiajacy sporzadzi stosowny protokét, ktéry po odczytaniu zostanie podpisany przez
uczestnikéw narady. W protokole zamieszcza sie gtéwne ustalenia zapadte podczas narady, stwierdzone w
robotach wady/usterki oraz terminu wyznaczone na ich usuniecie. Zamawiajacy przekaze, na zgdanie
Wykonawcy, uwierzytelniong kserokopie tego protokotu. Niezaleznie od obowigzku protokotowania, na
potrzeby dokumentowania realizacji niniejszej Umowy, dopuszcza sie nagrywanie przebiegu narad przez
Zamawiajacego.

6. W naradach koordynacyjnych obowiazani sg uczestniczy¢ co najmnie;j:
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1) Przedstawiciele Wykonawcy, w tym: Kierownik budowy;
2) Przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i/lub Koordynator;

7. W naradach koordynacyjnych majg prawo réwniez uczestniczy¢ inne osoby na zaproszenie Zamawiajacego
lub Wykonawcy - za zgoda Zamawiajacego.

8. Koszty po stronie Wykonawcy zwigzane z obowigzkiem uczestniczenia w naradach koordynacyjnych
zostaty przez Niego uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy.

9. Podczas narad koordynacyjnych Zamawiajacy (w tym: Koordynator Zamawiajacego lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego) moga zgtasza¢c Wykonawcy stwierdzone w realizowanych robotach wad/usterki i
wyznacza¢ Wykonawcy na biezgco terminy na ich usuniecie.

10.Szczegbétowe terminy narad koordynacyjnych ustalat bedzie Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca.

§9
[wynagrodzenie]

1. Z tytutu realizacji cato$ci Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie: zt (stownie: ) netto, powiekszone o nalezny podatek VAT w stawce
___ %, w wysokosci: ______ zt (stownie: ), co daje kwote brutto: VA
(stownie: ), wynikajace z Oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

publicznego.

2. Wynagrodzenie okre$lone w §9 ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty, naktady i ciezary (w tym
publicznoprawne) Wykonawcy niezbedne do nalezytego zrealizowania cato$ci Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami SWZ, w tym dokumentacja projektowa, niniejszej Umowy oraz pozostatych jej
Zalgcznikdw oraz ze wynagrodzenie to uwzglednia wszystkie ryzyka obcigzajagce Wykonawce przy realizacji
Umowy, a takze wykonanie Przedmiotu Umowy w standardzie zapewniajgcym trwato$¢ i jako$¢
wykonanych robé6t. Wykonawca o$wiadcza, iZ wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 Umowy uwzglednia
wszelkie koszty nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty:

1) wykonania wszelkich rob6t, dostaw i ustug niezbednych dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy

[w tym réwniez, lecz nie wylacznie: koszty uzyskania niezbednych badan, opinii i ekspertyz, koszty

sporzadzenia wszelkich opracowan projektowo-kosztorysowych (jezeli dotyczy), koszty ryzyk

ponoszonych przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, koszty usuniecia wad i

usterek w Przedmiocie Umowy i/lub usuniecia wszelkich innych niezgodnosci stwierdzonych w ramach

czynno$ci odbiorowych i/lub w toku realizacji Przedmiotu Umowy, koszty zwigzane z udzieleniem
rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane w catym okresie ich obowigzywania);

2) wykonania rob6t tymczasowych;

3) zuzycia mediéw (w tym wody i energii elektrycznej) oraz utrzymania zaplecza budowy;

4) wywozu i utylizacji odpad6éw z terenu budowy, w tym wszelkich materiatéw rozbiérkowych iin.;

3. Wynagrodzenie okreSlone w §9 ust. 1 Umowy obejmuje rdéwniez ryzyko Wykonawcy i Jego
odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oszacowanie ceny za wykonanie catego Przedmiotu Umowy, stad tez
jakiekolwiek nieuwzglednienie kosztow wymienionych w §9 ust. 2 Umowy przez Wykonawce w Jego
Ofercie, jak réwniez niedoszacowanie, pominiecie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy w zadnym razie nie moze stanowi¢ podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw nie przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy.

4. W ramach wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
catego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym m.in. prac/robét okreslonych w §2 Umowy, Zatgcznikach do
Umowy, w tym w tres$ci SWZ.

5. Wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 moze ulec zmianie jedynie w przypadkach wyraznie okreslonych w
Umowie.

6. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w §9 ust. 1 Umowy moze ulec obnizeniu w przypadku:

1) odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej Umowy ze skutkiem ex nunc (na przysztosc¢);
2) rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron;

— w sytuacjach opisanych powyzej, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia bedzie
faktycznie niewykonany zakres prac/robét objetych Przedmiotem Umowy (kolejno: w przypadku
odstgpienia od Umowy: wg stanu na dzien odstapienia, w przypadku rozwigzania Umowy za
porozumieniem Stron: wg stanu na dzien ztozenia zgodnego o$wiadczenia o rozwigzaniu Umowy
przez obydwie Strony Umowy) w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce wraz z Harmonogramem. Niezaleznie od postanowien zdania
poprzedzajacego, Zamawiajacy zastrzega, iz w celu ustalenia wartosci o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie obnizone (w kazdej z sytuacji, okreSlonych powyzej w punktach 1 - 2)
Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Wykonawca, bedzie mial mozliwo$¢ powotania biegtego
rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalno$ci (np.: w zakresie budownictwa ogélnego, konstrukc;ji
budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robdt budowlanych) z listy biegltych prowadzonych
przez prezeséw wilasciwych sadéw okregowych. W takim przypadku ustalenia (wycena/opinia)
poczynione przez biegtego rzeczoznawce beda uznawane przez Strony za wigzace. Koszty biegtego
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ponosi: w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy: tenze Wykonawca, za§ w przypadku rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron -
kazda ze Stron po potowie.

7. Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznoSci, przenie$é, w tym zby¢ na jakakolwiek osobe trzecia obowiazkéw i praw wynikajacych z
niniejszej Umowy - w tym wierzytelno$ci juz wymagalnych, a takze przyszlych, przystugujacych
Wykonawcy od Zamawiajacego na podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy réwniez praw
zwigzanych z wierzytelno$cig, w szczegoélnosci roszczen o zalegle odsetki - art. 509 §1 i §2 Kodeksu
cywilnego (zakaz cesji wierzytelnosci i praw przystugujacych Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego).

§91
[Waloryzacja wynagrodzenia i pozostate przypadki zmiany wynagrodzenia]
Nie dotyczy.

§10
[zasady rozliczen i ptatnosci]

1. Podstawe do zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji
Przedmiotu Umowy stanowia:

1) faktury czeSciowe wystawione przez Wykonawce, po dokonaniu kazdego spo$réd maksymalnie dwo6ch
Odbioréw Czesciowych Przedmiotu Umowy. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury
cze$ciowej w oparciu o Protokét Odbioru CzeSciowego Przedmiotu Umowy niezawierajacy w swej tresci
wzmianki o stwierdzeniu wad istotnych Przedmiotu Umowy, limitujgcych mozliwo$¢ dokonania odbioru
przez Zamawiajgcego,

2) faktura koncowa wystawiona przez Wykonawce, po dokonania Odbioru Konicowego Przedmiotu
Umowy. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury koncowej w oparciu o Protokot
Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy niezwierajacy w swej tre$ci wzmianki o stwierdzeniu wad
istotnych Przedmiotu Umowy, limitujacych mozliwo$¢ dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

2. Do kazdej wystawionej i przekazywanej Zamawiajacemu faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) kopie sporzadzonego przez Strony protokotu odbioru (odpowiednio: Cze$ciowego lub Koncowego)
Przedmiotu Umowy wraz z wydzielonym zakresem prac/rob6t budowlanych, ktore zostaly
zrealizowane przez podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw lub do ktérego Wykonawca
zataczy kopie podpisanych przez odpowiednie strony protokotéw odbioru czesci prac/roboét
budowlanych wykonanych przez podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw w ramach
odbieranych prac/robo6t budowlanych (dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca podczas realizacji zamdwienia
korzysta z ustug podwykonawcéw);

2) kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcéw i/lub
dalszych podwykonawcéw z tytutu wykonania przez nich robét, dostaw i ustug, objetych przedktadang
fakturag Wykonawcy;

3) dowody zaptaty, stwierdzajgce uregulowanie wymagalnych naleznosci (wynagrodzenia)
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw, ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, realizujacych roboty budowlane sktadajace sie na Przedmiot Umowy,
objete odbiorem. Dowodami zaptaty, o ktérych mowa w niniejszym punkcie sg - wedlug wyboru
Zamawiajgcego - faktury, wyciggi z rachunkéw bankowych, o$wiadczenia osoby uprawnionej do
reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), stwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ztozone w oryginale. O$wiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich wymagalnych
naleznosci z tytulu realizacji rob6t budowlanych, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw i inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac¢ brak zalegto$ci Wykonawcy,
podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych wynagrodzen
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg ktoérego$ sposréd dokumentéw, o
ktérych mowa w §10 ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, az do czasu przedtozenia przez Wykonawce tych brakujacych dokumentéw.
Strony zgodnie przyjmujg, iZ w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzajacym termin przewidziany na zaptate
nie rozpoczyna swego biegu do momentu uzupetnienia brakujacych dokumentéw i w zwigzku z tym
wstrzymanie zaptaty nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i Podwykonawcy do Zadania ustawowych odsetek za op6Znienie [w tym odsetek i roszczen, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdZnieniom w
transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.)].

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg ktéregos sposréd dokumentéw, o
ktérych mowa w §10 ust. 2 pkt 2 i/lub pkt 3 Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
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nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w tych punktach, az do czasu przedtozenia przez
Wykonawce tych brakujacych dokumentéw. Strony zgodnie przyjmujg, iz w sytuacji opisanej w zdaniu
poprzedzajacym termin zaptaty co do zatrzymanej cze$ci wynagrodzenia nie rozpoczyna swego biegu do
momentu uzupelnienia brakujacych dokumentéw i w zwigzku z tym wstrzymanie zaptaty czesci
wynagrodzenia nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnos$ci co do tej czesci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania ustawowych odsetek za opdznienie [w tym odsetek i roszczen, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.)].

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci co do prawdziwos$ci/autentycznosci dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia i doreczenia Zamawiajacemu faktury z tytutu realizacji
prac/rob6t objetych Przedmiotem Umowy nie wczesniej niz w dniu sporzadzenia pomiedzy Stronami
Protokotu Odbioru Cze$ciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy, uprawniajgcego Wykonawce do
zafakturowania wynagrodzenia okre$lonego niniejsza Umowa. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca z
poprawnie wystawionej faktury, za nalezycie zrealizowany Przedmiot Umowy, bedzie ptatna w drodze
uznania odpowiednig kwotg rachunku bankowego wskazanego w fakturze, w terminie 30 (stownie:
trzydziestu) dni, liczac od dnia wptywu do siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury, do
ktérej Wykonawca dotgczyt komplet dokumentéw wymaganych postanowieniami niniejszej Umowy. Strony
zastrzegaja, iz w sytuacji, gdy termin ptatnosci wynagrodzenia objetego faktura przypadnie w dniu
ustawowo wolnym od pracy, zaptata nastapi w pierwszym dniu roboczym, przypadajacym po tym dniu.

7. Zadzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Do faktury koncowej (wystawionej w oparciu o Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy)
Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ pisemne o$wiadczenie podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich powierzonych im zakreséw robdt budowlanych,
dostaw i ustug wykonanych zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)
oraz o pelnym ich rozliczeniu. W przypadku nieprzediozenia ww. o§wiadczen, Zamawiajacemu przystuguje
uprawnienie okreslone w §10 ust. 4 Umowy.

9. llekro¢ w tresci niniejszej Umowy jest mowa o fakturze, nalezy przez to rozumie¢ réwniez
ustrukturyzowang fakture elektroniczng w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

10.Zamawiajacy bedzie realizowa¢ ptatnosci na rzecz Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci (MPP/split payment). Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie
okreslonym w ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu.

11.W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakture:

1) w ktérej kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygujacej jest rézna od wykazanej
w kopii,

2) niepotwierdzong kopia u Wykonawcy,

3) stwierdzajaca czynnoSci, ktore nie zostaty wykonane,

4) opiewajaca na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z postanowieniami niniejszej
Umowy lub jej zatacznikiem (Oferta),

5) potwierdzajaca czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obej$cia ustawy dla pozoru,

— bedzie On zobowigzany do wyrdéwnania Zamawiajgcemu szkody powstatej w wyniku ustalenia
zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i obowigzkiem zaptaty odsetek natozonym na
Zamawiajgcego przez wtasciwe organy skarbowe w kwotach wynikajacych z doreczonych decyzji.

12.Kazda faktura wystawiona przez Wykonawce w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy bedzie

wskazywata: jako Nabywce i Odbiorce: Miasto i Gmine Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470

Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162.

13.W przypadku wskazania na fakturze wystawionej przez Wykonawce numeru rachunku rozliczeniowego
niewymienionego w wykazie podmiotéw (,biata lista”) Zamawiajacy dokona ptatnosci na inny podany w
wykazie podmiotéw (,biata lista”) numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, a w przypadku braku
innego numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotéw (,biata lista”) na rachunek
podany na fakturze z zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U.z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

§11
[odbiory]
1. Strony ustalajg, ze podczas realizacji niniejszej Umowy beda stosowane nastepujace odbiory:
1) Odbioér(odbiory) robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
2) 0Odbiér (odbiory) Techniczny(-e);
21)0dbidr (odbiory) Czesciowy(-e) Przedmiotu Umowy;
3) 0dbiér Konicowy Przedmiotu Umowy;
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4) 0Odbiér(odbiory) Gwarancyjne;

5) Odbidr Pogwarancyjny.

2. W zakresie dotyczacym odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (§11 ust. 1 pkt 1 Umowy)
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o gotowosci odbiorowej tych robét Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na pisSmie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona ich odbioru w terminie do 3 (stownie:
trzech) dni, liczac od dnia zgtoszenia pisemnego zawiadomienia. Niedopetnienie powyzszego wymogu
zawiadomienia bedzie skutkowato Kkonieczno$cia udokumentowania przez Wykonawce prawidlowej
realizacji tychze robot. Koszt ewentualnych odkrywek w catosci obcigza Wykonawce.

3. W zakresie dotyczacym Odbioru (-6w) Technicznego (-ych) (§11 ust. 1 pkt 2 Umowy): bedg one
kazdorazowo przeprowadzane pomiedzy Stronami w terminach okreslonych w Harmonogramie, w ktérym
prace/roboty budowlane s3a wykonywane. Na zadanie Inspektora Nadzoru zgloszone Wykonawcy,
najpdzniej na 2 dni przed terminem planowanego Odbioru Technicznego, wynikajgcego z Harmonogramu
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ podczas czynnosci odbiorowych dokumenty, o ktérych mowa w §2
ust. 9 Umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia ilosci i jakosci wykonanych
prac/robot (elementéw prac objetych danym Odbiorem Technicznym) oraz zglosi ewentualne wady
w tychze pracach/robotach. Do czynnosci Odbioru Technicznego znajduja zastosowanie postanowienia §11
ust. 10 pkt 1 i §11 ust. 12 Umowy, z tym ze terminy ustalone na usuniecie wad stwierdzonych podczas
Odbioru Technicznego moga by¢ - na uzasadniony wniosek Wykonawcy - dtuzsze od tam wskazanych.

3LW zakresie dotyczacym Odbioru (-6w) CzeSciowego(-ych) Przedmiotu Umowy (§11 ust. 1 pkt 21):
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo zgtosi¢ gotowos¢ odbiorowa Zamawiajagcemu i Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego na piSmie. Zamawiajacy wyznaczy termin Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu
Umowy w terminie wypadajgcym w ciggu 7 dni, liczac od dnia dokonania zgtoszenia, o ktéorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym, o ktérym to terminie zawiadomi Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
dokona sprawdzenia otrzymanego od Wykonawcy wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbiorowej: zestawienia
ilosci wykonanych prac/rob6t i ich warto$ci oraz procentowego zaawansowania wzgledem catosci
Przedmiotu Umowy, dokona ewentualnych korekt zestawien oraz potwierdzi procentowe zaawansowanie
robo6t, najpézniej w dniu wyznaczonym jako termin Odbioru Czesciowego Przedmiotu Umowy. Na Zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtoszone Wykonawcy, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ podczas
czynnos$ci odbiorowych dokumenty, o ktérych mowa w §2 ust. 9 Umowy. W toku czynnosci odbiorowych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia ilosci i jako$ci wykonanych prac/robét
(elementéw objetych danym Odbiorem Cze$ciowym Przedmiotu Umowy) oraz zgtosi ewentualne wady w
tychze pracach/robotach. Do czynno$ci Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu Umowy znajdujg zastosowanie
postanowienia §11 ust. 10 pkt 11§11 ust. 12 Umowy.

4. W zakresie dotyczacym Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy (§11 ust. 1 pkt 3 Umowy) Wykonawca
zglasza Zamawiajgcemu na piSmie gotowo$¢ odbiorowa nie pdZniej niz w ostatnim dniu terminu
wskazanego w §4 ust. 2 Umowy. Wraz ze zgloszeniem gotowos$ci odbiorowej Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu nastepujace, kompletne dokumenty sporzadzone w jezyku polskim:

1) o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz lit. b PrBud;

2) kompletng Dokumentacje Powykonawcza (na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode na dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej - lub jej czesci - w terminie péZniejszym,
wskazanym przez Zamawiajgcego).

5. W przypadku nieztozenia przez Wykonawce kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w §11 ust. 4 Umowy
w terminie tam wskazanym, Zamawiajacy - az do momentu dostarczenia mu przez Wykonawce kompletu
ww. dokumentéw - jest uprawniony do odmowy przystapienia do czynno$ci Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Zamawiajacy wyznacza rozpoczecie czynnosci Odbioru CzeSciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy i
przystepuje do tychze czynnos$ci w terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zgtoszenia gotowoSci
odbiorowej przez Wykonawce.

7. Termin zakoniczenia kazdej sposréd czynnosci Odbioru Cze$ciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy nie
moze by¢ dtuzszy niz 7 (stownie: siedem) dni, liczac od dnia ich rozpoczecia. Do terminu wskazanego w
zdaniu poprzedzajacym nie wlicza sie okreséow, w ktéorych Wykonawca pozostawat w zwloce w
dostarczeniu dokumentéw, o jakiej mowa w §11 ust. 5 Umowy oraz okreséw na usuniecie wad, o ktérych
mowa w §11 ust. 9 Umowy.

8. 0dbiér Konicowym Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony przez Komisje Odbiorowa sktadajaca sie
z: Przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Koordynatora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) oraz
Przedstawicieli Wykonawcy (w tym Kierownika Budowy oraz osoby upowaznionej z ramienia Wykonawcy
do sktadania i odbierania o$wiadczen woli w imieniu i ze skutkiem dla Wykonawcy). Podczas czynnosci
Odbioru Przedmiotu Umowy moga by¢ obecne réwniez inne osoby zaproszone przez Zamawiajgcego.
Sporzadzony pomiedzy Stronami Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bedzie zawierat
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy na usuniecie stwierdzonych podczas
odbioru wad w Przedmiocie Umowy.
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9. Terminy usuwania stwierdzonych podczas Odbioru Czesciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy wad dla
poszczegolnych asortymentdw robot nie mogg by¢ dtuzsze anizeli 7 (stownie: siedem) dni roboczych od
daty stwierdzenia danej wady z zastrzezeniem postanowien zdania nastepnego. Jezeli technologia robot lub
inne okolicznosci obiektywnie uniemozliwiajg usuniecie wad w terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzajacym (ktéra to okoliczno$¢ musi zosta¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego), Strony uzgodnig inny termin usuniecia wad. W przypadku nieosiggniecia przez Strony
porozumienia co do terminu, w ktérym wady majg zosta¢ usuniete, decyduje termin wyznaczony przez
Zamawiajacego.

10. Jezeli w toku czynnos$ci Odbioru Cze$ciowego / Konicowego Przedmiotu Umowy zostana stwierdzone wady
Przedmiotu Umowy, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad istotnych, limitujacych mozliwos¢ odbioru, a nadajacych sie do usuniecia:
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru - do czasu usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych wad istotnych i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, z
zastrzezeniem postanowien §11 ust.9 Umowy;

2) W przypadku wad nienadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy jest uprawniony:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - do
obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i/lub technicznej; W celu ustalenia wartosci o jaka wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
obnizone Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ powotania (w uzgodnieniu tej osoby z Wykonawc3g)
bieglego rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalnosci (np.: w zakresie budownictwa ogélnego,
konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robdt budowlanych). Koszt wynagrodzenia
naleznego biegtemu moze zosta¢ pokryty z ZNWU (jezeli jego ustanowienie przewiduje min.
Umowa) lub potracony z najblizsza wierzytelno$cig Wykonawcy. Ustalona przez biegtego wartosc¢ - o
jaka wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone - jest wigzaca pomiedzy Stronami. W przypadku
nieosiggniecia pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca porozumienia co do osoby wyznaczonej na
biegtego w terminie 7 dni roboczych, Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego
wyznaczenia osoby bieglego spos$rdd oso6b wpisanych na listy bieglych prowadzonych przez
prezesow wilasciwych sgdow okregowych;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - do
odstapienia od niniejszej Umowy albo zadania na koszt i ryzyko Wykonawcy: rozbiérki elementéw
Przedmiotu Umowy posiadajacych takie wady i wykonania Przedmiotu Umowy w tej czeSci po raz
drugi.

11.W przypadku gdy Zamawiajacy podczas Odbioru CzeSciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy nie
stwierdzi wad istotnych w Przedmiocie Umowy, ktére limitujag mozliwo$¢ odbioru Przedmiotu Umowy lub
gdy - w sytuacji opisanej w §11 ust.10 pkt 1 Umowy - wady Przedmiotu Umowy zostaty przez Wykonawce
usuniete, Strony sporzadza Protokét Odbioru Czesciowego / Konicowego Przedmiotu Umowy.

12.W przypadku wad nieistotnych, nielimitujgcych mozliwosci dokonania Odbioru Cze$ciowego / Koficowego
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego - Zamawiajacy dokona Odbioru Czes$ciowego / Koncowego
Przedmiotu Umowy, a w tresci protokotu opisze wady nieistotne i wyznaczy Wykonawcy termin na ich
usuniecie, z zastrzezeniem postanowienn §11 ust. 9 Umowy. W razie stwierdzenia nieusuniecia zgtoszonej
wad Zamawiajacy, niezaleznie od mozliwo$ci naliczenia Wykonawcy kary umownej, moze, wedle swojego
wyboru: wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady/usterki albo zleci¢ usuniecie
wady/usterki osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznos$ci uprzedniego uzyskania upowaznienia
od wtasciwego sagdu do wykonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

13.W zakresie dotyczacym Odbioru (odbioré6w) Gwarancyjnego (§11 ust. 1 pkt 4 Umowy): zostanie on
przeprowadzony pomiedzy Stronami kazdorazowo w terminie 3 (stownie: trzech) dni, liczac od dnia
nastepujacego po dniu pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce okoliczno$ci usuniecia
zgloszonej wady/usterki w Przedmiocie Umowy zgtoszonej w okresie obowigzywania rekojmi lub
gwarangcji jako$ci. W razie stwierdzenia nieusuniecia zgloszonej wad/usterki Zamawiajacy, niezaleznie od
mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary umownej, moze, wedle swojego wyboru: wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wady/usterki albo zleci¢ usuniecie wady/usterki osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy, bez koniecznos$ci uprzedniego uzyskania upowaznienia od wiasciwego sadu do wykonania
tych czynno$ci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

14.W zakresie dotyczacym Odbioru Pogwarancyjnego (§11 ust. 1 pkt 5 Umowy): o terminie czynnosci odbioru
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce (czynno$¢ odbioru winna zosta¢ przeprowadzona najp6Zniej w 5.
(piatym) dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce).

§12
[rekojmia i gwarancja jakosci]
1. Wykonawca, z chwilg sporzadzenia pomiedzy Stronami Protokotu Odbioru Konnicowego Przedmiotu Umowy,
udziela Zamawiajgcemu: - miesiecznej gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy.
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2. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy, wynikajacej z Kodeksu cywilnego. Okres rekojmi za wady wynosi 60 (stownie:
sze$cdziesiagt) miesiecy i biegnie réwnolegle z okresem udzielonej gwarancji jako$ci. Do biegu terminu
rekojmi za wady i gwarancji jako$ci stosuje sie art. 581 k.c.

3. Wykonywanie przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi moze nastapi¢ niezaleznie od uprawnien
przystugujacych z gwarancji jakosci. W odniesieniu do kazdej kolejnej wykrytej wady prac/robét
budowlanych (i/lub elementéw w tym zamontowanych urzadzen i zakupionego wyposazenia) Zamawiajacy
nie jest zwigzany wybranym przez siebie uprzednio rezimem (rekojmia/gwarancja) i moze skorzystac z
innego uprawnienia, wynikajgcego takze z innego, niz wybrany uprzednio, rezimu odpowiedzialno$ci.

4. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia stwierdzonych wad i/lub usterek, powotujac sie na nadmierne
koszty lub inne trudnosci.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz dostarczone przez Niego urzadzenia i elementy wyposazenia objete s3 gwarancja
jakosci udzielong przez ich producentéw (jezeli dotyczy).

6. Naprawy gwarancyjne urzadzen i wyposazenia beda wykonywane przez Wykonawce w miejscu ich
uzytkowania.

7. Zgtoszenia wszelkich wad/usterek beda przekazywane Wykonawcy przez Zamawiajacego lub osoby przez
Niego wyznaczone na piSmie lub za posrednictwem poczty elektronicznej lub faxem na adresy wskazane w
§5 ust. 4 pkt 2 Umowy. Przyjecie zgtoszenia nie wymaga potwierdzenia przez Wykonawce.

8. Kazdorazowy okres usuwania wad/usterek Przedmiotu Umowy, w tym urzadzen i/lub wyposazeni nie
moze przekroczy¢ 5 (stownie: pieciu) dni liczac od dnia zgtoszenia lub moze nastgpi¢ w innym terminie -
uprzednio pisemnie (w tym réwniez w drodze wiadomos$ci e-mail) uzgodnionym z Zamawiajacym (W
przypadku braku osiggniecia pomiedzy Stronami porozumienia co do terminu usuniecia wady, decyduje
termin wskazany przez Zamawiajacego).

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad/usterek stwierdzonych w robotach lub urzadzeniach lub elementach
wyposazenia, w terminie wyznaczonym na ich usuniecie (stosownie do postanowien §12 ust. 8 Umowy) lub
odmowi ich usuniecia, to Zamawiajacy, niezaleznie od przystugujacego mu uprawnienia do naliczenia kary
umownej, moze zleci¢ usuniecie tych wad/usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez koniecznosci
uprzedniego uzyskania upowaznienia od wlasciwego sadu do dokonania tych czynnosci na koszt
Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie), z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakos$ci
lub rekojmi za wady.

10. Kazdorazowe usuniecie wad/usterek powinno zosta¢ potwierdzone przez Strony w formie protokotu
(Odbiér Gwarancyjny).

11.0bowigzki Wykonawcy jako gwaranta i osoby odpowiedzialnej z tytutu rekojmi realizowane sg przez
Wykonawce w ramach wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 Umowy.

12.W przypadku wcze$niejszego rozwigzania niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez ktérakolwiek ze
Stron, okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem nastepujagcym po dniu sporzadzenia przez Strony
protokotu odbioru zrealizowanych do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy prac/robdét budowlanych.
Okoliczno$¢ powierzenia innemu wykonawcy dokoniczenia realizacji Przedmiotu Umowy nie uchyla
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi lub gwarancji za wykonany przez Niego zakres prac/robot
budowlanych.

13.Udzielona rekojmia i gwarancja jakos$ci, w tym uprawnienia przystugujace Zamawiajacemu z tego tytutu, nie
naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci, na
zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa.

14.Niniejsze postanowienia zastepuja dokument gwarancyjny, o ktérym mowa w art. 5772k.c.

§13
[obowiazek zatrudnienia pracownikéw oddelegowanych przez Wykonawce
do wykonywania robét budowlanych na podstawie stosunku pracy]

1. Stosownie do tresci art. 95 PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i jego podwykonawcy (dalsi
podwykonawcy), w calym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku pracy,
osoby wykonujace czynno$ci okre$§lone w SWZ jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
z uwagi na wykonywanie tych czynnosci w sposéb wypetniajacy przestanki okreslone w art. 22 §1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). W przypadku powierzenia przez
Wykonawce (Podwykonawce) realizacji cze$ci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) postanowienia zawarte w ponizszych ustepach stosuje sie do Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce) beda wykonywaé czynno$ci okres§lone w SWZ i ust. 2 ponizej, jezeli wykonanie tych
czynnosci bedzie polega¢ na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).

2. Wymog okreslony w §13 ust. 1 Umowy, dotyczy wszystkich os6b wykonujacych niesamodzielne czynno$ci
(tj. os6b nie bedacych Kierownikiem Budowy, kierownikami robdt, Projektantami poszczegdlnych branz,
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geodetami, geologami i in.) w zakresie: organizacji i realizacji robdot - bezposrednie wykonywanie robot
budowlanych. - prac ogélnobudowlanych.

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw w zakresie speiniania przez
te podmioty wymogu zatrudnienia pracownikéw realizujacych czynnosci wskazane w §13 ust. 2 Umowy na
podstawie umowy o prace. Uprawnienia Zamawiajacego obejmujg w szczegélnosci prawo do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogo6w i dokonania ich oceny;
2) zadania wyja$nien w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci w zakresie spetniania ww.

wymogow;
3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy.
4. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest - na kazde wezwanie

Zamawiajacego i w terminie przez Niego wskazanym, kazdorazowo nie krétszym jednak niz 3 (stownie:

trzy) dni - przedlozy¢ Zamawiajacemu, w Jego siedzibie, badZ innym miejscu przez Niego wskazanym,

niektore lub wszystkie nizej wskazane dowody, w celu potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa

w §13 ust. 1i 2 Umowy, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone w §13 ust. 2 Umowy. O$wiadczenie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno zawiera¢ w szczegélno$ci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie;

b) date ztozenia o$wiadczenia;

c) wskazanie, Ze objete wezwaniem Zamawiajgcego czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju
umowy o prace, daty zawarcia uméw o prace i zakreséw obowigzkéw tych pracownikdw;

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy);

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajace elementy wskazane w §13 ust. 4 pkt 1 lit. a - ¢
oraz podpis pracownika;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) - kopie umowy/uméw o prace osoby/oséb wykonujacego/-ych dla potrzeby
realizacji Przedmiotu Umowy, czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie wskazane w punkcie 1. lub 2.
powyzej (wraz z dokumentem regulujgcym zakres czynnos$ci/obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony).
Dostarczona Zamawiajgcemu kopia ww. umowy/umoéw o prace powinna by¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w
szczegdlnosci bez: adresow zamieszkania, pobytu i in.,, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegajg dane w postaci: imion i nazwisk pracownikéw;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) - kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika(éw) przez
pracodawce do ubezpieczen ZUS, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownika(6w), zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczeg6lnoSci bez: adreséw zamieszkania,
pobytu i in., nr PESEL pracownikéw);

5) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy.

5. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z §13 ust. 4 Umowy, zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw, o ktérych mowa w §13 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia pracownikéw na
podstawie stosunku pracy, o ktéorym mowa w §13 ust. 1 i 2 Umowy, bedzie traktowane przez
Zamawiajgcego jako réwnoznaczne z niespeilnieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce) ww. wymogu.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu niespetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogéw okreSlonych w niniejszym
paragrafie.

7. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) przepiséw prawa pracy, Zamawiajacy jest
uprawniony do zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u
ww. podmiotow.

8. Wykonawca jest zobowigzany zamie$ci¢c w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo
postanowienia, ktére zapewnig przestrzeganie przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogow
okreslonych w niniejszym paragrafie.

9. W ramach uprawnienia Zamawiajacego, o ktérym mowa w §13 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy, w terminie okre$lonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia oryginatu lub
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notarialnie poswiadczonej kopii oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych tam mowa, w szczegélnosci, gdy:
ztozona kopia dokumentu/oSwiadczenia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci
Zamawiajacego, co do jej prawdziwo$ci.

§14
[podwykonawstwo]

1. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem
sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane skladajace sie na Przedmiot Umowy, zawarta pomiedzy
Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcy), a takze miedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

2. W przypadku powierzenia czeSci prac/robdt budowlanych podwykonawcom, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia naleznego tym
podwykonawcom z tytutu realizacji tych prac/robét budowlanych.

3. Powierzenie wykonania cze$ci prac/robét budowlanych podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i/lub zaniechania
podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) i ich pracownikéw jak za wtasne dziatania, uchybienia lub
zaniechania.

4. Wykonawca, Podwykonawca (dalszy Podwykonawca), zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktdérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy [przy czym Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy].

5. Zamawiajacy, w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa
w §14 ust. 4 Umowy, moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do tego projektu, gdy:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni, liczac od dnia doreczenia Wykonawcy (odpowiednio:
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) rob6t budowlanych;

2) przewiduje, ze wynagrodzenie Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) nalezne z tytutu
zrealizowania okreslonego zakresu prac, jest wyzsze anizeli wynagrodzenie nalezne Wykonawcy od
Zamawiajgcego za przedmiotowy zakres prac;

3) przewiduje dtuzszy termin realizacji powierzonych prac/robdt budowlanych niz ten, ktéry zostat
okreslony w Umowie taczgcej Zamawiajacego z Wykonawca;

4) projekt umowy o podwykonawstwo niespelnienia nastepujacych wymagan:

a) projekty umoéow przedktadane Zamawiajagcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne
postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres
prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy. Termin
lub terminy wykonania robét objetych umowa o podwykonawstwo musza by¢ zgodne z terminami
wykonania robdt okreslonymi dla Wykonawcy w niniejszej Umowie;

b) projekt umowy o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji nie moga zawierac
postanowien:

— uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio - w przypadku uméw
o dalsze podwykonawstwo: od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

— uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru zleconego umowa o podwykonawstwo zakresu robét przez Zamawiajacego;

— dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy (Podwykonawcy) z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) w formie zatrzymania lub potracenia wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo);

c) projekt umowy o podwykonawstwo powinien przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac/rob6t wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego oraz zawieral zapisy o koniecznosci okres$lania w protokotach
odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac. Terminy odbioréw robot
musza by¢ krétsze od terminéw odbioréw tychze robédt okreslonych dla Wykonawcy w niniejszej
Umowie lub tozsame z tymi terminami;

d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z tym ze
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termin ten powinien by¢ tak okreslony, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego za zakres prac/robét zlecony podwykonawcy;

e) okres rekojmi wskazany w projekcie umowy z Podwykonawca (dalszym Podwykonawcg) nie moze
uptywac wcze$niej niz okres rekojmi okre$lony w niniejszej Umowie;

f) projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowien, o ktérych mowa w §13 ust. 8 Umowy;

g) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego wspoélnie (np. w
formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych
Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu wraz z umowa o
podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku;

h) projekt umowy o podwykonawstwo wbrew dyspozycji art. 463 PZP zawiera postanowienia
ksztattujace praw i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw zaptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla podwykonawcy niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy;

5) gdy projekt umowy nie spetnia innych wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia.

6. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie
okre$lonym w §14 ust. 5 Umowy, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu tejze umowy o
podwykonawstwo.

7. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedkltada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni, liczac od dnia jej otrzymania moze zgtosic¢
pisemny sprzeciw do jej treSci w przypadku niespetniania wymagan okreslonych w §14 ust. 5 Umowy.
Niezgtoszenie, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajacym, pisemnego sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia.
Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartos$ci
wiekszej niz 50 000 ztotych. W przypadku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie podwykonawca (dalszy
podwykonaweca), przedktada po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

9. W przypadku przedtozonych uméw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), o ktérych mowa w §14
ust. 8 Umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
doreczenia Wykonawcy (podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce, wzywajac Go jednocze$nie do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, pod rygorem naliczenia kary umowne;j.

10.W przypadku zmiany (projektu zmiany) umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) stosuje sie
odpowiednio postanowienia §14 ust. 4 - 9 Umowy.

11.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre§lonych w PZP, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

12.Zmiana podwykonawcoéw, wspélpracujacych z Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy, nie stanowi
zmiany Umowy w rozumieniu Dziatu VII Rozdziatu 3 PZP.

13.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
od realizacji zakresu Przedmiotu Umowy objetego umow3a o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),
jezeli sprzet techniczny, personel i/lub kwalifikacje, jakimi dysponuje Podwykonawca (dalszy
Podwykonawca), nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa okreslonych
niniejszag Umowa, jak réwniez w przypadku gdy nie daja rekojmi nalezytej i terminowej realizacji robot,
dostaw i/lub ustug powierzonych do wykonania temu Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).

14.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio: przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

15.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §14 ust. 14 Umowy, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej
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przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).

17.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zlozenia - w terminie 7
(stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia wezwania - uwag (w formie pisemnej) dotyczacych zasadnosci
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). W uwagach,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w §14 ust. 17 Umowy, w terminie tam wskazanym,
Zamawiajacy jest uprawniony:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) -
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

albo:

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy (lub
dalszego Podwykonawcy) - w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,

albo:

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonaweca (lub dalszy Podwykonawca) wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

19.W przypadku dokonania na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) bezposredniej zaptaty, o
ktérej mowa w §14 ust. 18 pkt 3 Umowy, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20.Koniecznos¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy, moze stanowi¢ dla Zamawiajgcego podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy.

21.Do zasad odpowiedzialnoSci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy k.c. (w tym m.in. art. 6471 k.c.), jezeli przepisy
PZP nie stanowig inaczej.

22.Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamo6wienia.

23.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, Zamawiajacy zada, by Wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, Ze samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

§15
[zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]
Nie dotyczy
§16
[ubezpieczenie]
Nie dotyczy
§17

[przetwarzanie danych osobowych]

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
0s06b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktdére udostepnit Zamawiajacemu.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze wypeknit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczaca przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajacego, stanowi Zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od
Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktéorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w zwiazku i dla
potrzeb realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celéw okres$lonych m.in.
w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO.

§18
[kary umowne]
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w przypadku:

Projektowane postanowienia umowy Zatqgcznik nr 4 do SWZ str. 22



Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.39.2024

Budowa bezpiecznego przejscie dla pieszych i rowerzystéow w ciagu drogi wojewddzkiej
957 w miejscowosci Czarny Dunajec

1) zwtoki Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu lub kosztorysu Wykonawcy wzgledem terminu
okreslonego w §4 ust. 5 Umowy lub ich poprawek/zmian/uzupeinien wzgledem terminu okreslonego w
§4 ust. 9 Umowy - w wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu cato$ci Przedmiotu Umowy wzgledem terminu okreslonego w §4 ust.
2 Umowy - w wysokosci 0,1% wartos$ci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

3) nieusuniecia przez Wykonawce, w okresie obowigzywania rekojmi lub gwarancji jakosci, wad/usterek
powstatych w wykonywanych robotach i/lub urzadzenia i/lub elementach wyposazenia w terminie
wyznaczonym na ich usuniecie zgodnie z §12 ust. 8 Umowy - w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) nieusuniecia wad stwierdzonych podczas czynno$ci Odbioru Cze$ciowego lub Konicowego Przedmiotu
Umowy, w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §11 ust. 10 pkt 1 Umowy - w wysokosci
0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloKki;

5) odstapienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy;

6) przerwy w realizacji robét budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, trwajacej tacznie (tj. w calym Okresie realizacji rob6t budowlanych) dtuzej niz 7
(stownie: siedem) dni - w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §9 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy trwajacej ponad te 7 (stownie: siedem) dni;

7) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty catosci lub czeSci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, objetego fakturg wystawiona przez tego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce - w wysokosci 0,02 % wartoSci nieuregulowanego wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

8) nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy - w wysokosci 5 000,00 zt
(stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

9) nieprzedltozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy - w wysoko$ci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych
00/100), za kazdy taki stwierdzony przypadek;

10) niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w §13 ust. 1 i ust. 2
Umowy (wymdg zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w wysokosci 400,00 zt (stownie: czterysta
ztotych 00/100), za kazdy taki stwierdzony przypadek;

11) uniemozliwienia lub utrudniania Zamawiajacemu realizacji czynno$ci kontrolnych okreslonych w §13
ust. 3 pkt 3 Umowy i/lub niewypelnienia obowigzkéw okreslonych w §13 ust. 4 Umowy i w terminie
ustalonym zgodnie z tym postanowieniem - w wysokosci 1 200,00 zt (stownie: jeden tysiac dwiescie
ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

12) naruszenia przez Wykonawce obowigzku okre$lonego w §6 ust. 1 pkt 29 Umowy - w wysokosci 50,00
zt (stownie: piec¢dziesiat ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

13) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji i terminie, o ktérych
mowa w §14 ust. 9 Umowy - w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100) za kazdy
taki stwierdzony przypadek;

2. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku:

1) zwtoki Zamawiajacego w protokolarnym przekazaniu terenu budowy wzgledem terminu okreslonego w
§3 ust. 4 pkt 1 Umowy - w wysokoSci 0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §9 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) odstapienia od niniejszej Umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego, wyltaczajac przypadki
okres$lone w §19 ust. 1 Umowy - w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9
ust. 1 Umowy;

3. W przypadku naliczenia kar umownych, Strona uprawniona do zadania kary umownej wystawi note
obcigzeniowg dla Strony zobowigzanej do jej zaptaty na kwote réwna wysokosci naliczonej kary umownej, z
terminem ptatnos$ci wynoszacym 7 (stownie: siedem) dni, liczac od dnia doreczenia Stronie zobowigzanej
do zaptaty wezwania do zaptaty wraz z ta notg obcigzeniowa. Dodatkowo, w odniesieniu do kar umownych
naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma mozliwos$¢ potracenia wierzytelnosci
Zamawiajgcego z tytutu kary umownej z jakagkolwiek wierzytelno$cia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej
Umowy (chocby ta ostatnia nie byla jeszcze wymagalna) albo zaspokoi¢ swa wierzytelno$¢ z ZNWU (jezeli
niniejsza Umowa przewiduje jego ustanowienie).

4. Laczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych Strona moze dochodzi¢ od drugiej Strony wynosi
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy.
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5. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych - okreslonych w Kodeksie cywilnym -
odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci
realnie poniesionej szkody.

§19
[przypadki odstapienia od Umowy]

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej Umowy:

1) w terminie 30 (stownie: trzydziestu) od dnia powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybiata
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

2. W przypadku, o ktéorym mowa w §19 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci,
ktérej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktdrych mowa w §19 ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar umownych
okreslonych niniejszg Umowa3 i/lub odszkodowania.

4. Obok przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635 i art. 636 k.c,,
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy w cato$ci lub w cze$ci i bez konieczno$ci
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w nastepujacych przypadkach:

1) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w ukonczeniu Przedmiotu Umowy, przekraczajacej 14
(stownie: czternascie) dni kalendarzowych w stosunku do terminu okreslonego w §4 ust. 2 Umowy;

2) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w dostarczeniu Zamawiajagcemu kosztorysu lub
Harmonogramu, przekraczajacej 7 (stownie: siedem) dni kalendarzowych w stosunku do terminu
okres$lonego w §4 ust. 5 Umowy;

3) jezeli Wykonawca uchyla sie od przejecia terenu budowy, w terminie okres§lonym w Umowie;

4) gdy wskutek postepowania prowadzonego przez wlasciwe organy dojdzie do zajecia majatku
Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym wykonanie Umowy;

5) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);

6) realizacji przez Wykonawce robét budowlanych, sktadajacych sie na Przedmiot Umowy w sposéb
niezgodny z dokumentacjg projektows;

7) zaistnienia sytuacji ktorejs$ z sytuacji okreslonych w §16 ust. 2, ust. 6 albo ust. 13 Umowy;

8) gdy taczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania niniejszej
Umowy przekroczy limit 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy;

9) zaistnienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (na zasadach okres$lonych w §14 Umowy) lub w przypadku koniecznos$ci
dokonania bezposrednich zaptat na rzecz tych podmiotéw na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy;

5. Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowien niniejszej Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, liczac od dnia
zaistnienia jednej z przestanek okre§lonych w ust. 4, uprawniajacej Go do odstapienia.

6. OSwiadczenie o odstapieniu od Umowy, pod rygorem niewaznoS$ci, powinno nastgpi¢ na piSmie.
Zamawiajacy, w tresci o§wiadczenia o odstapieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstepuje od catoSci
Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy tez od niewykonanej cze$ci Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) - w razie
niewskazania przez Zamawiajacego, w treSci o$wiadczenia o odstgpieniu, czy odstgpienie nastepuje ze
skutkiem ex tunc czy tez ex nunc, Strony zgodnie przyjmuja, iz odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

7. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez ktérakolwiek ze Stron:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) natychmiastowo zabezpieczy¢ teren budowy;

b) wstrzyma¢ wykonywanie prac lub robét budowlanych, z wyjatkiem prac lub robét niezbednych do
zabezpieczenia prac lub robét juz wykonanych;

c) wycofa¢ swoj personel oraz sprzet z terenu budowy;

d) uporzadkowac teren budowy;

e) przekazac protokotem Zamawiajgcemu teren budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji prac/roboét
w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora Zamawiajacego lub innego upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, stanowi podstawe do dokonania rozliczenia pomiedzy Stronami;

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidtowosci i/lub rzetelnosci sporzadzonej inwentaryzacji,
Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie inwentaryzacji niezaleznemu podmiotowi trzeciemu (np.:
biegtemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy biegtych prowadzonych przez prezeséw
wlasciwych sadéw okregowych), ktérego ustalenia stanowi¢ beda podstawe do rozliczenia miedzy
Stronami. Osoba wykonujaca inwentaryzacje (osoba biegtego) powinna by¢ uzgodniona przez Strony.
W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi istnienie
wskazanych przez Zamawiajagcego nieprawidlowos$ci w sporzadzeniu inwentaryzacji przez
Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie zwréci¢ Zamawiajacemu udokumentowane koszty
zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania inwentaryzacji;

4) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu wykonang cze$¢ Przedmiotu Umowy wraz z
protokotem przekazujagcym Zamawiajgcemu teren budowy. Wynagrodzenie za wykonang cze$¢
Przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonang inwentaryzacje i kosztorys, o ktérym
mowa w §4 Umowy, przy czym do dnia przekazania Zamawiajacemu zrealizowanej czesci Przedmiotu
Umowy (w tym zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy), Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za utrate lub inne zmniejszenie uzyteczno$ci i warto$ci wykonanej czesci
Przedmiotu Umowy. W przypadku odstapienia od niewykonanej czesci Umowy (tj. ze skutkiem ex
nunc), Wykonawca, z chwilg zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy
wykonany do dnia odstapienia, udziela Zamawiajagcemu na ten wykonany zakres Przedmiotu Umowy
rekojmi i gwarancji jako$ci, na warunkach okreslonych w §12 Umowy.

5) Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy w tym koszty podjecia czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1
powyzej ponosi Strona, z przyczyn ktérej doszto do odstapienia od niniejszej Umowy.

8. Odstagpienie od niniejszej Umowy (w catosci lub w cze$ci) nie ogranicza w zaden sposéb uprawnienia
Zamawiajgcego do dochodzenia kar umownych.

9. W razie niewykonania przez Wykonawce wszystkich robét, za ktérych realizacje w Umowie okreslono
wynagrodzenie ryczattowe, wynagrodzenie to podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu
niewykonanej cze$ci. Ilos¢ roboét zrealizowanych do dnia odstapienia od Umowy zostanie ujeta w
inwentaryzacji.

§20
[zmiany Umowy]
1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy jest mozliwa w przypadku
zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci i w zakresie i na warunkach okreslonych ponize;j:
1) zmiany technologiczne spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji niz wskazane w SWZ, w tym
dokumentacji projektowej, pozwalajace na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub
kosztow eksploatacji Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci Przedmiotu
Umowy;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy,
powodujacej zmiane sposobu wykonywania Umowy, pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji
Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow wykonywanych prac/robét budowlanych, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiagniecia niemniejszych
parametréw konicowych wykonanych robét, na umotywowany wniosek Wykonawcy, po akceptacji
Zamawiajgcego;

c) odmienne od przyjetych w SWZ, w tym dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujace
niemozliwo$cia  zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub czasowych;

d) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, posiadajacych $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, ze wzgledu na
zmiany: norm, specyfikacji technicznych, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i/lub
obowiazujacych w Rzeczypospolitej Polskiej przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego;

e) gdy na wniosek Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ztozony w trakcie
wykonywania robét budowlanych, zostanie zaproponowana zmiana technologii wykonania
elementéw rob6t lub zostang wprowadzone Roboty Zamienne, pod warunkiem, iz proponowane
przez tego Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne
lub lepsze od tego, jakie zostato okreSlone w Dokumentacji Projektowej oraz nie spowoduje
zwiekszenia kosztéw robét. W takim przypadku Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu projekt
lub rozwigzanie zamienne wraz z pisemnym umotywowaniem, iZ dokonanie zmiany uzasadnione jest
warunkami technicznymi, uzytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego przedsiewziecia
budowlanego oraz ze nie spowoduje zwiekszenia kosztéw robdt.
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— w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1 powyzej, mozliwa jest
zmiana: sposobu wykonania, terminu wykonania Przedmiotu Umowy, materiatéw i technologii
wykonania Przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektéw budowlanych, jak réwniez zmiany lokalizacji
obiektéw budowlanych i urzadzen, w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej koniecznosc¢
zmiany.

2) w przypadku dokonania okreslonych czynno$ci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy administracji
publicznej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej, jak réwniez organy i podmioty, ktérych
dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:

a) opoznienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, itp.,, do wydania
ktérych sg obowiazane lub Wykonawca ma obowigzek je pozyska¢ na mocy postanowien niniejszej
Umowy;

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci;

c) nalozenia przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych, nieprzewidzianych w zamoéwieniu;

d) wniesienie odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgdd, uzgodnien,
pozwolen, itp.;

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2 powyzej, mozliwa jest
zmiana: terminéw realizacji Przedmiotu Umowy - o okres wynikajgcych z opisanych powyzej czynnosci;

3) zmiany oséb wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi oraz zmiany inspektora nadzoru
inwestorskiego:

a) osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi moga zastapi¢ nowe osoby, o ile nowe
osoby spelniajg co najmniej minimalne warunki udziatu w postepowaniu oraz nie pociaga to za soba
innych istotnych zmian Umowy;

b) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie;

— zmiana osoby kierownika budowy lub kierownika rob6t moze nastapi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy
z tym, Ze nowa proponowana osoba musi spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone dla kierownika
budowy lub odpowiednio: kierownika robo6t okreslone w warunkach udzialu w postepowaniuy,
dotyczace zdolnosci zawodowe;.

4) zmiany spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) Sitg Wyzsza;

b) nieprzewidzianymi w SWZ warunkami archeologicznymi, geologicznymi, technicznymi, terenowymi
i/lub wodnymi, przez co réwniez nalezy rozumie¢ wystapienie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, wystapienia niewybuchdéw
lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozenn niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

c) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej Przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz w skazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

d) wystapienie warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

e) wystapieniem koniecznosci wykonania Robdét Zamiennych wstrzymujacych (opdzniajacych)
realizacje robot zasadniczych, a wynikajacych z nieprzewidzianych zdarzen o charakterze
technicznym lub eksploatacyjnym;

f) zmiany spowodowane Wyjatkowo Niesprzyjajacymi Warunkami Klimatycznymi, uniemozliwiajacymi
prowadzenie prac lub robét stanowigcych Przedmiot Umowy, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, jezeli koniecznos¢ wykonania prac lub robot w tym okresie,
przeprowadzenia préb lub sprawdzen oraz dokonywanie odbioré6w nie jest nastepstwem
okolicznoSci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

g) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w tym
inwestycjami Zamawiajgcego), przy czym zmiany te ograniczaja sie do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji lub ryzyka wystapienia kolizji, wiacznie z czasowym
wstrzymaniem realizacji Przedmiotu Umowy;

h) odkryciem znaleziska na terenie budowy (w tym wszelkich: skamieniato$ci, monet, przedmiotow
warto$ciowych lub starozytnych, budowli i innych pozostatosci lub obiektéw interesujacych pod
wzgledem geologicznym czy archeologicznym);

i) utrudnieniami w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych, niezbednych do
nalezytego wykonania robét, jezeli utrudnienia te wystapity z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
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— w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 4 powyzej, mozliwa jest
zmiana: sposobu wykonania, materiatéw, technologii robét i konstrukgji, jak réwniez zmiana lokalizacji
wznoszonych obiektow budowlanych i/lub urzadzen oraz odpowiednio terminu wykonania Przedmiotu
Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej koniecznos¢ zmiany. W przypadku
zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 4 lit. a) b), c), d), €) i/lub h) powyzej, mozliwa jest réwniez
zmiana wynagrodzenia poprzez zmniejszenie maksymalnie o warto$¢ zaoszczedzonych kosztéow lub
zwiekszenie do warto$ci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych
kosztow Wykonawcy.

. W przypadku wystapienia jakiegokolwiek opéznienia, utrudnienia lub uniemozliwienia spowodowanego

przez Zamawiajgcego badZ osoby przez Niego upowaznione do dziatania w stosunku do Wykonawcy,
zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy odpowiednio o czas wystepujacego opdznienia badz
tez o czas opdznienia wynikajacy z zaistniatego utrudnienia lub uniemozliwienia.

. W przypadku gdy Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zadania zmiany Umowy na podstawie

okolicznos$ci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym, zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci, stanowigcych podstawe zZgdania zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w §20 ust. 3 Umowy powinien zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu niezwtocznie,
nie p6zniej jednak niz w terminie 10 (stownie: dziesieciu) dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie
o zdarzeniu lub okoliczno$ci, uzasadniajacych zmiane Umowy.

. Wniosek, o ktéorym mowa w §20 ust. 3 Umowy powinien zawiera¢ w szczegolnoSci:

1) propozycje zmiany;

2) uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawiera¢ przywotanie konkretnej
podstawy umownej uprawniajgcej do Zgdania zmiany, lub podstawy wynikajacej z PZP);

3) Kalkulacje wynagrodzenia (jezeli zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany wynagrodzenia);

Kalkulacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w §20 ust. 5 pkt 3 Umowy, zostanie dokonana z uwzglednieniem

pozycji ujetych w kosztorysie, o ktérym mowa w §4 Umowy, a w przypadku braku adekwatnych pozycji w

kosztorysie: cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie

branzowym: Sekocenbud dla wojewddztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac,

w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

W terminie do 10 (stownie: dziesieciu) dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy

powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do

Umowy albo o koniecznosci przedtozenia (w terminie okreslonym przez Zamawiajacego) dodatkowych

dowodoéw i/lub informacji o okoliczno$ciach uzasadniajacych zmiane albo o braku akceptacji na dokonanie

zmiany Umowy.

Z wnioskiem o zmiane postanowien Umowy (w przypadku zaistnienia okolicznosci uprawniajacych do

takiego zadania, okreslonych w niniejszej Umowie) moze rowniez wystapi¢ Zamawiajacy.

. Zmiana Umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP. W

takim wypadku stosuje sie postanowienia umowne w brzmieniu obowigzujacym przed tg zmiana.

§21
[postanowienia koncowe]

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajda przepisy

powszechnie obowigzujacego prawa polskiego, w tym w szczegblnoSci PZP, PrBud i przepisow
wykonaweczych do tychze oraz przepisy k.c.

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg zachowania pomiedzy Stronami formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Oswiadczenie woli ztoZone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. o§wiadczenie

woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest r6wnowazne z
o$wiadczeniem woli ztoZonym tej drugiej stronie w formie pisemne;j.

Niniejsza Umowa wraz z SWZ oraz zatgcznikami stanowi integralng catos¢.

W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z realizacji niniejszej
Umowy lub pozostajacych w zwigzku z t3 Umowa, w tym w zwiazku z jej zawarciem, wykonaniem lub
rozwigzaniem, Strony poddadza je pod rozstrzygniecie sadowi wlasciwemu miejscowo ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajacego.

Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowia nastepujgce Zalaczniki:

1) Zatqcznik nr 1 - Szczegdétowy Opis Przedmiotu Zamdwienia (dokumentacja projektowa);

2) Zatgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy;

3) Zatgcznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO przeznaczona dla Wykonawcy;

4) Zatgcznik nr 4 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;

5) Zatqcznik nr 5 - Kosztorys Wykonawcy;

Niniejszg Umowe sporzadzono w 2 (stownie: dwoéch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy:
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Zalacznik nr 3 do PPU

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do o0séb fizycznych, w tym prowadzacych jednoosobowa dziatalnos$¢ gospodarcza, ujawnionych w
sposo6b bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego zamoéwienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku: - osdb fizycznych, - oséb fizycznych, prowadzacych jednoosobowa dziatalnosé¢
gospodarcza, - pelnomocnika Wykonawcy bedacego osoba fizyczng, — cztonka organu zarzadzajacego Wykonawcy,
bedacego osobg fizyczng, - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktére uzyskat bezposrednio w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

» Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Czarny Dunajec, reprezentowany przez
Burmistrza, z siedziba przy ulicy J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec;

» 7 Administratorem mozna skontaktowaé sie piszac na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonujac pod
numer: (+48) 18-26-135-40;

» Ponadto z Administratorem mozna skontaktowal sie za posrednictwem powotanego przez niego inspektora
ochrony danych tj. Pani Ewa Smardz-Chlebek, piszac na adres:
esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub telefonujgc pod numer: (+48) 18-26-135-17;

» Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego RB.271.39.2024 prowadzonym w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

» odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

» Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

» obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okres$lonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

» w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

» posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

A7

*

Wyjasnienie:  skorzystanie z prawa do  sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku  postepowania
o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmianq postanowiern umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszaé
integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikow.

* Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.
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