

Strona internetowa  
prowadzonego postępowania

## ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Wydłużenie peronów przystankowych, odcinek trasy od przystanku „Traugutta” do przystanku „Wojska Polskiego” w Gdańsku.**

Sygn. postępowania 28/BZP-U.510.25.2024/KW

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, dokonuje poniższych **zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w tym załączników do SWZ w postaci: Wzoru oferty, załącznika nr 2b do SWZ o treści jak w załączeniu, Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Projektowanych Postanowień Umowy w sprawie zamówienia publicznego (PPU).**

**I .Ust. IV SWZ (Opis przedmiotu zamówienia)** otrzymuje ujednoczone, następujące brzmienie:

„ **1. Przedmiot zamówienia dzieli się na zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny.**

1.1 Zakres podstawowy zawiera sporządzenie koncepcji możliwości wydłużenia peronów przystankowych w obszarze Wielkiej Alei Lipowej oraz kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadania i pełnieniem nadzoru autorskiego dla peronów przystankowych „Jaśkowa Dolina” [2020], „Jaśkowa Dolina” [2021], „Galeria Bałtycka” [2024], „Galeria Bałtycka” [2025], „Wojska Polskiego” [2026], „Wojska Polskiego” [2027].

1.2 Zakres opcjonalny zawiera sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadania i pełnieniem nadzoru autorskiego dla peronów przystankowych „Opera Bałtycka [2014]”, „Politechnika” [2016], „Politechnika” [2017], Traugutta” [2012] (kierunek Centrum).

## **2 . Zakres przedmiotowy zamówienia.**

Zamówienie podzielone jest na **pięć zakresów** :



**1) Zakres nr 1 - PODSTAWOWY:**

- a) **I przedmiot odbioru** - Opracowanie materiałów wyjściowych do projektowania: warunków technicznych i wytycznych projektowych, w tym wytycznych konserwatorskich oraz zaopiniowanej koncepcji możliwości wydłużenia peronów przystankowych w obszarze Wielkiej Alei Lipowej wraz z zaopiniowaną analizą istniejącego i projektowanego drzewostanu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej - **zakres dotyczy wszystkich 10 peronów przystankowych objętych zamówieniem;**
- b) **II przedmiot odbioru** - Wykonanie opinii geotechnicznej, wykonanie badań geotechnicznych – perony przystankowe „Jaśkowa Dolina” [2020], „Jaśkowa Dolina” [2021], „Galeria Bałtycka” [2024], „Galeria Bałtycka” [2025], „Wojska Polskiego” [2026], „Wojska Polskiego” [2027];
- c) **III przedmiot odbioru** - Opracowanie uzgodnionej/zaopiniowanej analizy obszaru zasilania istniejących oraz planowanych podczas budowy linii tramwajowych stacji prostowników zasilających sieć trakcyjną - perony przystankowe „Jaśkowa Dolina” [2020], „Jaśkowa Dolina” [2021], „Galeria Bałtycka” [2024], „Galeria Bałtycka” [2025], „Wojska Polskiego” [2026], „Wojska Polskiego” [2027];
- d) **IV przedmiot odbioru** - Przekazanie dokumentacji kompletnej z punktu widzenia dalszej realizacji inwestycji w wersji elektronicznej, złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót – perony przystankowe „Jaśkowa Dolina” [2020], „Jaśkowa Dolina” [2021], „Galeria Bałtycka” [2024], „Galeria Bałtycka” [2025], „Wojska Polskiego” [2026], „Wojska Polskiego” [2027];
- e) **V przedmiot odbioru-** Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją administracyjną umożliwiającą realizację robót, i uzyskanie końcowego uzgodnienia z Energa – perony przystankowe „Jaśkowa Dolina” [2020], „Jaśkowa Dolina” [2021], „Galeria Bałtycka” [2024], „Galeria Bałtycka” [2025], „Wojska Polskiego” [2026], „Wojska Polskiego” [2027];
- f) **pełnienie nadzoru inwestorskiego** nad inwestycją w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w ramach zakresu nr 1 – podstawowego.

**2) Zakres nr 2 – OPCJONALNY [peron przystankowy „Opera Bałtycka [2014]”:**

- a) **I przedmiot odbioru** - Wykonanie opinii geotechnicznej, wykonanie badań geotechnicznych zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej,
- b) **II przedmiot odbioru** - Opracowanie uzgodnionej/zaopiniowanej analizy obszaru zasilania istniejących oraz planowanych podczas budowy linii tramwajowych stacji prostowników zasilających sieć trakcyjną zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej ,
- c) **III przedmiot odbioru-** Przekazanie dokumentacji kompletnej z punktu widzenia dalszej realizacji inwestycji w wersji elektronicznej, złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej,
- d) **IV przedmiot odbioru-** Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją administracyjną umożliwiającą realizację robót i uzyskanie końcowego uzgodnienia z Energa zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- e) **pełnienie nadzoru inwestorskiego** nad inwestycją w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w ramach zakresu nr 2 – opcjonalnego.



**3) Zakres nr 3 – OPCJONALNY [peron przystankowy „Politechnika” [2016] :**

- a) **I przedmiot odbioru** - Wykonanie opinii geotechnicznej, wykonanie badań geotechnicznych zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- b) **II przedmiot odbioru** - Opracowanie uzgodnionej/zaopiniowanej analizy obszaru zasilania istniejących oraz planowanych podczas budowy linii tramwajowych stacji prostowników zasilających sieć trakcyjną zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- c) **III przedmiot odbioru** - Przekazanie dokumentacji kompletnej z punktu widzenia dalszej realizacji inwestycji w wersji elektronicznej, złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiająca realizację robót zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- d) **IV przedmiot odbioru** - Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją administracyjną umożliwiającą realizację robót i uzyskanie końcowego uzgodnienia z Energa zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- e) **pełnienie nadzoru inwestorskiego** nad inwestycją w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w ramach zakresu nr 3 – opcjonalnego.

**4) Zakres nr 4 – OPCJONALNY [peron przystankowy „Politechnika” [2017] :**

- a) **I przedmiot odbioru** - Wykonanie opinii geotechnicznej, wykonanie badań geotechnicznych zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- b) **II przedmiot odbioru** - Opracowanie uzgodnionej/zaopiniowanej analizy obszaru zasilania istniejących oraz planowanych podczas budowy linii tramwajowych stacji prostowników zasilających sieć trakcyjną zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- c) **III przedmiot odbioru** - Przekazanie dokumentacji kompletnej z punktu widzenia dalszej realizacji inwestycji w wersji elektronicznej, złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiająca realizację robót zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- d) **IV przedmiot odbioru** - Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją administracyjną umożliwiającą realizację robót i uzyskanie końcowego uzgodnienia z Energa zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- e) **pełnienie nadzoru inwestorskiego** nad inwestycją w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w ramach zakresu nr 4 – opcjonalnego.

**5) Zakres nr 5 – OPCJONALNY [peron przystankowy Traugutta” [2012] (kierunek Centrum):**

- a) **I przedmiot odbioru** - Wykonanie opinii geotechnicznej, wykonanie badań geotechnicznych zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- b) **II przedmiot odbioru** - Opracowanie uzgodnionej/zaopiniowanej analizy obszaru zasilania istniejących oraz planowanych podczas budowy linii tramwajowych stacji prostowników zasilających sieć trakcyjną zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- c) **III przedmiot odbioru** - Przekazanie dokumentacji kompletnej z punktu widzenia dalszej realizacji inwestycji w wersji elektronicznej, złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiająca realizację robót zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- d) **IV przedmiot odbioru** - Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją administracyjną umożliwiającą realizację robót i uzyskanie końcowego uzgodnienia z Energa zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;



- e) **pełnienie nadzoru inwestorskiego** nad inwestycją w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w ramach zakresu nr 5 – opcjonalnego.

### 3. OPCJA i warunki jej zastosowania.

3.1. Na podstawie art. 441 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania Opcji na poniższych warunkach.

3.2. Rodzaj i wartość poszczególnych opcji.

- 1) Opcją objęta jest realizacja **Zakresu nr 2** zamówienia pn. Peron przystankowy „Opera Bałtycka [2014]”;  
Wartość opcji - wg oferty Wykonawcy.
- 2) Opcją objęta jest realizacja **Zakresu nr 3** zamówienia pn. Peron przystankowy „Politechnika” [2016]  
Wartość opcji - wg oferty Wykonawcy.
- 3) Opcją objęta jest realizacja **Zakresu nr 4** zamówienia pn. Peron przystankowy „Politechnika” [2017]  
Wartość opcji - wg oferty Wykonawcy.
- 4) Opcją objęta jest realizacja **Zakresu nr 5** zamówienia pn. Peron przystankowy Traugutta” [2012] (kierunek Centrum),  
Wartość opcji - wg oferty Wykonawcy.

4. Okoliczności skorzystania z opcji.

- 1) Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia w **zakresie nr 1 – PODSTAWOWYM**, opisanym w pkt 2 ppkt 1) powyżej.
- 2) Realizacja zamówienia w zakresach opcjonalnych nr 2, 3, 4 i 5 nastąpi wyłącznie w przypadku złożenia przez Zamawiającego polecenia rozpoczęcia realizacji tych zakresów (jednego albo kilku albo wszystkich zakresów opcjonalnych). Zamawiający może polecić realizację jednego z zakresów opcjonalnych bądź kilku bądź wszystkich z nich.  
Zamawiający jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany, do złożenia polecenia rozpoczęcia realizacji zakresów opcjonalnych nr 2, 3, 4 i 5 (jednego bądź kilku bądź wszystkich z nich). Wykonawca przystąpi do realizowania zleconego zakresu opcjonalnego w przypadku i po złożeniu przez Zamawiającego polecenia rozpoczęcia realizacji zakresu opcjonalnego (jednego bądź kilku bądź wszystkich z zakresów opcjonalnych).
- 3) Realizacja zakresów opcjonalnych nr 2, 3, 4 i 5 odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących **Zamienny załącznik nr 9 do SWZ**.

5. Zakres przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem w/w podziału na zakres podstawowy i zakresy opcjonalne) obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia oraz pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym w szczególności:

- 1) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego,
- 2) opracowanie projektów wykonawczych,



- 3) opracowanie przedmiarów robót,
- 4) opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
- 5) opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów,
- 6) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- 7) opracowanie wniosków i uzyskanie warunków technicznych, wytycznych i opinii, uzgodnień,
- 8) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną dokumentację,
- 9) wykonanie koncepcji możliwości wykonania wydłużenia peronów przystankowych w obszarze Wielkiej Alei Lipowej,
- 10) wykonanie analizy istniejącego jak i projektowanego drzewostanu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej,
- 11) wykonanie niewymienionych opracowań projektowych, zgodnie z wymaganiami jednostek opiniujących, niewykraczających jednak poza przedmiot umowy,
- 12) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli okaże się to niezbędne)
- 13) uzyskanie niezbędnych decyzji, wytycznych i pozwoleń,
- 14) uzyskanie mapy do celów projektowych wraz z jej bieżącą aktualizacją,
- 15) uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów aktualnych na dzień przekazania zamawiającemu,
- 16) przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie warunków technicznych od gestorów sieci niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunków usunięcia kolizji z projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu oraz odstępstw (jeżeli zajdzie konieczność uzyskania odstępstw),
- 17) przygotowanie i złożenie wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej (jeżeli okaże się to niezbędne)
- 18) przygotowanie i złożenie wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji wodnoprawnej (jeżeli okaże się to niezbędne)
- 19) przygotowanie i złożenie wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji konserwatora zabytków,
- 20) przygotowanie materiałów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o odrolnienie i/lub odlesienie (jeśli okaże się to niezbędne),
- 21) wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych gruntu wraz ze sporządzeniem dokumentacji z badań dla prawidłowego wykonania zadania,
- 22) wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z jej zatwierdzeniem przez właściwy organ,
- 23) zaopiniowanie (w razie konieczności) i uzgodnienie dokumentacji projektowej przez właściwe instytucje i zarządców infrastruktury technicznej,
- 24) uzgodnienia od właścicieli działek (w tym właścicieli prywatnych) – jeżeli zajdzie taka konieczność,
- 25) niezbędne analizy i prognozy ruchu (jeżeli będą wymagane),
- 26) innych materiałów i danych wyjściowych, które okażą się niezbędne do projektowania, a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu.



6. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.
7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV).  
Główny kod CPV:  
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne  
Dodatkowe kody CPV:  
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania  
71355000-1 Usługi pomiarowe. „.

**II. Ust. V SWZ (Termin wykonania zamówienia)** otrzymuje następujące brzmienie:

„

Lp.	Przedmiot zamówienia	Termin
1.	<b>Zakres nr 1 – ZAKRES PODSTAWOWY</b>	
1.	<b>I przedmiot odbioru</b> Opracowanie materiałów wyjściowych do projektowania: warunków technicznych i wytycznych projektowych, w tym wytycznych konserwatorskich oraz zaopiniowanej koncepcji możliwości wydłużenia peronów przystankowych w obszarze Wielkiej Alei Lipowej wraz z zaopiniowaną analizą istniejącego i projektowanego drzewostanu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej - zakres dotyczy wszystkich 10 peronów przystankowych objętych zamówieniem	12 tygodni od dnia zawarcia umowy
2.	<b>II przedmiot odbioru</b> Wykonanie opinii geotechnicznej, wykonanie badań geotechnicznych – perony przystankowe „Jaśkowa Dolina” [2020], „Jaśkowa Dolina” [2021], „Galeria Bałtycka” [2024], „Galeria Bałtycka” [2025], „Wojska Polskiego” [2026], „Wojska Polskiego” [2027]	20 tygodni od dnia zawarcia umowy





3.	<b>III przedmiot odbioru</b> Opracowanie uzgodnionej/zaopiniowanej analizy obszaru zasilania istniejących oraz planowanych podczas budowy linii tramwajowych stacji prostowników zasilających sieć trakcyjną – perony przystankowe „Jaškowa Dolina” [2020], „Jaškowa Dolina” [2021], „Galeria Bałtycka” [2024], „Galeria Bałtycka” [2025], „Wojska Polskiego” [2026], „Wojska Polskiego” [2027]	25 tygodni od dnia zawarcia umowy
4.	<b>IV przedmiot odbioru</b> Przekazanie dokumentacji kompletnej z punktu widzenia dalszej realizacji inwestycji w wersji elektronicznej, złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiająca realizację robót – perony przystankowe „Jaškowa Dolina” [2020], „Jaškowa Dolina” [2021], „Galeria Bałtycka” [2024], „Galeria Bałtycka” [2025], „Wojska Polskiego” [2026], „Wojska Polskiego” [2027]	62 tygodnie od dnia zawarcia umowy
5.	<b>V przedmiot odbioru</b> Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją administracyjną umożliwiającą realizację robót, i uzyskanie końcowego uzgodnienia z Energa – perony przystankowe „Jaškowa Dolina” [2020], „Jaškowa Dolina” [2021], „Galeria Bałtycka” [2024], „Galeria Bałtycka” [2025], „Wojska Polskiego” [2026], „Wojska Polskiego” [2027]	70 tygodni od dnia zawarcia umowy
2.	<b>Zakres nr 2 – OPCJONALNY [peron przystankowy „Opera Bałtycka [2014]”</b>	
1.	<b>I przedmiot odbioru</b> Wykonanie opinii geotechnicznej, wykonanie badań geotechnicznych zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej	10 tygodni od dnia złożenia przez Zamawiającego polecenia wykonania Zakresu nr 2
2.	<b>II przedmiot odbioru</b> Opracowanie uzgodnionej/zaopiniowanej	15 tygodni od dnia złożenia przez Zamawiającego polecenia wykonania



	analizy obszaru zasilania istniejących oraz planowanych podczas budowy linii tramwajowych stacji prostowników zasilających sieć trakcyjną zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej	Zakresu nr 2
3.	<b>III przedmiot odbioru</b> Przekazanie dokumentacji kompletnej z punktu widzenia dalszej realizacji inwestycji w wersji elektronicznej, złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiająca realizację robót zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej	45 tygodni od dnia złożenia przez Zamawiającego polecenia wykonania Zakresu nr 2
4.	<b>IV przedmiot odbioru</b> Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją administracyjną umożliwiającą realizację robót, i uzyskanie końcowego uzgodnienia z Energą zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej.	53 tygodnie od dnia złożenia przez Zamawiającego polecenia wykonania Zakresu nr 2
<b>3.</b>	<b>Zakres nr 3 – OPCJONALNY [peron przystankowy „Politechnika” [2016]</b>	
1.	<b>I przedmiot odbioru</b> Wykonanie opinii geotechnicznej, wykonanie badań geotechnicznych zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej	10 tygodni od dnia złożenia przez Zamawiającego polecenia wykonania Zakresu nr 3
2.	<b>II przedmiot odbioru</b> Opracowanie uzgodnionej/zaopiniowanej analizy obszaru zasilania istniejących oraz planowanych podczas budowy linii tramwajowych stacji prostowników zasilających sieć trakcyjną zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej	15 tygodni od dnia złożenia przez Zamawiającego polecenia wykonania Zakresu nr 3
3.	<b>III przedmiot odbioru</b> Przekazanie dokumentacji kompletnej z punktu widzenia dalszej realizacji inwestycji w wersji elektronicznej, złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiająca	45 tygodni od dnia złożenia przez Zamawiającego polecenia wykonania Zakresu nr 3





	realizację robót zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej	
4.	<b>IV przedmiot odbioru</b> Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją administracyjną umożliwiającą realizację robót, i uzyskanie końcowego uzgodnienia z Energa zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej.	53 tygodnie od dnia złożenia przez Zamawiającego polecenia wykonania Zakresu nr 3
<b>4.</b>	<b>Zakres nr 4 – OPCJONALNY [peron przystankowy „Politechnika” [2017]</b>	
1.	<b>I przedmiot odbioru</b> Wykonanie opinii geotechnicznej, wykonanie badań geotechnicznych zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej	10 tygodni od dnia złożenia przez Zamawiającego polecenia wykonania Zakresu nr 4
2.	<b>II przedmiot odbioru</b> Opracowanie uzgodnionej/zaopiniowanej analizy obszaru zasilania istniejących oraz planowanych podczas budowy linii tramwajowych stacji prostowników zasilających sieć trakcyjną zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej	15 tygodni od dnia złożenia przez Zamawiającego polecenia wykonania Zakresu nr 4
3.	<b>III przedmiot odbioru</b> Przekazanie dokumentacji kompletnej z punktu widzenia dalszej realizacji inwestycji w wersji elektronicznej, złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiająca realizację robót zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej	45 tygodni od dnia złożenia przez Zamawiającego polecenia wykonania Zakresu nr 4
4.	<b>IV przedmiot odbioru</b> Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją administracyjną umożliwiającą realizację robót, i uzyskanie końcowego uzgodnienia z Energa zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej.	53 tygodnie od dnia złożenia przez Zamawiającego polecenia wykonania Zakresu nr 4



<b>5.</b>	<b>Zakres nr 5 – OPCJONALNY [peron przystankowy Traugutta” [2012] (kierunek Centrum)</b>	
1.	<b>I przedmiot odbioru</b> Wykonanie opinii geotechnicznej, wykonanie badań geotechnicznych zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej	10 tygodni od dnia złożenia przez Zamawiającego polecenia wykonania Zakresu nr 5
2.	<b>II przedmiot odbioru</b> Opracowanie uzgodnionej/zaopiniowanej analizy obszaru zasilania istniejących oraz planowanych podczas budowy linii tramwajowych stacji prostowników zasilających sieć trakcyjną zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej	15 tygodni od dnia złożenia przez Zamawiającego polecenia wykonania Zakresu nr 5
3.	<b>III przedmiot odbioru</b> Przekazanie dokumentacji kompletnej z punktu widzenia dalszej realizacji inwestycji w wersji elektronicznej, złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiająca realizację robót zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej	45 tygodni od dnia złożenia przez Zamawiającego polecenia wykonania Zakresu nr 5
4.	<b>IV przedmiot odbioru</b> Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją administracyjną umożliwiającą realizację robót, i uzyskanie końcowego uzgodnienia z Energa zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej.	53 tygodnie od dnia złożenia przez Zamawiającego polecenia wykonania Zakresu nr 5
<b>6.</b>	<b>Nadzór autorski</b>	W okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy, nie dłużej jednak, niż w okresie 4 lat od daty odbioru ostatniego elementu Przedmiotu Zamówienia

”.



W związku z powyższą zmianą ust. V SWZ, ulega zmianie załącznik nr 1 do SWZ - Wzór oferty, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma - **Zamienny zał. nr 1 do SWZ – Wzór oferty**.

**III. Ust.VI SWZ (Podstawy wykluczenia. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykaz podmiotowych środków dowodowych.) lit. A .Podstawy wykluczenia, pkt 4 i 5** otrzymują ujednolicone, następujące brzmienie:

„ 4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „postępowaniem”, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

- 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
  - a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,
  - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,  
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;Podmiotowy środek dowodowy składany na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp (korupcja), art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp (nadużycia), art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) i pkt 2 ustawy Pzp (naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy), art. 108 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp (podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym), art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp (praca dzieci i inne formy handlu ludźmi), art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp (pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu), art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp (przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną), art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp (udział w organizacji przestępczej);
- 2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;  
  
Podmiotowy środek dowodowy składany na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp (porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji);
- 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;



Podmiotowy środek dowodowy składany na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (płatność podatków);

- 4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

Podmiotowy środek dowodowy składany na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne);

- 5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Podmiotowy środek dowodowy składany na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (aktywami zarządza likwidator, działalność gospodarcza jest zawieszona, inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego, niewypłacalność, układ z wierzycielami, upadłość);

- 6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
  - a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
  - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
  - c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
  - d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
  - e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

Podmiotowy środek dowodowy składany na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia), art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, płatność podatków), art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie



krajowym), art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji).

5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. VI lit. A pkt 4 ppkt 1) oraz ppkt 3) - 6) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.”.

**IV.** Z uwagi na wprowadzenie do SWZ wzoru oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej, Zamawiający w konsekwencji zmienia numerację odesłań w SWZ i dokonuje poniższych zmian treści SWZ poprzez nadanie nowych punktów w poniższych zapisach SWZ, które otrzymują brzmienie:

- 1) **Ust. VI lit. C SWZ (Potwierdzenie braku podstawa wykluczenia z udziału w postępowaniu (....)) pkt 1 ppkt 2)** otrzymuje następujące brzmienie:

„zaświadczenia, o którym mowa w ust. VI lit. A pkt 4 ppkt 3) SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. VI lit. A pkt 4 ppkt 4) SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. VI lit. A pkt 4 ppkt 5) SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury”.

- 2) **Ust. XIX SWZ (Postanowienia końcowe) pkt 11) ppkt 2 )** otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. VI lit. A pkt 4 ppkt 1) oraz ppkt 3) - 6) SWZ, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.”

- 3) W wykazie załączników do SWZ ( **ust. XX SWZ Załączniki**) dodaje się po zał. nr 2a zapis w brzmieniu :

**załącznik nr 2b - Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.**



**V. Ust. XIII SWZ (Sposób obliczania ceny) pkt 3 i pkt 6** otrzymują następujące brzmienie:

„3. Cena winna być obliczona według zapisów formularza ofertowego w rozbiciu na cenę za wykonanie Zakresu nr 1 oraz cenę za wykonanie Zakresów nr 2, 3, 4 i 5 – zgodnie z wzorem formularza ofertowego stanowiącego **Zamienny zał. nr 1 do SWZ**.

6. Określone w ofercie wynagrodzenie za Zakres nr 1 za poszczególne przedmioty **odbioru nie może być wyższe** niż odpowiednio:

- 1) poz. 1.1a - 5 % łącznej ceny brutto podanej w ofercie,
- 2) poz. 1.1b - 7 % łącznej ceny brutto podanej w ofercie,
- 3) poz. 1.1c - 18 % łącznej ceny brutto podanej w ofercie,
- 4) poz. 1.1d - 50 % łącznej ceny brutto podanej w ofercie.

Cena łączna za Zakres Nr 2, 3, 4 i 5 nie może być wyższa niż 6% łącznej ceny brutto podanej w ofercie.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą wynagrodzenie określone niezgodnie z którymkolwiek z dwóch zdań poprzednich.”

**VI . Ust. XIV. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert** otrzymuje ujednoczone, następujące brzmienie:

„1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:

- 1) Cena - 60 %
- 2) Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla opracowań składających się na Przedmiot Zamówienia, liczonego od daty odbioru ostatniego elementu Przedmiotu Zamówienia dla Zakresu nr 1 oraz dla Zakresów nr 2, 3, 4 i 5 - 40 %

1. Sposób przyznawania punktów:

- 1) Cena

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 60$$

gdzie:





C	liczba punktów oferty badanej w kryterium cena
$C_{min}$	najniższa cena (łączna cena brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
$C_{bad}$	cena (łączna cena brutto) oferty badanej

- 2) Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla opracowań składających się na Przedmiot Zamówienia, liczonego od daty odbioru ostatniego elementu Przedmiotu Zamówienia dla Zakresu nr 1 oraz dla Zakresów nr 2, 3, 4 i 5

$Por_{bad}$

$Por = \frac{C_{bad} - C_{min}}{C_{min}} \times 40$

24

gdzie:

Por	liczba punktów oferty badanej w kryterium przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla opracowań składających się na Przedmiot Zamówienia, liczonego od daty odbioru ostatniego elementu Przedmiotu Zamówienia dla Zakresu nr 1 oraz dla Zakresów nr 2, 3, 4 i 5
$Por_{bad}$	liczba miesięcy (nie większa niż 24 miesiące) o jaką przedłużono minimalny okres rękojmi dla opracowań składających się na Przedmiot Zamówienia, liczony od daty odbioru ostatniego elementu Przedmiotu Zamówienia dla Zakresu nr 1 oraz dla Zakresów nr 2, 3, 4, i 5 w ofercie badanej

- Przez opracowania składające się na Przedmiot Zamówienia / elementy Przedmiotu Zamówienia należy rozumieć elementy Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 3 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyłączeniem nadzoru autorskiego.
- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert (C+Por).
- Minimalny okres rękojmi dla opracowań składających się na Przedmiot Zamówienia dla Zakresu nr 1 oraz dla Zakresów nr 2, 3, 4 i 5 wynosi 36 miesięcy liczonych od daty odbioru ostatniego elementu Przedmiotu Zamówienia.
- Zamawiający dopuszcza przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla opracowań składających się na Przedmiot Zamówienia, liczonego od daty odbioru ostatniego elementu Przedmiotu Zamówienia dla Zakresu nr 1 oraz dla Zakresów nr 2, 3, 4 i 5



maksymalnie o 24 miesiące. W przypadku przedłużenia przez wykonawcę okresu rękojmi o okres dłuższy niż 24 miesiące oferta nie będzie podlegała odrzuceniu, jednakże zamawiający w ramach oceny wskazanej oferty w ramach kryterium „Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla opracowań składających się na Przedmiot Zamówienia, liczonego od daty odbioru ostatniego elementu Przedmiotu Zamówienia dla Zakresu nr 1 oraz dla Zakresów nr 2, 3, 4 i 5” przyjmie maksymalny okres przedłużenia, tj.  $Por_{bad} = 24$  miesiące.

6. Wykonawca, który nie przedłuży minimalnego okresu rękojmi dla opracowań składających się na Przedmiot Zamówienia dla Zakresu nr 1 oraz dla Zakresów nr 2, 3, 4 i 5, liczonego od daty odbioru ostatniego elementu Przedmiotu Zamówienia otrzyma 0 (zero) punktów. Wykonawca, który przedłuży minimalny okres rękojmi dla opracowań składających się na Przedmiot Zamówienia, liczonego od daty odbioru ostatniego elementu Przedmiotu Zamówienia dla Zakresu nr 1 oraz dla Zakresów nr 2, 3, 4 i 5 o 24 miesiące lub dłuższy okres otrzyma 40 (czterdzieści) punktów.
7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb.
8. Oferowane przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla opracowań składających się na Przedmiot Zamówienia, liczonego od daty odbioru ostatniego elementu Przedmiotu Zamówienia dla Zakresu nr 1 oraz dla Zakresów nr 2, 3, 4 i 5 należy wskazać w pełnych miesiącach w ofercie wykonawcy, której wzór stanowi **Zamienny załącznik nr 1 do SWZ**.”.

**VII. Ust. XVI. (Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy)** otrzymuje ujednolicone, następujące brzmienie:

„1. Dla zapewnienia należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości:

- a. Dla Zakresu nr 1 - 5 % łącznej ceny brutto podanej w ofercie dla Zakresu 1,
- b. Dla Zakresu nr 2 - 5% łącznej ceny brutto podanej w ofercie dla Zakresu 2,
- c. Dla Zakresu nr 3 - 5% łącznej ceny brutto podanej w ofercie dla Zakresu 3,
- d. Dla Zakresu nr 4 - 5% łącznej ceny brutto podanej w ofercie dla Zakresu 4,
- e. Dla Zakresu nr 5 - 5% łącznej ceny brutto podanej w ofercie dla Zakresu 5,

na zasadach określonych w SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących **Zamienny załącznik nr 9 do SWZ**”.

2. Zabezpieczenie w wysokości określonej w pkt 1 służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w ramach danego zakresu, którego dotyczy zabezpieczenie.
3. Zabezpieczenie dla Zakresu nr 1 wnosi się przed zawarciem umowy.



4. W przypadku polecenia rozpoczęcia odpowiednio Zakresu nr 2, 3, 4 i 5 (jednego bądź kilku bądź wszystkich z nich) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla każdego zakresu objętego poleceniem rozpoczęcia realizacji w terminie 7 dni od dnia złożenia w/w polecenia przez Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu;
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - 3) gwarancjach bankowych;
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem pełną kwotę zabezpieczenia na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Pekao S.A. w Gdańsku Nr 87 1240 1268 1111 0010 3860 7445.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji musi być ona nieodwołalna, gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) na pierwsze żądanie zamawiającego, właściwie podpisane, zawierające oświadczenie zamawiającego, że wykonawca nie wykonał lub nienależyte wykonał umowę bądź nie wykonał lub nienależyte wykonał umowę w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. Zamawiający nie dopuszcza żądania przez wystawcę poręczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentów, warunkujących zapłatę.
8. Zabezpieczenie w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta: Gminę Miasta Gdańska – Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska.
9. Zabezpieczenie w formie poręczeń lub gwarancji musi podlegać prawu polskiemu, a w sporach z poręczeń lub gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny siedziby zamawiającego.”.

**VIII. W Opisie Przedmiotu Zamówienia** stanowiącym **Załącznik nr 8 do SWZ punkt 3** (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) otrzymuje ujednoczone następujące brzmienie:

### **3.1. Przedmiot Zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia dzieli się na **zakres podstawowy** oraz **zakres opcjonalny**.
  - 1.1 Zakres podstawowy zawiera sporządzenie koncepcji możliwości wydłużenia peronów przystankowych w obszarze Wielkiej Alei Lipowej oraz kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadania i pełnieniem nadzoru autorskiego dla peronów przystankowych „Jaškowa Dolina” [2020], „Jaškowa Dolina” [2021], „Galeria Bałtycka” [2024], „Galeria Bałtycka” [2025], „Wojska Polskiego” [2026], „Wojska Polskiego” [2027].



1.2 Zakres opcjonalny zawiera sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadania i pełnieniem nadzoru autorskiego dla peronów przystankowych „Opera Bałtycka [2014]”, „Politechnika” [2016], „Politechnika” [2017], Traugutta” [2012] (kierunek Centrum)

Wykaz przystanków do wydłużenia peronów:

1. „Opera Bałtycka” [2014]
2. „Jaškowa Dolina” [2020]
3. „Jaškowa Dolina” [2021]
4. „Galeria Bałtycka” [2024]
5. „Galeria Bałtycka” [2025]
6. „Wojska Polskiego” [2026]
7. „Wojska Polskiego’ [2027]
8. „Politechnika” [2016]
9. „Politechnika” [2017]
10. Traugutta” [2012] (kierunek Centrum),

Należy uwzględnić etapowanie inwestycji, w taki sposób aby można było zrealizować każdy peron niezależnie od pozostałych.

W ramach zamówienia, wykonawca sporządzi kompletną dokumentację projektową poprzedzoną koncepcją możliwości wydłużenia peronów przystankowych w obszarze Wielkiej Alei Lipowej (Opis wymaganej koncepcji znajduje się w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia). Zamawiający dopuszcza zwiększenia zakresu zgodnie z formą opcji w postaci ilości peronów przystankowych przewidzianych do przedłużenia w dokumentacji projektowej w zależności od wyniku opracowanej i zaopiniowanej w odpowiednich jednostkach koncepcji.

### 3.2 . Zakres przedmiotowy zamówienia.

Zamówienie podzielone jest na **pięć zakresów** :

#### 1) **Zakres nr 1 -PODSTAWOWY:**

- a) **I przedmiot odbioru** - Opracowanie materiałów wyjściowych do projektowania: warunków technicznych i wytycznych projektowych, w tym wytycznych konserwatorskich oraz zaopiniowanej koncepcji możliwości wydłużenia peronów przystankowych w obszarze Wielkiej Alei Lipowej wraz z zaopiniowaną analizą istniejącego i projektowanego drzewostanu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej - **zakres dotyczy wszystkich 10 peronów przystankowych objętych zamówieniem;**
- b) **II przedmiot odbioru** - Wykonanie opinii geotechnicznej, wykonanie badań geotechnicznych – perony przystankowe „Jaškowa Dolina” [2020], „Jaškowa Dolina”



- [2021], „Galeria Bałtycka” [2024], „Galeria Bałtycka” [2025], „Wojska Polskiego” [2026], „Wojska Polskiego” [2027];
- c) **III przedmiot odbioru** - Opracowanie uzgodnionej/zaopiniowanej analizy obszaru zasilania istniejących oraz planowanych podczas budowy linii tramwajowych stacji prostowników zasilających sieć trakcyjną - perony przystankowe „Jaśkowa Dolina” [2020], „Jaśkowa Dolina” [2021], „Galeria Bałtycka” [2024], „Galeria Bałtycka” [2025], „Wojska Polskiego” [2026], „Wojska Polskiego” [2027]
- d) **IV przedmiot odbioru** - Przekazanie dokumentacji kompletnej z punktu widzenia dalszej realizacji inwestycji w wersji elektronicznej, złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiająca realizację robót – perony przystankowe „Jaśkowa Dolina” [2020], „Jaśkowa Dolina” [2021], „Galeria Bałtycka” [2024], „Galeria Bałtycka” [2025], „Wojska Polskiego” [2026], „Wojska Polskiego” [2027]
- e) **V przedmiot odbioru-** Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją administracyjną umożliwiającą realizację robót, i uzyskanie końcowego uzgodnienia z Energa – perony przystankowe „Jaśkowa Dolina” [2020], „Jaśkowa Dolina” [2021], „Galeria Bałtycka” [2024], „Galeria Bałtycka” [2025], „Wojska Polskiego” [2026], „Wojska Polskiego” [2027].
- f) **pełnienie nadzoru inwestorskiego** nad inwestycją w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w ramach zakresu nr 1 –podstawowego.
- 2) **Zakres nr 2 – OPCJONALNY [ peron przystankowy „Opera Bałtycka [2014]”:**
- a) **I przedmiot odbioru** - Wykonanie opinii geotechnicznej, wykonanie badań geotechnicznych zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej,
- b) **II przedmiot odbioru** - Opracowanie uzgodnionej/zaopiniowanej analizy obszaru zasilania istniejących oraz planowanych podczas budowy linii tramwajowych stacji prostowników zasilających sieć trakcyjną zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej ,
- c) **III przedmiot odbioru-** Przekazanie dokumentacji kompletnej z punktu widzenia dalszej realizacji inwestycji w wersji elektronicznej, złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiająca realizację robót zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej,
- d) **IV przedmiot odbioru-** Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją administracyjną umożliwiającą realizację robót, i uzyskanie końcowego uzgodnienia z Energa zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej.
- e) **pełnienie nadzoru inwestorskiego** nad inwestycją w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w ramach zakresu nr 2 – opcjonalnego.
- 3) **Zakres nr 3 – OPCJONALNY [ peron przystankowy „Politechnika” [2016] :**
- a) **I przedmiot odbioru** - Wykonanie opinii geotechnicznej, wykonanie badań geotechnicznych zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- b) **II przedmiot odbioru** - Opracowanie uzgodnionej/zaopiniowanej analizy obszaru zasilania istniejących oraz planowanych podczas budowy linii tramwajowych stacji prostowników zasilających sieć trakcyjną zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- c) **III przedmiot odbioru** - Przekazanie dokumentacji kompletnej z punktu widzenia dalszej realizacji inwestycji w wersji elektronicznej, złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiająca realizację robót zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;



- d) **IV przedmiot odbioru** - Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją administracyjną umożliwiającą realizację robót, i uzyskanie końcowego uzgodnienia z Energią zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- e) **pełnienie nadzoru inwestorskiego** nad inwestycją w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w ramach zakresu nr 3 – opcjonalnego.

**4) Zakres nr 4 – OPCJONALNY [peron przystankowy „Politechnika” [2017] :**

- a) **I przedmiot odbioru** - Wykonanie opinii geotechnicznej, wykonanie badań geotechnicznych zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- b) **II przedmiot odbioru-** Opracowanie uzgodnionej/zaopiniowanej analizy obszaru zasilania istniejących oraz planowanych podczas budowy linii tramwajowych stacji prostowników zasilających sieć trakcyjną zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- c) **III przedmiot odbioru** - Przekazanie dokumentacji kompletnej z punktu widzenia dalszej realizacji inwestycji w wersji elektronicznej, złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiającą realizację robót zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- d) **IV przedmiot odbioru** - Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją administracyjną umożliwiającą realizację robót, i uzyskanie końcowego uzgodnienia z Energią zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- e) **pełnienie nadzoru inwestorskiego** nad inwestycją w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w ramach zakresu nr 4 – opcjonalnego.

**5) Zakres nr 5 – OPCJONALNY [peron przystankowy Traugutta” [2012] (kierunek Centrum):**

- a) **I przedmiot odbioru** - Wykonanie opinii geotechnicznej, wykonanie badań geotechnicznych zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- b) **II przedmiot odbioru** - Opracowanie uzgodnionej/zaopiniowanej analizy obszaru zasilania istniejących oraz planowanych podczas budowy linii tramwajowych stacji prostowników zasilających sieć trakcyjną zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- c) **III przedmiot odbioru** - Przekazanie dokumentacji kompletnej z punktu widzenia dalszej realizacji inwestycji w wersji elektronicznej, złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiającą realizację robót zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- d) **IV przedmiot odbioru** - Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją administracyjną umożliwiającą realizację robót, i uzyskanie końcowego uzgodnienia z Energią zakresu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej;
- e) **pełnienie nadzoru inwestorskiego** nad inwestycją w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w ramach zakresu nr 5 – opcjonalnego.

Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia w Zakresie nr 1, zaś realizacja Zakresów od nr 2 do 5 nastąpi w przypadku otrzymania przez Wykonawcę polecenia od Zamawiającego rozpoczęcia wykonania danego zakresu. Zamawiający jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany, do złożenia polecenia rozpoczęcia realizacji Zakresów od nr 2 do nr 5, przy czym powyższe polecenie może obejmować pojedynczy zakres, część z nich lub wszystkie. Zamawiający decyzją odnośnie polecenia rozpoczęcia wykonywania danego zakresu podejmie w oparciu o możliwości finansowe.





Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania danego Zakresu od nr 2 do 5 wyłącznie w oparciu o decyzję Zamawiającego, z zachowaniem terminów określonych w SWZ wraz z załącznikami, w tym w niniejszym OPZ.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania I, II, III, IV i V przedmiotu odbioru z zakresu nr 1 - PODSTAWOWEGO, które łącznie stanowią minimalny, gwarantowany zakres przedmiotu zamówienia. Odnośnie zakresów nr 2, 3, 4 i 5 objęte są one prawem opcji. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać z części (jednego bądź niektórych zakresów opcjonalnych). Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego i nieskorzystanie z niego przez Zamawiającego nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać oraz w jakim zakresie.

**Zamawiający może wydać polecenie uruchomienia Zakresów opcjonalnych nr 2, 3, 4 i 5 (jednego albo kilku albo wszystkich z nich) w terminie 30 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego I przedmiotu odbioru Zakresu nr 1 podstawowego.**

### 3.3. Cel realizacji zadania

Zasadniczym celem realizacji zadania jest poprawa przepustowości linii tramwajowych, umożliwi to zwiększenie prędkości komunikacyjnej w związku z obsługą co najmniej dwóch tramwajów jednocześnie na jednym przystanku co będzie pozwalało na odjazd w ciągu tego samego cyklu sygnalizacji świetlnej.

W związku z lokalizacją przystanku „Traugutta” oraz przystanków „Opera Bałtycka” i „Politechnika” na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 411 jako Wielka Aleja oraz będących w Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem 259 niezbędne jest ustalenie z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zakresu dopuszczalnych ze stanowiska konserwatorskiego działań w zakresie przebudowy obiektu.

### 3.4. Problematyka prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla wykonania zadania, w tym następujące elementy:

- a) koncepcję możliwości wykonania wydłużenia peronów przystankowych w obszarze Wielkiej Alei Lipowej,
- b) analizę istniejącego jak i projektowanego drzewostanu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej,
- c) propozycję rozwiązań polepszających warunki ruchu autobusowego w rejonie al. Zwycięstwa,
- d) wydłużenie istniejących peronów przystankowych,
- e) wyposażenie przystanków w ich typowe wyposażenie: wiaty przystankowe, automaty biletowe na peronie, przy głównym wejściu na peron oraz tablice SIP dwustronne,
- f) konieczność uwzględnienia etapowania inwestycji w taki sposób aby realizacja każdego z peronów mogła odbywać się niezależnie od pozostałych,



- g) analizę obszaru zasilania istniejących oraz planowanych podczas budowy linii tramwajowych stacji prostowników zasilających sieć trakcyjną w rejonie przystanków objętych przebudową,
- h) konstrukcje wydłużenia peronów przystankowych należy zaprojektować w taki sposób aby przyjęta technologia nie ingerowała w istniejące zadrzewienie wzdłuż Wielkiej Alei w Gdańsku,
- i) wszystkie prace związane z wydłużeniem peronów przystankowych należy projektować w taki sposób aby uniknąć wycinki drzew wzdłuż Wielkiej Alei w Gdańsku,
- j) należy zaprojektować w dokumentacji projektowej lokalizację wiat przystankowych na podstawie dokumentacji wiat przystankowych, która zostanie przekazana Wykonawcy w trakcie obowiązywania umowy,
- k) ustalenie dotyczące docelowej długości peronów przystankowych zaopiniować z jednostką odpowiedzialną za organizację komunikacji miejskiej tj. Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku,
- l) ustalenie docelowej długości przystanków Wojska Polskiego z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni oraz Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku w związku z możliwością ingerencji w pas drogowy,
- m) uzyskanie wytycznych Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie planowanych prac projektowych,
- n) ustalenie wytycznych do sporządzenia tymczasowej organizacji ruchu w związku z planowaną inwestycją,
- o) badania geotechniczne i geologiczne w celu właściwego opracowania projektu,
- p) Inwentaryzację terenu oraz obiektów,
- q) wykonanie inwentaryzacji zieleni zgodnie z pozyskanymi od GZDiZ wytycznymi wraz z dendrologią oraz z ewentualnym projektem nasadzeń zastępczych (w razie konieczności),
- r) usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym bądź ich zabezpieczenie,
- s) przygotowanie materiałów i opracowań do uzyskania niezbędnych decyzji, w tym m.in. operatu geodezyjnego, dendrologicznego, programu badań archeologicznych, programu prac konserwatorskich, wniosków do odpowiednich organów jeżeli takowe będą wymagane, wraz z wymaganymi załącznikami,
- t) przygotowanie materiałów i wniosków do zawarcia umów z gestorami infrastruktury technicznej (w razie wystąpienia takiej potrzeby),
- u) uzyskanie decyzji umożliwiających realizację inwestycji, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót.

### **3.5. Zakres przedmiotu zamówienia**

**3.5.1.** Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia oraz pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym w szczególności:

- 1) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego,
- 2) opracowanie projektów wykonawczych,
- 3) opracowanie przedmiarów robót,
- 4) opracowanie kosztorysu inwestorskiego,



- 5) opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów,
- 6) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- 7) opracowanie wniosków i uzyskanie warunków technicznych, wytycznych i opinii, uzgodnień,
- 8) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną dokumentację,
- 9) wykonanie koncepcji możliwości wykonania wydłużenia peronów przystankowych w obszarze Wielkiej Alei Lipowej,
- 10) wykonanie analizy istniejącego jak i projektowanego drzewostanu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej,
- 11) wykonanie niewymienionych opracowań projektowych, zgodnie z wymaganiami jednostek opiniujących, niewykraczających jednak poza przedmiot umowy,
- 12) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli okaże się to niezbędne),
- 13) uzyskanie niezbędnych decyzji, wytycznych i pozwoleń,
- 14) uzyskanie mapy do celów projektowych wraz z jej bieżącą aktualizacją,
- 15) uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów aktualnych na dzień przekazania zamawiającemu,
- 16) przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie warunków technicznych od gestorów sieci niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunków usunięcia kolizji z projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu oraz odstępstw (jeżeli zajdzie konieczność uzyskania odstępstw),
- 17) przygotowanie i złożenie wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej (jeżeli okaże się to niezbędne)
- 18) przygotowanie i złożenie wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji wodnoprawnej (jeżeli okaże się to niezbędne)
- 19) przygotowanie i złożenie wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji konserwatora zabytków,
- 20) przygotowanie materiałów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o odrolnienie i/lub odlesienie (jeżeli okaże się to niezbędne),
- 21) wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych gruntu wraz ze sporządzeniem dokumentacji z badań dla prawidłowego wykonania zadania,
- 22) wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z jej zatwierdzeniem przez właściwy organ,
- 23) zaopiniowanie (w razie konieczności) i uzgodnienie dokumentacji projektowej przez właściwe instytucje i zarządców infrastruktury technicznej,
- 24) uzgodnienia od właścicieli działek (w tym właścicieli prywatnych) – jeżeli zajdzie taka konieczność,
- 25) niezbędne analizy i prognozy ruchu (jeżeli będą wymagane),
- 26) innych materiałów i danych wyjściowych, które okażą się niezbędne do projektowania, a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu.

**3.5.2.** Powyższe oraz wszelkie inne materiały, warunki i dane wyjściowe do projektowania niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem.



**3.5.3.** W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych problemów i kolizji zarówno z sieciami podziemnymi jak i innymi urządzeniami.

### **3.6. Powiązanie z innymi inwestycjami**

W zakresie dokumentacji projektowej należy skoordynować projektowane rozwiązania z planowanymi i realizowanymi inwestycjami, jeżeli zajdzie taka konieczność na podstawie uzyskanych warunków technicznych. Wśród planowanych inwestycji wyróżnia się:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Nowej Politechnicznej w Gdańsku (GPW), w tym zaprojektowanie wydłużenia peronów międzyprzystankowych Miszewskiego,
- połączenie Al. Grunwaldzkiej z Dworcem Gdańsk Wrzeszcz w ciągu ul. Klonowej, w tym zaprojektowanie wydłużenia peronów przystankowych „Klonowa”,
- **opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku.**

### **3.7. Poprawki dokumentacji**

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót.

### **3.8. Współpraca z Zamawiającym przy zamówieniu na roboty budowlane**

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi sporządzanie, na wniosek Zamawiającego, projektów odpowiedzi na pytania wykonawców oraz udzielanie wszelkich wyjaśnień dotyczących treści opracowanej dokumentacji - w czasie gdy Zamawiający będzie prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego (realizację robót budowlanych). Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego.

## **IX. W Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ zmianie ulega Punkt 4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych opracowań**

Dodaje się podpunkty:

### **4.2.14. Koncepcja możliwości wydłużenia peronów przystankowych w obszarze Wielkiej Alei Lipowej.**

Należy wykonać koncepcję możliwości wydłużenia peronów przystankowych w obszarze Wielkiej Alei Lipowej wśród której znajdują się przystanki: „*Opera Bałtycka* [2014]”, „*Politechnika*” [2016] „*Politechnika*” [2017], „*Traugutta*” [2012] (*kierunek Centrum*), a następnie uzgodnić lub zaopiniować z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, Zarządem Transportu Miejskiego, Pomorskim Wojewódzkim



Konserwatorem Zabytków oraz innymi właściwymi podmiotami, z którymi uzgodnienie będzie wymagane lub wskazane z punktu widzenia celu inwestycji oraz należytego wykonania zamówienia po uprzednim wystąpieniu o wytyczne jakie spełniać ma wyżej wymieniona koncepcja.

#### **4.2.15. Analiza istniejącego jak i projektowanego drzewostanu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej**

W ramach analizy istniejącego jak i projektowanego drzewostanu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej wśród której znajdują się przystanki: „Opera Bałtycka [2014]”, „Politechnika” [2016] „Politechnika” [2017], „Traugutta” [2012] (kierunek Centrum), należy określić możliwe kolizję drzewostanu dla projektowanych wydłużeń peronów przystankowych a następnie uzgodnić lub zaopiniować z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni i Zarządem Transportu Miejskiego, Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz innymi właściwymi podmiotami, z którymi uzgodnienie będzie wymagane lub wskazane z punktu widzenia celu inwestycji oraz należytego wykonania zamówienia po uprzednim wystąpieniu o wytyczne jakie spełniać ma wyżej wymieniona analiza.

#### **X. W Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ zmianie ulega Punkt 4.3.1. Dokumentacja w wersji papierowej.**

Otrzymuje brzmienie:

- 1 egz. opieczetowanego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej projektu budowlanego wraz z oryginałem decyzji o pozwoleniu na budowę
- 1 egz. kopii zatwierdzonego, opieczetowanego projektu budowlanego potwierdzonej za zgodność z oryginałem wykonanej w kolorze,

uwaga:

- W przypadku konieczności rozdzielenia zadania pomiędzy właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej, należy przedłożyć po jednym egzemplarzu opieczetowanego projektu i stosowne decyzje / zaświadczenia o braku sprzeciwu przez właściwe organy.
- W ramach zamówienia wykona wymaganą przepisami ilość egzemplarzy projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych bez sprzeciwu;
- 1 egz. nieopieczetowanego projektu budowlanego zgodnego z opieczetowanym egzemplarzem
- 2 egz. koncepcji możliwości wykonania wydłużenia peronów przystankowych w obszarze Wielkiej Alei Lipowej,
- 2 egz. analizy istniejącego jak i projektowanego drzewostanu w obszarze Wielkiej Alei Lipowej,
- 3 egz. projektów wykonawczych branżowych,
- 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
- 3 egz. przedmiarów robót,
- 3 egz. inwentaryzacji zieleni,
- 2 egz. kosztorysu inwestorskiego ze zbiorczym zestawieniem kosztów,



- 2 egz. planszy zbiorczej,
- 2 egz. analizy obszaru zasilania istniejących oraz planowanych podczas budowy linii tramwajowych stacji prostowników zasilających sieć trakcyjną w rejonie przystanków objętych przebudową
- 3 egz. dokumentacji geotechnicznej,
- 1 egz. operatu terenowo-prawnego z oryginalnymi uzgodnieniami (w tym opieczątowane projekty, operaty, opracowania będące podstawą decyzji – np. egzemplarz inwestora opieczątowanego przez GZDiZ projektu branżowego).

**XI.** Zmienia się załącznik nr 9 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wzór umowy)” który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

**XII.** W związku powyższymi zmianami treści SWZ Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 ustawy Pzp, informuje niniejszym o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

**Ust. XI pkt. 4 SWZ** otrzymuje następujące brzmienie :

„4.Oferty należy składać w terminie do dnia **04.06.2024r.** do godziny **12:00.**”

**Ust. XI pkt. 5 SWZ** otrzymuje następujące brzmienie:

„5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **04.06.2024r.** o godzinie **12:10.**”

W związku z powyższym zmianie ulega termin związania ofertą.

**Ust. XII SWZ** otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **01.09.2024r.**”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Krzysztof Małkowski  
Dyrektor  
Podpisano elektronicznie: 20.05.2024

Załączniki:

1. **Zamienny** Zał. nr 1 do SWZ - Wzór oferty ;
2. Zał. nr 2b do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ;
3. **Zamienny** Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - ujednolicone.