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’ \\\ 3 Ministerstwo

Zalgcznik nr 11 do SWZ RGK.271.7.2024

WZOR UMOWY
UMOWA Nr .../RGK.272......2024
Zawarta W dniu .........coeeeveeennennnen. r. w Matej Wsi pomiedzy:

Gmina Mala Wies z siedziba w Malej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09 - 460 Mala Wies,
NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750, zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Albina Krzysztofa Dynarka — Wojta Gminy Mata  Wies,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mata Wie$ — Moniki Styputkowskiej

a

gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego':

Spoika pod nazwag ,........ ” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. .......... e (wpisa¢ adres),

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .................. ,
NIP ..o, ,REGON .......cooiiiiiiii, ,

zwang w dalszej cze$ci umowy WYKONAWCA,

reprezentowang przez ....... 2 | reprezentowang przez ..... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowiacego zatacznik do umowy?

gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczg®:

Panig/Panem ............. , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pn. ,,........ ” z siedzibaw ..........
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. o (wpisac adres),

wpisang do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;,

NIP ...t ,REGON ............. ,

zwang/-ym w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,

reprezentowang/-ym przez ....... / dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego

zatacznik do umowy?,

W wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,

tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zn. zm., dalej: ustawa PZP), zostata zawarta umowa o nastgpujacej

tresci:

! Wypemi¢ w przypadku oferty ztozonej przez Wykonawce bedacego spotka prawa handlowego
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pehigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spotki

4 Wypehié¢ w przypadku oferty zlozonej przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg

% Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby
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§1
Przedmiot umowy
Definicje

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa nowego
boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w
Podgérzu”, a w szczegdlnosci:

1.1.  wykonanie robot budowlanych, elektrycznych i sanitarnych w zakresie okreslonym w
niniejszej umowie oraz Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia i jej zatacznikach,

1.2.  uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnien i pozwolen niezbednych do
uzytkowania obiektu (w tym: prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie),

1.3. przeszkolenie 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajacego w zakresie obslugi nowego
obiektu,

1.4. zapewnienie nieprzerwanej pracy Szkoty Podstawowej w Podgoérzu oraz oddziatu
przedszkolnego.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje roboty budowlane, elektryczne i sanitarne w bezposrednim
sasiedztwie kompleksu uzytecznosci publicznej, w ktorym mieszczg sie: szkota podstawowa,
oddziat przedszkolny oraz mieszkania komunalne.

3. Przedmiot niniejszej umowy jest ze sSrodkow programu wieloletniego pn. ,,Program Olimpia
— Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszelkie uchybienia w wykonaniu niniejszej
umowy lezace po stronie Wykonawcy moga skutkowa¢ dochodzeniem przez Zamawiajacego
odszkodowania z tytulu ewentualnej utraty calosci lub czesci dofinansowania.

5. Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie z:

5.1. zapisami Specyfikacji Warunkow Zamowienia, w szczegdlnosci zgodnie z opisem
przedmiotu zamoéwienia 1 dokumentacja projektowa,

5.2. STWIORB,

5.3. przedmiarami robét,

5.4. oferta Wykonawcy,

5.5.  kosztorysem ofertowym (z uwzglednieniem dokonywanych aktualizacji),

5.6. harmonogramem rzeczowo — finansowym (z uwzglednieniem dokonywanych aktualizacji),

5.7. zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z po6ézn. zm.), obowigzujgcymi normami
technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej
(rozumianej jako szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zas6b doswiadczenia i wiedzy z
zakresu budownictwa) oraz etykg zawodowa,

5.8. zachowaniem nalezytej staranno$¢ i osiggnigeciem wysokiej jakosci, jaka jest wymagana
przy realizacji catosci umowy jak rowniez realizacji poszczegdlnych czynnosci
wynikajacych z niniejszej umowy,
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5.9. w terminach i na zasadach okreslonych niniejsza umowsa,

5.10. uzgodnieniami z Zamawiajagcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 5.1. — 5.3. niniejszego paragrafu

wigzace sg zapisy wg nastgpujacej hierarchii dokumentow:

6.1. dokumentacja projektowa (z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych w toku prowadzonego
postepowania przetargowego),

6.2. STWIORB,

6.3. przedmiary robot.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktoéry stanowi ekwiwalent $§wiadczenia

wykonawcy opisanego SWZ i jej zalgcznikach m.in. opisie przedmiotu zaméwienia, dokumentacji

projektowej i STWIORB wskazanych w ust. 5.1 i 5.2 niniejszego paragrafu. Przedmiar robot ma

wylacznie charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robot nieujetych w

przedmiarze lub w przypadku wystapienia robét w wigkszej ilosci niz w jakiejkolwiek pozycji

przedmiaru nie bedzie uprawniatlo Wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia (jezeli

roboty te beda ujete w dokumentacji projektowej lub STWIORB), a Wykonawca wykona te roboty

w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego

sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektowa i STWIORB. Ewentualny brak w przedmiarze

robot koniecznych do wykonania wynikajacych z ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku ich wykonania w cenie umowne;.

Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

8.1. Inwestycja — zadanie inwestycyjne objg¢te przedmiotem zamdwienia publicznego ktorego
zakres okreslono w niniejszej umowie,

8.2.  Program — ,,Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-
lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

8.3. Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa § 9 ust. 1 niniejszej
umowy,

8.4. Kosztorys — kosztorys ofertowy, o ktérym mowa § 9 ust. 2 niniejszej umowy,

8.5.  STWIORSB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

§2

Terminy realizacji

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.
2.
3.

Termin rozpoczgcia: od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia: 16.12.2024 r.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest ostatecznym terminem przekazania
wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentéw (W tym prawomocnej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu) i podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplanowania i zorganizowania robot budowlanych w sposob
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umozliwiajacy ich zakonczenie w takim terminie, aby przy uwzglednieniu czasu niezbednego dla
organizacji czynno$ci odbioru mozliwe bylo dokonanie bezusterkowego koncowego odbioru
przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ dzien podpisania przez Strony
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajagcego o wystapieniu
jakichkolwiek zagrozen majacych wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

. Zmiany dokumentacyjne, co, do ktérych Strony uzgadniaja, ze nie majg wplywu na czas

wykonania zadania, nie uprawniaja Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy.
§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1.

a b~

protokolarnego przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§4

Obowiazki i oSwiadczenia Wykonawcy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1.1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiIORB, zapisami
SWZ, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej 1 obowigzujacymi przepisami
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pbézn. zm.), obowigzujacymi normami
technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej
(rozumianej jako szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zasob doswiadczenia i wiedzy z
zakresu budownictwa), etyka zawodowa, przepisami w zakresie bhp 1 ppoz., normami
budowlanymi i poleceniami Zamawiajacego,

1.2. dokladnego zapoznania si¢ z uwarunkowaniami wystepujacymi w obiekcie przed
przystapieniem do wykonywania robot, a nastepnie do ich uwzglednienia w trakcie
realizacji prac,

1.3. protokolarnego przejecia terenu budowy,

1.4.  dokonania przed rozpoczeciem robot (jesli zajdzie taka koniczno$¢) inwentaryzacii
fotograficznej 1 opisowej obiektow budowlanych na terenach przyleglych oraz drog, tras
dostepu 1 urzgdzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt budowlanych. O terminie przeprowadzenia
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

inwentaryzacji  Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego. Z czynnos$ci inwentaryzacji sporzadza si¢ protokot, ktory podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego.

utrzymania istniejacego Stalego dostgpu do wszystkich nieruchomosci potozonych na

terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania umowy,

dostarczenia wszystkich dokumentow umozliwiajgcych zgloszenie robot budowlanych do

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

stalego, ciaglego nadzoru technicznego i osobowego nad prowadzonymi robotami |

podlegtymi pracownikami,

oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt z zachowaniem najwyzszej

starannosci, prowadzenie robot w sposob jak najmniej uciazliwy dla uzytkownikow

nieruchomosci i nieruchomosci sasiednich oraz nieblokowania drog dojazdowych,
dokonania uzgodnien w zakresie terminéow wykonania prac z uzytkownikami
istniejacego obiektu oraz Zamawiajacym na kazdym etapie prowadzonych prac,
prowadzenie robdot budowlanych w taki sposob, aby:

1.10.1. nie naraza¢ pracownikow, uczniéw, mieszkancéw i osob trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z przeprowadzonych prac.
Kazdorazowa realizacja prac powodujaca utrudnienia w funkcjonowaniu
obiektu (szkola, oddzial przedszkolny, mieszkania komunalne) musi by¢
uzgodniona uprzednio z zarzadcami obiektu oraz Zamawiajacym. Nie
dopuszcza si¢ mozliwosci zmian czasu pracy oraz czasowego zamkniecia
obiektu w czeSci dotyczacej szkoly, oddzialu przedszkolnego i mieszkan
komunalnych. Roboty najbardziej ucigzliwe nalezy przewidzie¢ w czasie
wolnym od zaje¢ lekcyjnych i w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym,
zarzgdcami i uzytkownikami obiektu.

zapewnienia przej$¢ komunikacyjnych w rejonie realizowanych robot,

utrzymania na biezaco ladu i porzadku na terenie budowy w trakcie prowadzenia

robot, usuwania na biezgco zbednych materialow, odpadéw i $mieci wraz z ich

utylizacjq oraz uporzadkowanie terenu prowadzonych robot po ich zakonczeniu,

zabezpieczenia pomieszczen, drég komunikacji 1 transportu, z ktorych korzysta¢ bedzie na
potrzeby realizacji zamowienia oraz funkcjonujacych w nich urzadzen i wyposazenia przed
uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty realizowane w ramach przedmiotu umowy,
zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zadrzewien, istniejacych instalacii,
urzadzen 1 obiektow na terenie prowadzonych robot oraz w ich bezposrednim otoczeniu

(z przywrdceniem ich do stanu pierwotnego w przypadku zniszczen),

niezwlocznego informowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o

zaistniatych problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga wplyna¢ na jakos¢ lub termin

zakonczenia robot,

niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego w

przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej realizowane

jest zadanie,
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1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym Zamawiajacego i wlasciwych organéw,
stosowania materiatow zgodnych z wymaganiami sprecyzowanymi w SWZ oraz
dokumentacji projektowej. Zaproponowane materialy nie moga by¢ gorszej jakosci niz w
dokumentacji, zgodnie z zasadami rownowaznosci opisanymi w SWZ i ze zlozong oferta
Wykonawcy. Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
atesty i dopuszczenia do stosowania itp.,
usunigcia ewentualnych szkod/awarii powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn lezacych po jego stronie,
zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow,
uzyskania dodatkowych zezwolen zwigzanych z bezposrednim prowadzeniem robdt,
wymaganych na terytorium Polski, od wtasciwych wladz/podmiotow/instytucji na wiasny
koszt (w szczegdlnosci takie zezwolenia mogg dotyczy¢ pozwolen na tymczasowa zmiang
organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, pozwolen na przektadanie medidw itp.),
przeprowadzenia wszelkich prob, pomiaréow, sprawdzen oraz odbiordw przewidzianych
dokumentacjg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami prawa. O terminach ich
przeprowadzenia Wykonawca winien zawiadomi¢ Zamawiajacego nie pozniej niz na 3 dni
robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen, pomiarow,
odbioréw itp.,
przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian,
przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian,
zgloszenia:
1.25.1. do odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,
1.25.2. do odbioru koncowego wykonanego przedmiotu umowy, uczestniczenie w
czynnosciach odbiorowych,
przestrzegania w toku wykonywania robot przepisOw ppoz., bhp i innych przepisOw prawa
obowigzujacych w budownictwie,
prowadzenia dokumentacji budowy (m.in. dziennika budowy, gromadzenie i
przechowywanie protokotow pomiaréw, badan, $wiadectw materiatlowych, atestow,
certyfikatow na wbudowane materiaty, certyfikatow 1 dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie dostarczone i zamontowane urzadzenia, protokoléw obioru robot
zanikowych lub ulegajacych zakryciu itp.) oraz przygotowanie dokumentacji
powykonawczej (w tym dokumentacji niezb¢dnej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie) i1 dostarczenie jej Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzanych jest do
udostegpnienia dokumentacji budowy na kazde zadanie Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru
inwestorskiego,
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1.28.

1.29.

1.30.

1.31.
1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

1.30.

wyposazenia obiektu we wszelkie instrukcje, oznakowanie, sprzet przeciwpozarowy, ktore
wymagane sg przez przepisy szczeg6lne,

rejestrowanie u producenta dostarczonych i1 zamontowanych urzadzen, jesli jest to
wymagane,

ubezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa | zapisami niniejszej
umowy,

usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,
wykonania na swoj koszt i w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,
przytacza do sieci infrastruktury technicznej na terenie objetym prowadzonymi robotami na
potrzeby zaopatrzenia budowy w media tj. energi¢ elektryczna, wode, cieplo itp. oraz
dostarczenia wszelkiej aparatury koniecznej do korzystania z tych mediow i pomiaru
zuzytych ilosci (jesli dotyczy),

ponoszenia kosztéw zwigzanych z dostawa i zuzyciem wody oraz energii elektrycznej,
wywozu $mieci, odprowadzania §ciekdw i nieczystosci, organizacji i utrzymania zaplecza
socjalnego dla swoich pracownikdéw, wspotpracownikéw, Podwykonawcow, dozoru placu
budowy, telefondéw, taczy telekomunikacyjnych, ciepta technologicznego, na podstawie
zawartych uméw z dostawcami tych ustug, o ile beda one konieczne do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy (jesli dotyczy),

zapewnienia cigglo§ci waznos$ci przez caly okres realizacji przedmiotu umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sum¢ okreslong w SWZ,

zapewnienia obstugi geodezyjnej, a takze sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej 1 ztozenia we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii w terminie
nie pozniejszym niz do dnia przystapienia do odbioru koncowego robot,

protokolarne przekazanie/zwrdcenie Zamawiajagcemu placu budowy po zakonczeniu robot
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego (jezeli zostal ustanowiony), a w przypadku braku porozumienia Stron co do
terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajacego do
przekazania/zwrotu placu budowy.

udzial w czynnosciach kontrolnych prowadzonych przez wilasciwe stuzby w trakcie
procedury pozyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

wykonanie wszelkich ewentualnych robot wymaganych przez organy administracji
publicznej oraz organy opiniujgce 1 prowadzace czynnosci kontrolne w toku pozyskiwania
uprawomocnionego pozwolenia na uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem
zamoOwienia (Panstwowa Straz Pozarna, Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego),

przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbednym do
uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,
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1.40.

1.41.

1.42.

uzupehienia lub skorygowania dokumentacji powykonawczej w zakresie wskazanym przez
wlasciwe stuzby prowadzace czynnosci kontrolne w toku pozyskiwania uprawomocnionego
pozwolenia na uzytkowanie,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie po
zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych,

Wyliczenie obowiazkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 pkt 1.1-1.41 niniejszego paragrafu
nie ma charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy
wynikajacego z umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez
Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost w umowie, a niezb¢dnych do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

2. Oswiadczenia Wykonawcy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z zakresem prac oraz terenem budowy i uznaje je za

kompletng i wystarczajaca podstawe do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, do§wiadczenie, uprawnienia i srodki niezbedne

do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykonac¢ go z nalezyta staranno$cia

przyjmujac na siebie odpowiedzialno§¢ za poprawno$¢ techniczng, merytoryczng i

organizacyjng przedmiotu zamowienia.

Wykonawca o$§wiadcza, ze przyjmuje do widomosci, ze:

2.3.1. Przedmiot niniejszej umowy jest ze $rodkéw programu wieloletniego pn.
»Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-
lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

2.3.2. Nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz jej niewykonanie moze
narazi¢ Zamawiajgcego na utrate przyznanego dofinansowania.

Wykonawca oSwiadcza, ze godzi si¢ na zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w

niniejszej umowie

Wykonawca oSwiadcza, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej

umowie nie beda podlegaly innym zmianom niz w niej okreslonym.

Wykonawca oswiadcza, iz jest Swiadomy ryzyk wynikajacych z zawartej umowy,

a ponadto oSwiadcza, iz posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne i finansowe

niezbedne do zapewnienia realizacji inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie dane, dokumenty 1 informacje pozyskane w trakcie

realizacji zadania wykorzysta wylacznie w celu wykonania tegoz zadania, a dane osobowe

bedzie chroni¢ zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2019 poz. 1781 z p6ézn. zm.). Dotyczy to takze Podwykonawcoéw oraz dalszych

Podwykonawcow.

Wykonawca o$§wiadcza, ze wypetit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.

14 RODOQ® wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

® RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogélnie rozporzadzenie o ochronie danych) — Dz. Urz. E L 119 z dn. 04.05.2016 r. str. 1.
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2.9.

2.10.

pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postegpowaniu. Dotyczy to rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca o$wiadcza, ze zaznajomil si¢ warunkami, w ktérych beda realizowane roboty,
w tym szczegodlnie z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwo$ciami urzadzenia zaplecza
budowy, warunkami hydrologicznymi, mozliwo$ciami zasilania w energi¢, wode i inne
media, ze stanem drog dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwo$ciami
zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednit je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaklada sie, ze
Wykonawca uwzglednil w wynagrodzeniu rowniez inne warunki lokalne rozpoznane
we wlasnym zakresie oraz ze umozliwiaja one wlasciwe wykonanie przedmiotu
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiatlowody,
wodociagi 1 podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopoéw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania
podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowéw odwadniajacych,
wodociggdéw 1 gazociggdéw, shupdéw 1 linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca bedzie zobowigzany
uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i1 zezwolenia wiadz lokalnych, przedsigbiorstw i
wlascicieli, wymagane do niezbgdnego zdemontowania istniejacych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych 1 ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Inspektorem.

3. Stosowanie materialéw i urzadzen:

3.1.

Uzyte materialy/urzagdzenia musza by¢ nowe 1 odpowiadaé, co do jakosci wyrobom
dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych odrgbnymi przepisami
prawa, m.in. art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z
po6zn. zm.). Dodatkowo urzadzenia wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia 1 zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U z
2007 r. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.), muszg posiada¢ wszelkie aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, zatwierdzenia, $wiadectwa dopuszczenia CNBOP w zakresie wymaganym
przez obowigzujace przepisy prawa.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub STWiORB i1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ robot
budowlanych, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy wykonane beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzanie
materialow i urzadzen, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i
urzadzen rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagalo uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Projektantem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania dodatkowych badan materialdéw lub
robot budzacych watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci,
nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdwienia,

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu wzory proponowanych
materialdw wykonczeniowych i pozyska¢ akceptacje materialow do zastosowania w
ramach realizacji przedmiotu umowy.

Zagospodarowanie odpadow budowalnych:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4 pkt
4.3. niniejszego paragrafu, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktore moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegolnosci destrukt, gruz,
beton, itp., Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowa¢ we wilasnym zakresie zgodnie
obowigzujagcymi przepisami, chyba ze w trakcie wykonywania robot Zamawiajacy
postanowi o ich wykorzystaniu na jego potrzeby

W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji o wykorzystaniu zdemontowanych
urzagdzen 1 materialdw na jego wlasne potrzeby Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢
odpady w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z
robot rozbiorkowych Wykonawca wywiezie 1 zutylizuje na wtasny koszt.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia 1 magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbidrki. Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego ich usuwania w sposéb
zapewniajacy, ze nie beda si¢ gromadzity nadmiernie — nie rzadziej niz co 14 dni.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania
odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia i
dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem do odbioru
koncowego.
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w czasie realizacji przedmiotu umowy
obowiazujacych przepisow prawa, w tym przepisow dotyczgcych ochrony przyrody:
5.1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 z p6zn.

zm.),

5.2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z
pozn. zm.),

5.3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z p6zn.
zm),

5.4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).

§5

Szczegolne warunki realizacji

Z uwagi na charakter obiektu (bliskie sasiedztwo kompleksu, w ktory mieszcza si¢ szkola,
oddzial przedszkolny i mieszkania komunalne) nalezy przewidzie¢ prowadzenie wszelkich
prac w taki sposob, aby nie naraza¢ pracownikow, uczniow, mieszkancow i oséb trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z przeprowadzonych prac. Kazdorazowa
realizacja prac powodujaca utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu (szkola, oddzial
przedszkolny, mieszkania komunalne) musi by¢ uzgodniona uprzednio z zarzadcami obiektu
oraz Zamawiajacym. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci zmian czasu pracy oraz czasowego
zamkniecia obiektu w czesci dotyczacej szkoly, przedszkola i mieszkan komunalnych. Roboty
najbardziej uciazliwe nalezy przewidzie¢ w czasie wolnym od zaje¢¢ lekcyjnych i w terminach
uzgodnionych z Zamawiajacym, zarzadcami i uzytkownikami obiektu.
Ze wzgledu na czynny charakter obiektu i jego specyfike (bliskie sasiedztwo kompleksu,
w ktorym mieszcza si¢ szkola podstawowa, oddzial przedszkolny i mieszkania komunalne)
moga wystapi¢ przerwy w realizacji prac, zarowno kilkugodzinne, jak i calodobowe, ktore
moze zarzadzi¢ Zamawiajacy lub osoby przez niego wyznaczone, a zarzadzenie przerwy
moze nastapi¢ ustnie, w sposob nagly, bez wyprzedzajacej informacji. W przypadku braku
mozliwosci prowadzenia jakichkolwiek robét w zwiazku z sytuacja opisana powyzej,
zastosowanie beda mialy zapisy § 17 ust. 2 pkt 2.7. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
finansowe z tego tytulu.
Wykonawcey zobowiazany jest do informowania — z min. 5-dniowym wyprzedzeniem
(dni robocze) — Zamawiajacego o dzialaniach, ktorych podjecie moze spowodowac
utrudnienia, takich jak: przekladanie, odciecie wodociggow, kanalizacji lub innych mediéow
uzytecznosci publicznej, transporty ponadnormatywne itp.
Wstep na teren budowy:
4.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.
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4.2. Przedstawiciele Zamawiajacego wskazani w niniejszej umowie w okresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia beda mieli pelny dostgp do wszystkich czesci terenu budowy oraz
wszelkiej dokumentacji dotyczacej budowy.

4.3. Wykonawca zobowigzuj¢ si¢ nadto umozliwi¢ wstgp na teren budowy innym pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§6
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy umiejetnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ... e ,

jako Koordynatora realizacji niniejszej Umowy, tel. ..........oiiiiiiiiiiiii e

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ............ooooiiiiiiiiii e ,

jako Kierownika Budowy, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z

realizacja umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ............ooooiiiiiiiiiii e ,

jako Kierownika Robét Elektrycznych, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dziatania

w zwigzku z realizacja umowy zgodnie zobowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ............ooooiiiiiiiiii e ,

jako Kierownika Robét Sanitarnych, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dziatania w

zwiazku z realizacjg umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Kierownik budowy, w szczegdlnosci, zobowigzany jest do:

7.1. zlozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy w
ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy,

7.2. prowadzenia dziennika budowy,

7.3. przed wbudowaniem, przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatow,

7.4. zglaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob 1 badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

7.5. informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru), =za posrednictwem poczty
elektronicznej, o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego),

7.6. koordynowania wszystkich prac na budowie pomi¢dzy Podwykonawcami,

7.7. uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, kontroli organéw uprawnionych itp.
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7.8. pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowania Inspektora
nadzoru o terminach odbioru,

7.9. uczestniczenia w odbiorze koncowym oraz podczas kontroli organéw uprawnionych,

7.10. niezwlocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot lub
opdznienie terminu zakonczenia zadania,

7.11. informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

7.12. nadzorowania pracy Kierownika Robot sanitarnych i Kierownika robot elektrycznych oraz
informowania ich o odbiorach oraz naradach koordynacyjnych.

Wykonawca ma prawo do zmiany oséb pelnigcych obowigzki ww. kierownikéw na inne osoby,

o kwalifikacjach, co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w

postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, PO

pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze dokonania zmian i uzyskaniu pisemne;j
akceptacji Zamawiajacego.

8.1. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany o0sO6b petnigcych
obowigzki ww. kierownikow nie poézniej niz 4 dni robocze przed planowanym
skierowaniem do kierowania robotami nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku ww. osob bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

8.2. Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ww. 0sOb pelnigcych obowigzki ww.
kierownikow winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

8.3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania innych osob pehigcych
obowigzki ww. kierownikdw niz wskazanych w niniejszej umowie (z uwzglednieniem
zmian wprowadzonych aneksami moze) stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

8.4. Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy zmian oséb petnigcych obowigzki ww.
kierownikow, jezeli uzna, ze ta nie wykonuj jg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ wnioskowanych zmiany w terminie nie dtuzszym niz 7 roboczych
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Kierownik Budowy, Kierownik Robot Elektrycznych i Kierownik Roboét Sanitarnych zobowigzani

sg do przebywania na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa.

(esli dotyczy) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na

zasoby, ktorego w zakresie zdolnos$ci technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub

finansowe] Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania spelniania warunkéw
udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot
umowy W zakresie ....................... (w jakim zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja
ekonomiczna Ilub finansowa podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
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umowy na uzytek postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy
udziale ww. podmiotu, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego lub zobowigze si¢
do osobistego wykonania cze$ci zamdwienia powierzonej do realizacji ww. podmiotowi. Przed
udzieleniem zgody, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy zbada, czy wobec podmiotu
zastepujacego zachodza przestanki wykluczenia, ktére =zostaly przewidziane wzgledem
Wykonawcy w dokumentach zamowienia.

§7

Zatrudnianie na umowe o prace

. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy okresla, iz wszelkie czynnoS$ci bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia na placu budowy, beda wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow na podstawie umowy o prace, o ktoérej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1465 z pézn. zm.).

Wymog ten nie dotyczy kierownika budowy, kierownikow robot, dostawcow materialow
budowlanych oraz innych podmiotow, Swiadczacych ushugi na rzecz wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonawca, w ciagu 7 dni roboczych od podpisania umowy, zobowigzany jest przedstawic¢
Zamawiajacemu oswiadczenie wraz z wykazem osob skierowanych do wykonania czynnoSci
bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia na placu budowy, z wylaczeniem, o
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow o zatrudnieniu oséb, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, na podstawie stosunku pracy. W przypadku skierowania do wykonania
czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia na placu budowy
pracownika niewymienionego we wczesniej ztozonych wykazach, Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace
oraz aktualizacje wykazu. O$wiadczenie 1 aktualizacja muszg by¢ zlozone przed przystapieniem
pracownika do wykonywania powierzonych mu czynnosci.

2.1. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

2.1.1. doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

2.1.2. date zlozenia o§wiadczenia,

2.1.3. wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego
pracownika, daty zawarcia umowy o pracg, rodzaju umowy o prace i zakresu
obowigzkow pracownika,

Strona 14 z 55



Sportu i Turystyki

f \\\ 3 Ministerstwo

Zalgcznik nr 11 do SWZ RGK.271.7.2024

Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do kontrolowania czy osoby wykonujace
czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia na placu budowy, pozostaja
w stosunku pracy z Wykonawcg lub Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

3.1. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwlocznie udokumentowaé
fakt zatrudniania na podstawie umowy o prace ww. osOb i przedtozy¢é zadane przez
Zamawiajacego oswiadczenie zatrudnionego pracownika, kopie umow o pracg, kopie
drukéw ZUS RCA dla kazdego z pracownikow wymienionych w wykazie osob, o ktorym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a takze dokumenty potwierdzajace ptatnos¢ sktadek
ZUS za ww. pracownikéw, o ktére zawnioskuje Zamawiajacy na pismie. Wykonawca
przedstawiajac dokumenty, o ktérych mowa wyzej, powinien przekaza¢ je w sposob
nienaruszajacy przepiséw dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny miec
odpowiednio zanonimizowane dane, ktére nie s3 niezbedne do potwierdzenia formy
zatrudnienia, przy czym imi¢ i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, data zawarcia
umowy o pracg, rodzaj umowy o prace, wymiar czasu pracy oraz zakres obowigzkow
pracownika musza by¢ mozliwe do zidentyfikowania).

Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do zadania oswiadczenia Wykonawcy lub

Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci,

ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:

doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

Podwykonawcy,

W razie powzigcia watpliwosci, co do prawdziwosci informacji zawartych w o$wiadczeniu, o

ktorym mowa w ust. 2 1 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy uprawniony jest do wystapienia do

Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidtowosci

podstawy zatrudnienia pracownika.

§8
Podwykonawcy

W przypadku realizacji czeSci zamoOwienia przez Podwykonawcow, zgloszonych w sposob
okreslony w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, zakresy robot wykonywanych osobiscie przez
Wykonawce 1 za pomocg Podwykonawcow okreslone zostaly w Zalaczniku nr .... do umowy
(jesli dotyczy).

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrzeé umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ pisemng zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.
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2.1.

2.2.

Istotne postanowienia projektu umowy/umowy z Podwykonawca) lub dalszym
Podwykonawca:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

2.15.

2.1.6.

2.1.7.

2.18.

wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie
danej czgséci realizacji zamOwienia nie moze przekraczaé wynagrodzenia, jakie
zaoferowatl Wykonawca Zamawiajacemu za te czgsc,

terminy realizacji, nie moga przekracza¢ termindw do jakich zobowigzany jest
Wykonawca na podstawie umowy zawartej z Zamawiajacym,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia
okreslonego Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

umowy z Podwykonawcami powinny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy 1 Zamawiajgcemu,
na kazdorazowe wezwanie Zamawiajagcego lub Wykonawcy dokumentow, o
ktorych mowa w § 7 niniejszej umowy, potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osoéb wykonujagcych czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia.

Projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

2.2.1.

2.2.2.

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego (jezeli dotyczy),
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2.2.3. ksztaltujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy;

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w

umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od daty dor¢czenia wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawce projektow umow z

Podwykonawcami zgtosi, w formie pisemnej, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, o

ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy:

4.1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

4.2. projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

Art. 463 — Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych

prawa 1 obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

4.3. projekt umowy o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach
zamowienia.

. Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy, o ktérej mowa w

ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong (przez przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w

ust. 4 niniejszego paragrafu.

. Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza

si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Podwykonawca przedktada

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego

w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez
Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o
zaptatg kary umowne;j.
Przepisy ust. 2-11 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ postanowien umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca.
Niewykonanie obowiazku okreslonego w ust. 2 i 6 niniejszego paragrafu skutkuje brakiem
mozliwos$ci rozpoczecia robot przez Podwykonawce na placu budowy Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wzgledem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysokos$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
20.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
20.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig
nalezy, albo
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20.3. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraci kwotge wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz dwukrotnie) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sum¢ wigksza niz 5% warto§ci umowy W sprawie zamowienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.
Przerwa w realizacji rob6t wynikajaca z braku Podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 bedzie stanowi¢ podstawg naliczenia kar
umownych.
Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow jak za dziatania wiasne.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia moze zmieni¢ lub zrezygnowaé¢ z Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 20 umowy, Wykonawca

zobowigzany jest, w terminie 5 dni roboczych, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe na roboty budowlane lub ustugi obowigzujaca przez

okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatoéw lub

kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 26 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio, z

zastrzezeniem, ze przedstawiajac projekt zmiany umowy Podwykonawczej, Wykonawca

zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy.

§9

Harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys ofertowy

Harmonogram rzeczowo — finansowej realizacji umowy:

1.1. Wykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo—finansowej realizacji umowy i
przedlozy go Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych
od dnia podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania w
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

formie pisemnej Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru kazdorazowej zmiany Ww.
harmonogramu.

Harmonogram winien okres§la¢ terminy oraz zakres rzeczowy 1 finansowy dla
poszczegblnych etapéw robot budowlanych wraz ze wskazaniem planowanych dat, a w

szczegdlnosci:

1.2.1. daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych robét,

1.2.2. daty rozpoczgcia i1 zakonczenia realizacji oraz warto$¢ poszczeg6lnych etapow,
ktére beda podlegaty odbiorowi koncowemu.

1.2.3. wyszczegolnienie ilosci oraz warto$ci robot powierzonych Podwykonawcy,

1.2.4. kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji, prob, odbiorow dokonywanych przez
Wykonawcg 1 instytucje zewngtrzne,

1.2.5. daty odbioréw robot zanikowych,

1.2.6. date zakonczenia wszystkich rob6t budowlano-montazowych,

1.2.7. date uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

1.2.8. date zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru konicowego.

Przy czym, jesli niemozliwe jest wskazanie konkretnej daty, najmniejszg jednostka moze
by¢ miesigc kalendarzowy, w ramach kazdej z jednostek Wykonawca okresli rodzaj i zakres
wykonywanych prac/robot oraz ich wartosc.

Zamawiajacy dokonuje pisemnej akceptacji lub zglasza uwagi do harmonogramu lub
projektu aktualizacji harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych
przez Zamawiajacego uwag przedtozy¢ zaktualizowany harmonogram lub powiadomi¢ o
przeszkodach w ich uwzglednieniu, o ile bytyby niezgodne z umowa.

Po akceptacji Zamawiajacego, harmonogram (albo jego aktualizacja) staje si¢ integralng
czgscig umowy. Aktualizacja harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajacego nie
wymaga zmiany umowy, chyba ze taka aktualizacja powodowataby koniecznosé¢
wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, dla ktorej skutecznosci wymagana jest
zmiana umowy z zastrzezeniem postanowien § 17 umowy.

W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego,
Strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie
harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia wniesione przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajagcego w wymaganym terminie lub
przedtozony harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czesci.

Wykonawcy nie przystuguja roszczenia wobec Zamawiajgcego z tytutu wstrzymania prac z
powodow okreslonych w ust. 1 pkt 1.6.

Wstrzymanie prac z powodoéw okreslonych w ust. 1 pkt 1.6. niniejszego paragrafu nie
stanowi podstawy do zmiany umowy z powoddw okreslonych w § 17 ust. 2 pkt 2.7.

W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany harmonogramu
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego polegajacej na przesunig¢ciu prac
zaplanowanych w danym etapie na etap wczesniejszy lub pdzniejszy. Zmiana taka wymaga
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pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie traktowana, jako nieistotna zmiana
umowy; akceptacja zmian odbywaé si¢ bedzie poprzez zatwierdzenie zaktualizowanego
harmonogramu przez obie strony.

1.10. Harmonogram kazdorazowo winien by¢ przedktadany w wersji papierowej i w edytowalne;j
wersji elektroniczne;j.

Kosztorys ofertowy:

2.1. 'Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy i dostarczy go Zamawiajacemu w terminie
do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy.

2.2. Kosztorys ofertowy stanowi uszczegdélowienie ceny ofertowej i nie ma zadnego wplywu na
warto$¢ calkowita wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na mocy umowy, z wyjatkiem:
2.2.1. odstgpienia od umowy,

2.2.2. zaniechania robot,

2.2.3. rezygnacji z cze$ci wykonania przedmiotu umowy,

2.2.4. wykonania robot zamiennych,

Wynagrodzenie za roboty zamienne okreslone zostanie na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce, ktory stanowi¢ bedzie roéznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem
robot zamiennych.

2.2.5. wykonania robdt nieujetych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

2.3. Kosztorys ofertowy obejmuje przewidywane koncowe ilosci poszczegélnych asortymentow
robot objetych umowa, z przypisana im ceng jednostkowa, wycenionych jako wartosci
ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata ceng oferty.

2.3.1. Kosztorys szczegotowy winien wskazywac sposodb wyliczenia ceny ofertowej z
podzialem na branze i1 zakres rzeczowy zamoOwienia z wyszczegolnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym skladnikow cenotwoérczych (stawka
r-g w zt; Kp- koszty posrednie w % od R i S; Kz- koszty zakupu w % od M; Z-
zysk w % od R, S, Kp)

2.3.2. Kosztorys szczegotowy nalezy sporzadzi¢ zgodnie 2z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2.4. Kosztorys ofertowy musi zosta¢ sporzadzony metoda szczegodtowa, uwzglednia¢ wszystkie
przewidziane przedmiotem zamowienia branze oraz zawiera¢ tabele elementow scalonych.

2.5. W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 2 pkt 2.2.5 niniejszego

paragrafu oraz robot zamiennych okreslonych w ust. 2 pkt 2.2.4 niniejszego paragrafu nie

byly objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przy rozliczeniu

wykonanych robot obwigzywac beda nastepujace zasady:

25.1. roboty zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegblowa na podstawie potwierdzonego przez
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robdt oraz wedlug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materialdow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu.

2.5.2. ceny materiatow bgda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% $redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz jw.

2.5.3. ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
80 % s$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

2.54. w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu oraz w wydawnictwie
Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wilasna Wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacja budowlang i STWiORB
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 454 i 455 ustawy PZP.
Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci ww. dokumentacji a nieujetych
w przedmiarze oraz robot przewidzianych w ww. dokumentacji, ktéorych wykonanie okaze
si¢ niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany w przedmiarach, ktore sa objete ryzykiem
ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 2.6. niniejszego paragrafu
moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie
przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do
umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujgte w protokole koniecznos$ci nie

podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy sg state 1 nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére moga wystapi¢ w

trakcie realizacji zamoOwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamodwienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i1 parametréw
technicznych co w zamowieniu podstawowym.
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§10
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia OC z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej obejmujacej przedmiot zamowienia, na kwotg stanowiagca co najmniej potowe kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy.
. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musi obowigzywac przez caty okres
od przejecia przez Wykonawce placu budowy do odbioru koncowego. Jezeli wykonawca
przedlozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni
roboczych przed utratg jej waznosci przedlozy¢ nowa polis¢ na okres kolejny pod rygorem zaptaty
kar umownych wskazanych w § 10 ust. 1 pkt. 1.10. umowy.
. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatlem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC),
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opoznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawecg.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstale w wyniku dziatan lub zaniechan przy realizacji
przedmiotu umowy, w tym rowniez na sasiednich nieruchomosciach, w szczegodlnosci za
ewentualne skutki nieszczg$liwych wypadkoéw zaistniatych w zwiazku z realizacja przedmiotu
umowy.
§11
Procedury odbiorowe

Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1.1. odbiory robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu:

1.1.1. odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego — wiasciwego dla danej branzy oraz
Zamawiajacego,

1.1.2. w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od
dnia zgloszenia ich wykonania, Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego — wtasciwego dla danej branzy — sprawdzenie
kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu,

1.1.3. Zadna cze$¢ wykonanych robot nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposob usunicta
z widoku bez uprzedniego, protokolarnego lub potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy, jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,
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1.2.

1.1.4.

1.15.

1.16.

w przypadku niedochowania ww. procedur, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynno$ci celem zapewnienia mozliwosci dokonania
odbioru ww. robot.

w przypadku, gdy pomimo podjecia ww. czynno$ci niemozliwe jest dokonanie
odbioru robdt, Strony ustalaja, ze wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane
kosztem i staraniem Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest do ponownego wykonania robot (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z
tego tytulu) oraz ich zgloszenia do odbioru zgodnie z zapisami ust. 1 pkt. 1.1.
niniejszego paragrafu, albo Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo wynagrodzenie
za roboty, wobec ktorych z powodu zaniechania Wykonawcy niemozliwe byto
dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwos$ci ponownego ich wykonania.

na wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca odkryje, wykona
otwory lub w inny sposob umozliwi inspekcje czgsci robot, ktore nie zostaly
odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 1.1. niniejszego paragrafu. W
przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidlowo Wykonawca przywrdci je do
stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane niewlasciwie
Wykonawca niezwlocznie wykona je w sposéb odpowiadajacy postanowieniom
umowy i zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty
odkrycia lub wykonania otworéw, a takze przywrocenia robdot do stanu
poczatkowego i/lub ich prawidlowego wykonania poniesie Wykonawca.

odbior koncowy:

1.2.1.

odbioru koncowego dokonuje si¢ po tacznym spetnieniu przez Wykonawce
nw. warunkow:
1.2.3.1. catkowicie zakonczyt wszystkie roboty budowlane, czego dowodem beda
przedtozone przez Wykonawcg:
1.2.3.1.1. o$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1
egz. w wersji elektronicznej.
1.2.3.1.2. o$wiadczenie Kierownika Robdt Sanitarnych o zakonczeniu
wszystkich robot sanitarnych.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1
egz. w wersji elektronicznej.
1.2.3.1.3. oswiadczenie Kierownika Robot Elektrycznych o zakonczeniu
wszystkich robdt elektrycznych.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1
egz. w wersji elektronicznej.
1.2.3.2. dokonat wszelkich czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku =z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, sanitarnych i elektrycznych,
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1.2.4.

1.2.5.

1.2.3.3. uzyskal wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne (w tym
prawomocne pozwolenie na uzytkowanie) niezb¢dne do rozpoczecia
uzytkowania obiektu.

Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego

calego przedmiotu zamodwienia najpozniej na 7 dni robocze przed uplywem

terminu wykonania calego przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 2 ust. 2

niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu najpéZniej wraz ze

zgloszeniem do odbioru koncowego nw. dokumentacje powykonawcza,

wymagang przepisami polskiego prawa i Prawa budowlanego pozwalajace na

ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zawierajaca w

szczegolnoSci:

1.2.5.1. dziennik budowy,

1.2.5.2. o$wiadczenia:

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.

1.2.5.2.1.  Kierownika Budowy o:

a) zgodnosci  wykonanych robot =z  dokumentacja
projektowa,  pozwoleniem na  budowg¢  oOraz
obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

b) doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie Kkorzystania — drogi,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,
jezeli  eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

1.25.2.2. os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych,

1.25.2.3.  o$wiadczenie Kierownika Robdt Sanitarnych o zakonczeniu
wszystkich roboét sanitarnych,

1.25.2.4. o$wiadczenie Kierownika Roboét Elektrycznych o
zakonczeniu wszystkich robot elektrycznych,

1.25.25. o$wiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (branza
budowlana) o zgodnos$ci wykonanych rob6t z dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowg¢ oraz obowigzujagcymi
przepisami prawa i normami,

1.25.2.6. o$wiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (branza
sanitarna) o zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowg¢ oraz obowigzujacymi
przepisami prawa i normami,
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1.2.5.3.

1.2.54.

1.2.5.5.

1.2.5.6.

1.2.5.7.

1.2.5.8.

1.2.5.9.

1.2.5.10.

1.2.5.11.

1.2.5.12.

1.2.5.2.7. o$wiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (branza
elektryczna) o  zgodno$ci  wykonanych  robot z
dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budoweg oraz
obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

atesty 1 certyfikaty na wbudowane materialy 1 urzadzenia,

potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z

obowigzujagcymi  przepisami Prawa  budowlanego (opisane i

ostemplowane przez Kierownika budowy 1 potwierdzone przez

Inspektora nadzoru),

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.

protokoty robot zanikowych 1 ulegajacych =zakryciu (jesli byly

dokonywane i nie przekazane na wczesniejszym etapie realizacji umowy,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.

dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez

Wykonawce sprawdzen i badan,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.

instrukcje uzytkowania, instrukcje konserwacji zamontowanych urzadzen

(jezeli takie beda, w ilosci przekazanej przez producenta),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji

elektronicznej.

dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji

elektronicznej.

kartg gwarancyjng na wykonane roboty oraz zainstalowane urzadzenia i

dostarczony sprzet (jesli dotyczy, w ilosci przekazanej przez producenta),

rozliczenie za zuzycie energii i wody (w przypadku korzystania z w/w

mediow),

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji

elektronicznej.

inne dokumenty, wskazane rowniez w dokumentacji projektowej oraz w

STWIORB,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji

elektronicznej.

plan przegladow serwisowych urzadzen wymaganych przez producenta

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji

elektronicznej.
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1.2.5.13.

1.2.5.14.

1.2.5.15.

1.2.5.16.

1.2.5.17.

1.2.5.18.

1.2.5.19.
1.2.5.20.

1.2.5.21.

opracowang dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w kolorze
czerwonym wszystkimi zmianami istotnymi i nieistotnymi, parafowane
przez kierownika budowy i autora projektu (projektant na rysunkach
zamiennych o$wiadcza, ze wprowadzone zmiany kwalifikuje jako
nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego w mysl art. 36a Prawa
budowlanego).

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej (doc. i pdf)

inwentaryzacj¢ powykonawczg lub o$wiadczenie geodety wykonujacego
pomiar powykonawczy, ze dokonat zgloszenia w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej. Niezwlocznie po
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest ja dostarczy¢
do siedziby Zamawiajacego,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

Kosztorys powykonawczy i/lub réznicowy,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

protokoty koniecznos$ci, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajacego, w przypadku koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i zamiennych oraz stwierdzenia robodt
zaniechanych,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

zestawienie nalezno$ci dla wszystkich Podwykonawcoéw — potwierdzone
przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub
oswiadczenie Wykonawcy, ze realizowat zadanie bez wudzialu
Podwykonawcow.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

uzyskane wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

prawomocne pozwolenie na uzytkowanie obiektu,

protokdt z przeprowadzonego szkolenia z obstugi przedmiotu umowy
wraz z wykazem 0s0b przeszkolonych — jesli dotyczy,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

wszelkie inne wyzej nie wymienione, a wymagane przez Zamawiajacego
lub przepisy prawa, a niezbedne w szczegdlnosci do oceny
prawidtowosci wykonanych robdt oraz prawidtowego ich zakonczenia,
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.12.

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.
Przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 2 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
calosci przedmiotu niniejszej umowy i po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru koncowego wraz z uzyskaniem wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (w tym prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie w przypadku odbioru koncowego) niezbednych do rozpoczecia
uzytkowania obiektu.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru /koncowego, a w
przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru Zamawiajacy powiadomi pisemnie o
tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajaca rozpoczecie
odbioru wykonanych prac i zaproponuje nowy termin. W przypadku, gdy odbior koncowy
nie moze odby¢ si¢ z winy Wykonawcy i nastapi przekroczenie terminu realizacji
przedmiotu umowy, Zamawiajacy naliczy kart umowne z tytulu nieterminowego
wykonania przedmiotu umowy.
Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protoko6l zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
wad. Odmowa podpisania protokolu koncowego przez Wykonawce, wywoluje takie
same skutki prawne, co podpisanie protokotu.
Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub do
wyznaczenia w tym celu pelnomocnika na podstawie pisemnego upowaznienia.
Nieobecnos¢ Wykonawey lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen 1 zarzutow
w stosunku do wyniku odbioru.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial Podwykonawcy/Podwykonawcow w
kazdym odbiorze koncowym, jezeli Podwykonawca (Podwykonawcy) bral (brali)
udzial w ich wykonaniu
Odbior koncowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie bezusterkowego koncowego
protokolu podpisanego przez Wykonawce, Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Potwierdzenie poprawnosci wykonania calosci zakresu przedmiotu niniejszej umowy
stanowi wylacznie bezusterkowy koncowy protokoét obioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego winno nastapi¢ najpozniej do 7 dnia
roboczego, liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce calosSci przedmiotu niniejszej

umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
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1.12.1. jezeli wady kwalifikuja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy

termin ich usunigcia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. W przypadku nieusuni¢cia wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z § 19 ust. 1 pkt
1.2.

1.12.2. jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usunigcia, to:

1.12.3.

1.12.4.

1.125.

1.12.6.

1.12.2.1. Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robot zachowujac
prawo do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych za
zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,
1.12.2.2. Zamawiajacy moze zada¢ rownowarto$ci wykonanej wadliwie czgséci
przedmiotu umowy, przy czym kwota ta zostanie potragcona z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a Wykonawca wyraza na to zgodg,
1.12.2.3. jezeli wady uniemozliwiajg lub utrudniaja uzytkowanie przedmiotu
umowy badz obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub wynikaja z
niezgodnego z umowa (W szczegdlnosci: dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia) wykonaniem robdt, Zamawiajacy,
moze odstagpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z
konsekwencjami wymienionymi w § 19 ust. ust. 1 pkt 1.1 umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Po usunigciu wad stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporzadzony przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokdt odbioru koncowego robdt, ktory bedzie
podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.
W przypadku nieusuni¢cia wad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.12. niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy moze sporzadzi¢ protokol odbioru koncowego z
zastrzezeniem nieusunietych wad i z wyszczegolnieniem szacunkowej wartosci tych
wad. Protokét ten bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowej przez
Wykonawce oraz do potracenia przez Zamawiajacego kwoty szacunkowej wartosci
wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Po podpisaniu protokotu koncowego z zastrzezeniem nieusunietych wad i z
wyszczegolnieniem szacunkowej wartosci tych wad, Zamawiajacy moze przystgpic
do usuwania wad we wlasnym zakresie.
Zamawiajacy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usunig¢cia wad lub
zlecenia usunigcia wad innemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze), bez
upowaznienia sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym uptywie
terminu, wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy do usunigcia wad, bez
koniecznos$ci ponownego wezwania, na co Wykonawca wyraza zgode.
Co do zasady oszacowanie warto$ci wad, o ktorych mowa w ust. 1. pkt 1.12.4
niniejszego paragrafu bedzie dokonywane przez Zamawiajacego wg jego wiedzy i
doswiadczenia. W przypadku sporow, dotyczacych oszacowania wartosci wad,
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1.12.7.

1.12.8.

1.12.9.

skutkujacych konieczno$cia powotania rzeczoznawcy Ilub innego eksperta,
Zamawiajacy zleci wykonanie stosownej ekspertyzy, a jej koszt poniesie
Wykonawca.  Koszty zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza na to zgode.
Wykonawca moze w ciggu 3 dni roboczych zglosi¢ pisemne zastrzezenia do
oszacowania warto$ci wad.

W przypadku zgloszenia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.12.7.
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest zobowigzany do rozpatrzenia ich w
terminie do 3 dni roboczych.

W przypadku uwzglednienia zastrzezen przez Zamawiajacego, dokona on korekty
warto$ci oszacowania wad.

1.12.10.W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.12.7.

niniejszego paragrafu protokot odbioru koncowego z zastrzezeniami nieusunig¢tych
wad 1 z wyszczegolnieniem szacunkowej ich warto$ci zachowuje moc.

1.12.11.Wady, ktore uprawniaja Zamawiajagcego do czynno$ci okreslonych w pkt. 8

niniejszego paragrafu obejmuja w szczegolnosci:

1.4.1.1. brak przeprowadzenia prob technicznych i koncowych niezbednych do
prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy z wynikiem
pozytywnym,

1.4.1.2. nieprzedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentow, o ktérych
mowa w procedurze odbioru koncowego i wymaganych przepisami
prawa budowlanego,

1.4.1.3. stwierdzenia ,,wady istotnej robdt” rozumianej, jako: wadliwe lub
niekompletne urzadzenia lub roboty nie spelniajace obowigzujacych w
dacie  dokonywania odbioru koncowego — Polskich Norm
(opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktorych
wykonanie — zgodnie z postanowieniami umowy nalezy do Wykonawcy,
1 ktorych wystapienie powoduje niemoznos$¢ uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy uwzglednieniu uzgodnionego
przez Strony standardu robdt ogranicza funkcjonalnos¢ przedmiotu
umowy lub jego czesci lub czyni przedmiot umowy lub jakakolwiek jego
czg$¢ nie przydatne do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz
zgodnie z opisem standardow lub ustaleniami dokonanymi pomiedzy
Stronami, a wada powstata z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

1.4.1.4. sytuacji, gdy laczny czas na usunigcie wad stwierdzonych w toku
czynnosci odbioru koncowego, wynosi wigcej niz 14 dni, za wyjatkiem
wad, do ktérych Strony ustality dluzszy termin na ich usunigcie ze
wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce ich usuniecie lub
ze wzgledu na technologi¢ robot, wymagajaca dluzszego niz
czternastodniowy termin na ich usunigcie,
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1.4.15. sytuacje, gdy Wykonawca odmowi pisemnego potwierdzenia terminu
usuni¢cia wad w protokole odbioru koncowego i potwierdzenia usunigcia
wady w tym terminie,

1.4.1.6. nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pomini¢te roboty Ilub
urzadzenia albo nieujawnione inne wady niz opisane powyzej i majace
wptywa na uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

1.4.1.7. przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej.

1.4.1. W przypadku sporu co do zakwalifikowana robdt jako wadliwe, Zamawiajacy ma
prawo odmowi¢ dokonania odbioru koncowego do czasu usunigcia wad, chyba ze
Strony postanowia inaczej lub dokonaja wyboru niezaleznego eksperta w
dziedzinie, ktorej spor dotyczy i postanowig poddaé rozstrzygnigcie sporu temu
ekspertowi.

1.5. odbiory gwarancyjne:

1.5.1. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na ocenie robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci,

1.5.2. Oprécz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktorych mowa w powyzej, przeprowadzane
beda przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajacego przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci
od tego, ktore zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
powinien by¢ przeprowadzony nie pozniej niz 2 miesigce przed uptywem terminow
gwarancji 1 rekojmi (odbidr ostateczny). Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie
majg postanowienia § 5 niniejszej umowy.

1.6. odbior ostateczny:

1.6.1. stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad 1 potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z umowy. Z odbioru
ostatecznego sporzadza si¢ protokdt odbioru ostatecznego przed uptywem okresu
gwarancji 1 rekojmi. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg z 14-dniowym wyprzedzeniem.

§ 12
Wynagrodzenie

1. Zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrana w wyniku
przeprowadzonego postepowania Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie
przedmiotu umowy w wysokosci:
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Netto .ovvviiiiiiieieans zhotych (Stownie: ... )
VAT 23 % = oot ztotych (slownie: ... )
Brutto .............ooii. zhotych (Stownie: ..o )

Kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego stanowiaca Srodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacj¢ przedmiotu umowy wynosi:
Brutto ... zhotych (Stownie: ..o )

Kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania ze $rodkow programu wieloletniego pn.
»Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie
pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” wynosi:

Brutto ... zhotych (STOWnie: .....ooi i )

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty

niezbedne do poniesienia w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci:

5.1. robocizny, sprz¢tu i materiatow,

5.2. $wiadczen ustugodawcow Wykonawcy,

5.3. zasilania placu budowy w wodg i energi¢ elektryczng oraz ich poboru,

5.4. zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

5.5. doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego bezzwlocznie po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy,

5.6. wykonania zabezpieczen na czas prowadzenia robdt,

5.7. wykonanie prac 1 czynno$ci niezbednych do osiggnigcia zakladanych parametréw
technicznych nawet gdyby nie byly ujete w kosztorysie ofertowym,

5.8. ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢
wplyw na koszty,

5.9. obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji a takze koszt inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej.

5.10. koszty roboét i ustug nieujetych w dokumentacji projektowej — a ktorych wykonanie jest
niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robot:
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i1 utrzymania terenu
budowy, itp.; koszty wykonania niezbgdnych: prob, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpiec,
sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: oplaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu
1 rozruchu urzadzen, a takze koszty 1 oplaty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt i
urzagdzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy,
przeprowadzeniem szkolen, itp. obcigzajg Wykonawce.
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Wynagrodzenie powyzsze, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace 1 czynnosci, ktére sa niezbedne do
osiggnigcia zaktadanych parametrow technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji,
nawet gdyby nie byly ujete w przekazanych przedmiarach.

Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie oferty sporzadzonej przez Wykonawcg.
Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na prace okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i jej zatgcznikach na wiasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko.
Strony zgodnie ustalaja, ze niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres przedmiotu niniejszej umowy, a takze jego obowiazki wskazane
W niniejszej umowie nie budza watpliwosci.

Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ powotywania si¢ przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu
oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia. Wykonawca
potwierdza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania
rozmiaru lub kosztoéw robot.

Wysokos$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy.

§13
Warunki platnosci

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowe;.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie koncowy protokédt bezusterkowego odbioru
wykonanych robot. Protok6ét winien by¢ podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru.

W przypadku realizacji cze$ci zamowienia przez podwykonawcow warunkiem zaptaty na rzeczy
Wykonawcy wynagrodzenia objgtego fakturg jest dolagczenie do wystawionej faktury zestawienia
robot, dostaw 1 ustlug wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wraz z
kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunkow oraz potwierdzeniami ich zaptaty przez
Wykonawce, a takze o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow o otrzymaniu
zaplaty. W przypadku niezataczenia wskazanych dokumentow lub wystgpienia sporu pomig¢dzy
Wykonawcg a podwykonawca Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé zaptate spornej wysokosci
wynagrodzenia do czasu dotgczenia wymaganych dokumentéw lub rozstrzygnigcia sporu, bez
mozliwosci naliczenia odsetek przez Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do usunigcia, rozliczenie za
wykonanie przedmiotu umowy nastgpi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usunigcia.
Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ faktury na: Gmina Mala Wie§ ul. Jana
Kochanowskiego 1, 09 — 460 Mata Wie$ NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktur w formie:

6.1. papierowej (oryginatu)
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6.2. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, zlozonego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawg o elektronicznym
fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666
Z pozn. zm.).

. Zamawiajacy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentoéw elektronicznych,

z wyjatkiem faktury.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dokona¢ zaplaty naleznos$ci za dostarczony przedmiot umowy

w terminie do 30 dni od:

8.1. daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego, oryginatu prawidlowo wystawionej koncowej
faktury VAT,

8.2. daty przestania ustrukturyzowanej koncowej faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy przekaze na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze. Strony postanawiaja, ze jezeli rachunek bankowy, ktorym

postuguje si¢ Wykonawca nie bedzie ujety w wykazie podatnikow, o ktorym stanowi art. 96b

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z

poézn. zm.) — tzw. ,bialej liscie podatnikow VAT”, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

wstrzymania ptatno$ci i nie bedzie stanowito to naruszenia umowy.

9.1. Zadzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9.2.  Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna
sktada¢ si¢ z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarow i uslug oraz
min. danych zawierajacych:

9.2.1. informacje dotyczace odbiorcy platnosci,
9.2.2. wskazanie umowy zamowienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajacego, ktory pozwoli

na zlozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP 774 321 10 86

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na

Platforme¢ Elektronicznego Fakturowania w dniu przestania w/w faktury. Powiadomienie o

przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane poczta elektroniczng na

adres zamowieniapubliczne@malawies.pl.

W  przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowg lub

obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu
wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia odsetek z tytulu
niedotrzymania terminu zapftaty.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajagcemu, w szczego6lnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢
potracane z platnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (z zastrzezeniem postanowien § 19 ust. 3 umowy).

Z tytulu dokonania potracenia cze¢sci wynagrodzenia spowodowanego naliczeniem kar umownych
Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia odszkodowawcze od Zamawiajacego.
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Wykonawca o$§wiadcza, ze zezwala na potracenie z wynagrodzenia kwot przystugujacych z tytutu
kar umownych.

Przewidziane wyzej kary umowne nie wytaczaja mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego
odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na zasadach ogoélnych, do wysokos$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia na rzecz
osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

W imieniu Wykonawcy wykonujagcego przedmiot Umowy w ramach konsorcjum, faktury, o
ktérych mowa w niniejszej Umowie, wystawia¢ bedzie podmiot bedacy liderem konsorcjum na
chwile podpisywania niniejszej Umowy. Pozostali czlonkowie konsorcjum niniejszym
upowazniajac wyzej wymieniony podmiot do dokonywania w imieniu i na rzecz wszystkich
cztonkéw konsorcjum rozliczen z jakiegokolwiek tytulu przewidzianego w Umowie, w tym do
przyjmowania od Zamawiajacego wszelkich ptatnosci naleznych tytulem wynagrodzenia
Wykonawcy. Tym samym Strony potwierdzaja, ze Zamawiajacy nie bedzie dokonywat
jakichkolwiek platnosci bezposrednio na rzecz cztonkdéw konsorcjum, niebedacych liderem
konsorcjum. Bez wzgledu na odrgbne ustalenia konsorcjantéw dotyczace wzajemnych rozliczen
lub wiedz¢ Zamawiajacego w przedmiocie treSci umowy zawartej pomiedzy cztonkami
konsorcjum, Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoséci za dokonywanie rozliczen
zgodnie z umow3 lub ustaleniami cztonkdéw konsorcjum (o ile dotyczy).

Zaptata wynagrodzenia wskazanego w fakturze VAT wystawionej przez lidera konsorcjum, na
rachunek wskazany w ust. 9, zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec wszystkich
pozostalych cztonkéw konsorcjum stanowigcych Wykonawcg, o ile dotyczy.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy do czasu usunigcia przez Wykonawce
nieprawidlowosci, co nie bedzie stanowito naruszenia umowy przez Zamawiajacego.

§ 14
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy, w ramach ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo,
bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworow w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2022 r. poz. 2509 z pozn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub
odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych
do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do
sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylagcznym prawem do wykonywania 1 zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego
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paragrafu. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasno$¢ wszelkich

egzemplarzy lub no$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajagcemu

stosownie do postanowien niniejszej UMowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworow wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgéci bedzie mogl korzysta¢ z niej w

catosci lub w czes$ci, na nastepujacych polach eksploatacji:

2.1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2.2. wykorzystywanie wielokrotne wutworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

2.3. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

2.4. wprowadzanie do pamigci komputera,

2.5. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

2.6. udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

2.7. najem, dzierzawa,

2.8. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

2.9. rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

2.10. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian utwordéw

wchodzacych w sktad ww. dokumentacji dokonywanych w ramach nadzoru autorskiego, podczas

wykonywania prac objetych ta dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 niniejszego

paragrafu moze nastgpowaé w catosci, w czgsci, W fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z

dzielami innych podmiotow, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie

elektronicznej 1 drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak 1 majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy
przez Wykonawce, Wykonawca:

5.1. przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

5.2. w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania,
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5.3. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie zostang przeniesione na

Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstapienia.

§ 15
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiajacemu: ...ocveeeeeereneeneennss m-Cy gwarancji jakosci na wykonany

przedmiot umowy (w tym: roboty budowlane, materiaty i urzadzenia uzyte do jego wykonania) z

wyjatkiem materiatow i urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji

(wowczas wg. gwarancji producenta). Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na okres

rowny okresowi gwarancji jakosci. Niniejsza umowa 1 zawarte w ofercie o$wiadczenie

Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowig dokument gwarancyjny.

1.1. Jezeli producent materialdw, sprzetu, urzadzenia, produktu uzytego przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materialty lub sprzet, urzadzenie gwarancje —
Wykonawca zobowigzany jest do wydania podczas odbioru danej instalacji dokumentow
uprawniajacych uzytkownika instalacji do korzystania z gwarancji producenta.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi rozpoczyna si¢ nastepnego dnia po podpisaniu bezusterkowego

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas

trwania napraw gwarancyjnych.

Udzielona gwarancja jakos$ci nie narusza praw Zamawiajacego dochodzenia roszczen z tytulu

rekojmi za wady na zasadach og6lnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W odniesieniu do obowigzkéw Wykonawcy, w okresie gwarancyjnym beda mialy zastosowanie,

€O najmniej nastgpujgce postanowienia:

4.1. przeglady gwarancyjne beda dokonywane raz w roku. Ostatni przeglad winien by¢
zwotany przed uplywem okresu gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w
czynno$ciach komisji powotanej przez Zamawiajagcego w terminie okreslonym pisemnym
powiadomieniu. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do
przegladu przez Zamawiajacego,

4.2. w przypadku awarii, usterki lub wady robot, jaka ujawni si¢ w okresie pomiedzy
przegladami, Wykonawca ma obowigzek udzialu w czynnos$ciach komisji powolanej przez
Zamawiajacego w terminie okreslonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajgcego.

4.3. w okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy i serwisu urzadzen, w tym dojazdy, koszt
materiatlow 1 czeSci zamiennych, z wyjatkiem materiatow eksploatacyjnych podlegajacych
naturalnemu zuzyciu (oleje, filtry itp.) ponosi Wykonawca.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ usuna¢ na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w
przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji/rekojmi w terminach technicznie i
organizacyjnie uzasadnionych:

5.1. nie pozniej jednak niz w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia wady lub
usterki, chyba ze strony uzgodnia inny termin,

5.2. w sytuacji awarii lub gdy wady albo usterki stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi,
Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia wad lub usterek w terminie 24
godzin od daty ich zgloszenia,

5.3. 0 charakterze wady lub usterki decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgloszeniu danej
wady lub usterki jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada lub usterka
stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi,

5.4. w przypadku wady lub usterki stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi, ktorej usuniecie
(wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych w terminie nie bedzie
mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia
wskazanej wady lub usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady lub usterki
niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi/technologicznymi.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i1 usterek w terminie nie

dhuzszym niz 7 dni kalendarzowych/24 godzin od powiadomienia lub pomimo przystapienia do

naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust 5 niniejszego paragrafu,

Zamawiajagcemu przystuguje prawo, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu, do

dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie wiasnych specjalistow lub

specjalistow strony trzeciej bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego

kosztow dokonania usuni¢cia wady badz usterki w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow gwaranta Wykonawca usungl wady badz usterki lub,

jezeli wady badz usterki zostaly usunigte w sposob okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu,

termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunigcia wad lub usterek 1 ulega przedluzeniu o czas,
jaki trwato usunigcie wad lub usterek. Jezeli za§ w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta

Wykonawca dokonat naprawy istotnej termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie

dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady 1 usterki przedmiotu umowy w

ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek naprawy innych ewentualnych szkod

poniesionych przez Zamawiajagcego, w szczegOlnosci powstalych wskutek wad badZ usterek w

przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa rowniez

ewentualne straty Zamawiajgcego, ktore poniost lub mégt ponies¢ w czasie, w ktorym Wykonawca
naprawial przedmiot umowy.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach

ogolnych w przypadku, gdy szkoda bedzie wyzsza od otrzymanej kary umowne;.
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Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z wudzialem przedstawiciela Zamawiajacego,
bezptatnych przegladow gwarancyjnych przedmiotu zamowienia przez caty okres trwania rgkojmi
1 gwarancji. Kazdorazowo w trakcie przegladow gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty,
ktore beda zawieraty wykaz ewentualnie stwierdzonych wad, usterek lub uszkodzen oraz terminy
ich usunigcia lub naprawy. Koszty zwigzane z tymi czynno$ciami zostaly uwzglednione w
wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Na wezwanie uzytkownika lub
Zamawiajacego w okreSlonym terminie przeprowadza si¢ coroczny przeglad gwarancyjny
zrealizowanego przedmiotu umowy i usuwa wady stwierdzone w trakcie tego przegladu.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni kalendarzowych o:

12.1. Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

12.2. Zmianie 0s6b reprezentujagcych Wykonawcg,

12.3. Ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

12.4. Likwidacji firmy Wykonawcy,

12.5. Zajeciu majatku Wykonawcy,

12.6. Zmiany statutu prawnego (np. cesja).

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
email @ ..o

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sktada zabezpieczenie w

wysoko$ci 5% warto$ci brutto niniejszej UmMowy tj. KWOte ceueeeeerrnreecrenrenseesnscnnes ztotych,

LT {0 100

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w nastepujacy sposob:

2.1. 70% wartosci zabezpieczenia (............ ) — w terminie 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce 1 przyjeciu przez Zamawiajgcego robot jako nalezycie wykonanych w
protokole bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2.2.  30% wartosci zabezpieczenia (.............. ) — najpézniej w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy m.in. pokryciu roszczen Zamawiajacego

wynikajacych z m.in. § 8 ust. 2, § 15 oraz § 19 ust. 1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy roéwniez do pokrycia kosztow robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej umowy, robot
tych nie wykona lub wykona je nienalezycie.

W sytuacji zlozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowe;j
bedzie ona zawiera¢ bezwarunkowe 1 nieodwotalne zobowigzania gwaranta do zaptaty wymagane;j
kwoty zabezpieczenia na pierwsze, pisemne zadanie Zamawiajacego, zawierajgce o§wiadczenie o
niespelnieniu przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z umowy. Gwarant nie moze uzalezni¢
zaptaty od spelnienia przez Zamawiajagcego dodatkowych warunkéw jak np. zadanie przestania
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wezwania do zaplaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego, zadanie
potwierdzenia przez notariusza faktu, ze zlozone podpisy naleza do os6b upowaznionych lub
zadanie zlozenia wezwania tylko w formie listu poleconego lub wystania kurierem.
Strony zgodnie postanawiaja, ze zobowigzanie gwaranta z gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej jest zobowigzaniem abstrakcyjnym. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia
do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia,
warunkow, formalnos$ci, ktore uniemozliwiajg lub utrudniaja skorzystanie przez Zamawiajacego z
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez uzaleznienie wyplaty z gwarancji od
wykazania materialnych przestanek odpowiedzialnosci Wykonawcy lub spetnienia innych
warunkéw formalnych, niz wykazanie umocowania osob zadajacych w imieniu Zamawiajacego
wyplaty z gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione na czas od dnia podpisania
Umowy do czasu wypelnienia przez Wykonawce wszystkich zobowigzan umownych, w tym do
czasu usuni¢cia wszelkich zgloszonych, zarowno w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i w
ramach gwarancji i rekojmi wad 1 usterek i dokonania protokolarnego odbioru usunigcia wad i
usterek przez Zamawiajacego.
Zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moze by¢ dokonana na zasadach
okreslonych w ustawie PZP i nie wymaga sporzadzania aneksu do niniejszej umowy.
W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej, niz w pieniagdzu,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
whniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co najmniej 45 dni przed
wygasnigciem dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W razie nieprzedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 30 dni przed uplywem terminu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
pienigdzu, poprzez wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy uzna zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za niewniesione, jezeli
wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie bedzie naruszalo postanowienia niniejszego
paragrafu.
§17
Zmiana umowy

Zmiana i uzupelnienie postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron

wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznos$ci, w nastepujacych okolicznosciach:

1.1. dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian i uzupetnien za zgoda Stron umowy,

1.2. zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce,

1.3. zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego paragrafu muszg by¢
dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 oraz art. 455 ustawy PZP,

1.4. zmiana umowy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu moze dotyczy¢ wylacznie
zmian innych niz wymienione w art. 454 ust. 2 ustawy PZP.
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2. Strony przewiduja wprowadzenie nastepujacych zmian tre$ci umowy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi koniecznos$¢ zrealizowania
jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy. Termin moze by¢
zmieniony pod warunkiem, ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne,
wymagaja obiektywnie dluzszego terminu realizacji, co zostanie wykazane przez
Wykonawce i1 potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a zmiana terminu nie
bedzie dluzsza niz réznica migdzy prowadzonymi zgodnie ze sztuka rozwigzaniami
odmiennymi, a wskazanymi w dokumentacji.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystgpi konieczno$¢ realizacji robot
wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o uzasadniony przez Wykonawce
I potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, okres konieczny do realizacji
robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej nieistotnych zmian,
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia warunkow na placu
budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o
uzasadniony przez Wykonawce i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
okres konieczny do realizacji robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inwestora lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej koniecznoscig wykonania
zamowien (robot) zamiennych, ujetych w ust. 2 pkt. 2.15. niniejszego paragrafu oraz
zleconych na podstawie art. 454 i 455 ustawy PZP, o okres niezbedny do wykonania tych
robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedtuzajacego si¢ terminu
wydania przez wlasciwe organy decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny przedluzonemu terminowi wydania
decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp.,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny okresowi
wstrzymania robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujacych
opoznienie w stosunku do zapiséw umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o
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2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

okres réwny przekroczeniu terminu, w jakim miato nastapi¢ przekazanie Wykonawcy placu

budowy oraz dokumentacji budowlanej,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia niekorzystnych

warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych, co

zostanie wykazane przez Wykonawce i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, o okres
réwny okresowi wstrzymania robot,

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia przeszkody o

obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne 1 niemozliwe do

zapobiezenia, a wigc mieszczace si¢ w zakresie pojeciowym tzw. sity wyzszej) i inne
zdarzenia, ktérych przyczyny nie leza po zadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne
zjawiska przyrody (m.in. trzesienia ziemi, huragany) zdarzenia wywotane przez cztowieka,

(np. dziatania wojenne, gwattowne rozruchy) oraz akty wtadzy publicznej, ktorym nalezy

si¢ podporzadkowac,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia okoliczno$ci

wynikajace z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych

oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.) tj.
zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany w budzecie

Zamawiajacego w zakresie zabezpieczenia srodkéw na sfinansowanie zamowienia,

zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia op6znien w

przyltaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestoréw medidw, powstalych z przyczyn nie

lezacych po stronie Wykonawcy,

zmiany osOb odpowiedzialnych za realizacj¢ zamdwienia wymienionych w ofercie,

wynikajacych z polityki kadrowe; Wykonawcy, pod warunkiem przediozenia przez

Wykonawce wraz z wnioskiem o w/w zmiang, dokumentéw potwierdzajacych, iz osoby,

ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia posiadajg kwalifikacje 1 uprawnienia

rOwnowazne (nie mniejsze) niz osoby wymienione w ofercie,

zmian technologicznych, w szczegolnosci, gdy:

2.15.1. wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technologicznych niz wskazanych w dokumentacji projektowe;j, lub w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem robdt;

2.15.2.  wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

2.15.3.  pojawig si¢ nowsze technologie wykonania robdt pozwalajace na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub zmniejszeniu kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.15.4. pojawig si¢ na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajace na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
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2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci

robot.
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne, dokona¢ takich zmian ilosci lub
technologii robot lub ich czgéci okreslonych w zamdwieniu, jesli uzna, ze sg one niezbgdne
do uzyskania celu oznaczonego w umowie:
2.16.1.  zmniejszy¢ ilo$¢ robot,
2.16.2.  poming¢ poszczegodlne roboty,
2.16.3.  wykona¢ roboty zamienne,
2.16.4.  zmieni¢ okreslong harmonogramem kolejnos¢ robot.
Przy czym zakres robot nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 20% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1.
Zamawiajacy z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia umownego przewiduje
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wyjatkowych 1 szczegdtowo
uzasadnionych sytuacjach w przypadku ziszczenia si¢ przestanek wskazanych w ust. 2 pkt
2.1,2.2,2.3,25, 2.16.1-2.16.3 niniejszego paragrafu oraz wskazanych art. 454 i 455 ustawy
PZP majacych wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy. Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia
zostanie skalkulowana przez Wykonawce robot na podstawie kosztorysu ofertowego,
aktualnych cen rynkowych, w szczego6lno$ci w oparciu o biuletyny cen robdot budowlanych.
Kalkulacja musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajagcego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku, gdy zmiana dotyczy¢ bedzie podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, Strony dokonaja stosownych zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego
odpowiednich §rodkéw finansowych.
zmiany Podwykonawcow, ktorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy; jezeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal sie¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iZ proponowany
inny Podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia,
zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 454 i 455 ustawy PZP,
a tym samym zmiana terminu, wysokosci wynagrodzenia lub innych istotnych
postanowien umowy, ktore beda musialy by¢ zmienione/dostosowane do
wprowadzanej zmiany na podstawie ww. przepisow ustawy PZP,
zmiany zapisOw umowy w przypadku zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasniecia
promesy, niepowodujacych zmiany celu i istoty umowy,
zmiany zapisOw umowy, jezeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje
konieczno$¢ dokonania uszczegdtowienia wyktadni lub doprecyzowania poszczegdlnych
zapisow Umowy, nie powodujacych zmiany celu i istoty umowy,
wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z
wchodzacymi w zZycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa,

Strona 43 z 55



Sportu i Turystyki

f \\\ 3 Ministerstwo

Zalgcznik nr 11 do SWZ RGK.271.7.2024

2.23. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zmiany warunkoéw dotyczacych dofinansowania zadania
jak rowniez na wniosek Wykonawcy,

2.24. zaistnienia omyltki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omylki polegajacej na
niezgodno$ci tresci umowy z oferta przetargowa lub zaistnienie biedu edycyjnego,

2.25. wystapienia innych okoliczno$ci nie powstatych z winy Wykonawcy, niepowodujacych
zmiany celu i istoty umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania

ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji umowy

w zakresie otrzymanego dofinansowania, nie powodujacych zmiany celu i istoty umowy,

Kazda, ze stron umowy niezwlocznie powiadamia druga strong umowy o wystapieniu okoliczno$ci

stanowigcych podstawe do zmiany umowy.

Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach

umowy. Wniosek o zmian¢g umowy musi by¢ wyrazony na pi§mie i w zalezno$ci od charakteru
wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:

5.1. dokumenty jednoznacznie okreslajace rodzaj, lokalizacje robot dodatkowych Iub
zamiennych, zakres robot (plany, rysunki lub inne) wraz z okre$leniem zmiany sposobu
wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w
dokumentacji pierwotne,

5.2. protokot koniecznosci,

5.3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa,

5.4. kosztorys robot (r6znicowy, zamienny, dodatkowy),

5.5. dokumenty potwierdzajace wystgpienie okolicznosci skutkujacych wydluzeniem terminu
realizacji robodt lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wprowadzenia zmian do umowy Wykonawca ma obowigzek na swoj koszt

zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w § 9 umowy).

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§18
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy do dnia sporzadzenia

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli:

1.1. wystgpig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.
1.10.

1.11.

nastapita zmiana w budzecie Zamawiajacego w zakresie zabezpieczenia $rodkow na
sfinansowanie zaméwienia powodujaca brak sfinansowania realizacji zaméwienia. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

Wykonawca nie przystapil do robot lub zaniechat ich realizacji tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje umowy przez okres 10 dni roboczych, co w ocenie Zamawiajacego nie
gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robdt, a Zamawiajacy nie podjat
decyzji o skorzystaniu z uprawnien wynikajacych z § 17 umowy. Stwierdzenie takiego
opdznienia zostanie dokonane na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajacego - Wykonawca nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposdb narusza zobowigzania
umowne. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikuja si¢ do ich usunigcia i uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. pomimo uwag i wnioskdw inspektora nadzoru
inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

Wykonawca naruszyl postanowienia niniejszej umowy w zakresie dotyczacym
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy:

1.7.1. nie przedtozyt projektu umowy z Podwykonawca,

1.7.2. nie przedtozyl umowy zawartej z Podwykonawca,

1.7.3. nie przedtozyl zmiany umowy zawartej z Podwykonawca,

1.7.4. przedstawiona umowa lub jej zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym
przez Zamawiajacego,

1.7.5. umowa z Podwykonawcg zostala zawarta z naruszeniem postanowien niniejszej
umowy,

1.7.6. powierzono roboty Podwykonawcy, ma ktore Zamawiajacy nie wyrazit zgody.

Wykonawca nie przedtozyl harmonogramu rob6t zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.1.

Wykonawca nie przedtozyt kosztorysu ofertowego zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2.1.

Doszto do zajecia przez organ egzekucji w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci
Wykonawcy z tytulu zawarcia 1 wykonanie niniejszej umowy.

Inne przypadki wskazane w niniejszej umowie.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

2.1.

2.2.

Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty bezspornej i prawidlowo wystawionej
faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate
faktur okreslonego w niniejszej umowie,

Zamawiajacy odmawia, bez przyczyny, odbioru robdt lub odmawia, bez przyczyny,
podpisania protokotu odbioru.
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3. Odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreslonych w ust. 1 niniejszego

paragrafu nastgpuje z chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstapienia od

umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajgcego o przyczynie

odstapienia od umowy. W takim przypadku:

3.1.

3.2.

ustalenie wysoko$ci zaptaty za roboty wykonane prawidtlowo do momentu odstgpienia
zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac,

zaplata, o ktérej mowa w pkt. 3.1. zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostatych
robot przez wykonawce zastgpczego i1 dostarczenia przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej wraz z protokotami prob i badan, dotyczacych robot wykonanych
prawidtowo do dnia odstgpienia od umowy. Zaptata zostanie uregulowana nie wczesniej niz
po odbiorze koncowym rob6t od wykonawcy zastgpcezego.

4. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstagpieniem od umowy:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowigzek:

4.1.1. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza tymi majacymi na celu
ochron¢ zycia i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy i opusci¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

4.1.2. przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, dokumentacje powykonawcza dla wykonanego
zakresu robot wraz z protokotami badan i prob, certyfikatami itd. dla
zastosowanych 1 wbudowanych materialow - najp6zniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

W terminie do 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy Strony przystapia do

inwentaryzacji wykonanych prac oraz spisania protokotu inwentaryzacji prac. W sytuacji

odmowy przez Wykonawce przystgpienia do inwentaryzacji wykonanych prac, zostanie ona
wykonana przez niezaleznego rzeczoznawce, na zlecenie Zamawiajgcego, ktorej koszt
poniesie Wykonawca.

W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi

Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W

przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo

przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia

zawiadomienia o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z

placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione

materialy 1 urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majatku na rzecz Zamawiajgcego.
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4.5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru rob6t przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

4.6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunig¢cie sprzetu i robot tymezasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.7. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego odnosi si¢ tylko do niezrealizowanych przed
ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu prac budowlanych, w szczegdlnosci nie zwalnia
Wykonawcy z realizacji obowiazkéw z tytulu regkojmi i gwarancji okreslonych w § 15, w
zakresie wykonanych robot. Jako termin rozpoczgcia okresu rekojmi i gwarancji, uznaje si¢
dzien spisania protokotu inwentaryzacji wykonanych prac, o ktorym mowa w ust. 4. pkt 4.2.
niniejszego paragrafu.

4.8. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

5. Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od umowy:

5.1. w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

5.2. jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$ci:

5.2.1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

5.2.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy PZP,

5.2.3. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.
6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 5.2 ppkt 5.2.1. niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.
7. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§19
Kary umowne

1. Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do naliczenia kary umowne;j:
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 12 ust. 1 umowy,

za zwlok¢ w zakonczeniu calego przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki liczac od
nastgpnego dnia po Dbezskutecznym uptywie terminu umownego okreslonego w
§ 2 ust. 2 umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12
ust. 1 umowy, lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuni¢cie wad, za kazdy dzien zwloki liczac od nastgpnego dnia po bezskutecznym uptywie
terminu umownego zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.12.1 umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki ponad terminy okreslone w § 15 ust. 5 umowy,

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 umowy, lub projektu
jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe uchybienie,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 8 ust. 6 1 9 umowy, w wysokosci 5.000 zt brutto za
kazdorazowe uchybienie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe
uchybienie,

w  przypadku nieterminowego przedlozenia lub nieprzediozenia dokumentoéw
pracowniczych, o ktérych mowa w § 7 ust. 2, 3 i 4 umowy lub w przypadku skierowania do
wykonania czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia na
placu budowy osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe
uchybienie,

za zwloke w przedlozeniu harmonogramow okreslonych § 9 ust. 1 pkt 1.1 1 1.3 umowy w
wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

za zwloke w przedtozeniu kosztorysu ofertowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt
2.1 umowy, w wysokos$ci 1.000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

za zwloke w przedlozeniu dokumentdéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
w terminie okreslonym w § 10 ust. 2 umowy wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych,
instalacyjnych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 1.000 zt brutto,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatéw 1 urzadzen w sposob zagrazajacy zyciu i/lub
zdrowiu pracownikdw oraz osob trzecich, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie
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uzupehlione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci
1.000 zt brutto,

1.13. w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 umowy os6b
nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby,
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o
prace) — dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez Podwykonawcow,

1.14. w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 umowy osob
niewskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy — w wysokosci 5.000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona wskazana w wykazie,
o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy) — dotyczy to takze osOb zatrudnionych przez
Podwykonawcow.

1.15. w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 6 miesigcy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zgodnie z
§ 20 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12
ust. 1 umowy.

1.16. w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien opoznienia.

1.17. w przypadku koniecznos$ci bezposredniej wyplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z uwagi na brak zaplaty przez
Wykonawce, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w
§ 12 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

Suma kar umownych nie moze przekracza¢ 40% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1

umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy

wezwania do zaptaty. Kara staje si¢ wymagalna od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

W przypadku braku zaptaty kary umownej przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy potraci jg z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy (faktury wystawionej przez

Wykonawce). W przypadku braku mozliwos$ci potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia

Wykonawcy, Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do potragcenia kary umownej z

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku:

4.1. odstgpienia Zamawiajacego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, niezaleznie od stopnia zaawansowania prac, w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy,

Jezeli warto$¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej

szkody, strona, ktora poniosta szkode moze dochodzi¢ swoich roszczen w przypadku

udokumentowania rzeczywistej wartosci szkody 1 jej Scistego zwigzku z nienalezytym
wykonaniem umownych obowigzkéw drugiej strony.
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Wymienione w niniejszym paragrafie kary umowne i warunki zado$¢uczynienia nie zwalniaja
stron z wypelnienia wzajemnych zobowigzan wynikajacych z zapisOw niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysoko$s¢ kar umownych na
zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.

W przypadku, gdy na skutek dzialan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegolnosci opdznien
w realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy, nienalezytego wykonania umowy lub
odstapienia od umowy z jego winy, Gmina Mala Wie$ dochodzi¢ bedzie od Wykonawcy
odszkodowania z tytulu utraty calosci lub cze¢sci dofinansowania.

§ 20
Waloryzacja wynagrodzenia

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w

umowie w przypadku zmiany:

1.1. stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

1.2. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

1.3. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

1.4. zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych ,

jesli zmiany okreslone w ust. 1 pkt 1.1 — 1.4 niniejszego paragrafu beda mialy wplyw na

koszty wykonania Umowy przez Wykonawce,

1.5. zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia.

W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust 1 pkt 1.1. niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang¢ umowy w

zakresie platnoSci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w ZzZycie przepisoOw

zmieniajacych stawke podatku od towarow 1 ustug.

2.1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towardow i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1.2. niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w

zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisOw

zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy
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wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego

wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje

wynagrodzenia.

3.1. Wniosek powinien obejmowaé¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci placy
minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztéw wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalnej albo
minimalnej stawki godzinowe;j.

W sytuacji wystagpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1.3. niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w

zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

4.1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegbdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1
pkt 1.3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.3 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystagpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1.4. niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w

zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i

wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

5.1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 1.4 niniejszego paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwiazku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1.4 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w ust. 1 pkt 1.1.-1.5.

niniejszego paragrafu obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany

odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace 1 sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne 1 wptat do pracowniczych planow kapitatowych, jeszcze
nie wykonano.

Obowiagzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.1-1.5 niniejszego paragrafu

na zmian¢ wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany

Umowy przez Zamawiajgcego.
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8. Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1.5 niniejszego paragrafu:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdéwienia
(ostatni opublikowany przed dniem zlozenia wniosku ogodlny miesigczny wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej) powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony zlozy¢
Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie ceny materialdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia
(ostatni opublikowany przed dniem zlozenia wniosku ogodlny miesigczny wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej) powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony zlozy¢
Wykonawcy pisemng informacje o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie ceny materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia. Informacja powinna zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku
ulegnie waloryzacji o zmiane¢ ogdélnego wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego i oglaszanego
na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/ - wskazniki cen
produkcji budowlano montazowej. W przypadku, gdyby wskazniki przestaly by¢

dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane
przez Prezesa GUS.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu mozna zlozy¢ nie
wczesniej niz po uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci
wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.5. niniejszego paragrafu to 5%
wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce 1
nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku, a tgczna maksymalna
warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia to
7% wynagrodzenia ustalonego za przedmiot umowy.

Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu nalezy
rozumie¢ kumulatywng warto§¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajaca z waloryzacji.

Wartos¢ zmiany (WZ), o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1.5. niniejszego paragrafu okresla si¢ na
podstawie wzoru:
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WZ = (W x F)/100,

przy czym:

W — wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce 1 nieodebrany przez Zamawiajacego przed
dniem zlozenia wniosku,

F — $rednia arytmetyczna sze$ciu nastepujacych po sobie przed dniem ztozenia wniosku
warto$ci zmiany cen materialow lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy
wynikajacych z komunikatéw Prezesa GUS (ogdélnych miesigcznych wskaznikéw cen
produkcji budowlano-montazowe;j)

8.8. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu,
o ktorym mowa w ust. 8 pkt 8.5. niniejszego paragrafu.

8.9. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 1.5 niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z
ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

Whioski o dokonanie zmian wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych w niniejszym

paragrafie oraz wszelkie dokumenty sktadane przez Strony winny by¢ przedtozone w oryginale lub

w kopiach poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Strony.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, Strona umowy, ktéra wniosek

otrzymala przekaze drugiej Stronie informacje w formie wskazanych w ust. 9 i niniejszego

paragrafu, w jakim zakresie zatwierdza wniosek, oraz wskaze kwote, o ktoérg wynagrodzenie

nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z

uzasadnieniem.

W przypadku wprowadzenia zmian do umowy Wykonawca ma obowigzek na swo@j koszt

zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w

§ 9 umowy.

§21
Poufnos¢ informacji

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania w poufno$ci informacji dotyczacych

Zamawiajacego, danych 1 wiedzy na temat Zamawiajacego, bez wzgledu na forme ich utrwalenia,

uzyskanych w trakcie wykonywania umowy.

Uzyskane przez Wykonawceg, w zwigzku z wykonywaniem umowy, informacje dotyczace

Zamawiajacego, nie mogg by¢ wykorzystane do innego celu, niz do realizacji umowy.

Zobowiazanie do zachowania poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

3.1. staly si¢ publicznie dostgpne bez naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy,

3.2.  byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajacego i nie zostaly objete zobowigzaniem
do zachowania ich poufnos$ci wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3.3.  podlegaja ujawnieniu na mocy przepisOw prawa.
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Wszystkie osoby biorgce udzial w realizacji przedmiotu umowy, winny zosta¢ poinformowane
przez Wykonawce, przed przystapieniem do wykonywania prac, o poufnym charakterze informacji
oraz zobowigza¢ si¢ do zachowania ich w poufnosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, wlacznie z
odpowiedzialno$cig materialna.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy, w wypadku
wyrzadzenia przez niego szkod Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, bedacych wynikiem
naruszenia poufnos$ci informacji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§22
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osOb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Cesja wierzytelno$ci dokonana bez pisemnej zgody, jest nieskuteczna wobec
Zamawiajacego.

Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez
zgody drugiej strony pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory, ktore moga powsta¢ podczas wykonywania niniejszej umowy o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne
polubowne rozwigzaniu sporu beda rozstrzygane przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggni¢cia przez strony porozumienia w drodze negocjacji,
wlasciwym bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane w niniejszej umowie, zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane 1 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przesytania do Zamawiajgcego pisemne;j
informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania
zmiany umowy.

Strony postanawiaja, ze wynikajaca z zapisOw niniejszej umowy realizacja obowigzku
informowania lub powiadamiania Stron umowy, kazdorazowo be¢dzie nastgpowata w drodze
korespondencji kierowanej na nastgpujace adresy:

8.1. Zamawiajacego: Urzad Gminy Mala Wies$, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mata Wie$

lub na adres email: gmina@malawies.pl (do wiadomosci
zamowieniapubliczne@malawies.pl)
8.2.  WyKkonawcy: .......ccccoevvvvevieerienenne lubnaadres email: ................oooiiiiii

8.3. W przypadku korespondencji kierowanej za posrednictwem poczty elektronicznej, za date
dorgczenia uznaje si¢ dat¢ wystania wiadomos$ci, natomiast za dat¢ dorgczenia
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8.4.

8.5.

8.6.

korespondencji wystanej w formie papierowej uznaje si¢ date wptywu do Urzedu Gminy
Mata Wies.

Osobami do kontaktu s3:

—  Z1amieNia ZamaAWIAJGCEE0: .. uuunntententeententeant et ete et et e te et ete ettt
— zramienia WyKONaWCY: ... e,

Niedochowanie obowigzku zastosowania trybu okre§lonego w ust. 7 bedzie skutkowato
niewaznoscig podejmowanych przez strony czynnosci, a zatem nie wywolaja one skutkow
prawnych.

W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcg Zamawiajacego o zmianie danych
zawartych w umowie, wszelka korespondencj¢ wystang przez Zamawiajacego, zgodnie z
posiadanymi przez niego danymi, Strony uznajg za dorgczona.

9. Z zastrzezeniem przepiséw ustawy PZP Strony postanawiajg, co nastepuje:

9.1

9.2.

w przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miala wpltywu na wazno$¢ i
skuteczno$¢ pozostatych postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposob
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostalby
zawarta.

w sytuacji, o ktorej mowa wyzej Strony zobowigzane beda zawrze¢ Aneks do Umowy, w
ktérym sformutujg postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
rébwnowazny lub maksymalnie zblizony o celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

10. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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