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na ustuge

Nadzoru autorskiego

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1. Nazwa zamowienia.

Pelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych na podstawie sporzadzonego
projektu na Zadaniu pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z na odcinku Pobierowo -
Gostyn” ”

Wspdlny Slownik Zaméwien (CPV) — 7/1.24.80.00-8.

1.2. Przedmiot i cel zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest ustuga polegajaca na petnieniu nadzoru autorskiego podczas realizacji
robot budowlanych na podstawie sporzadzonego projektu na Zadaniu pn.: ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1024Z na odcinku Pobierowo — do granicy powiatu” z uwzglednieniem
wszystkich branz bedacych w jego zakresie.

Celem zamowienia jest zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg Zadania w
szczegblnosci w zakresie obowiazkow wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowane (Dz. U.2024.poz 725 t.j.)

2 WARUNKI REALIZACJI NADZORU AUTORSKIEGO

2.1. Charakterystyka Zadania:

Zakres opracowania obejmuje projekt rozbudowy drogi powiatowej 10247 na odcinku Pobierowo —
do granicy powiatu.

Elementy przedmiotu zaméwienia opisuje nw. dokumentacja techniczna skladajaca si¢ z:
a) Projekt budowlany, opracowanie wielobranzowe z uzgodnieniami:
—  branza drogowa
—  branza teletechniczna
—  branza instalacje sanitarne,
—  branza instalacje elektryczne
—  zagospodarowanie terenu
b) Projekt wykonawczy we wszystkich branzach
—  branza drogowa
—  branza teletechniczna
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Zakres obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, m.in.:

a) Rozbudowa jezdni drogi powiatowej ,

b) Zmiana geometrii drogi (tukow poziomych, spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni),

c) Budowa i przebudowa skrzyzowan z innymi drogami,

d) Budowa i przebudowa poboczy gruntowych,

e) Budowa i1 przebudowa chodnikdw,

f) Budowa i przebudowa zjazdow,

g) Budowa ciggu pieszo-rowerowego laczacego juz istniejace odcinki, w terenach
zabudowanych, w zakresie niezb¢dnym poza zabudowa,

h) Zapewnienie sprawnego systemu odwodnienia powierzchniowego drogi — przebudowa i
budowa rowow, kanalizacji deszczowej, przepustow,

i) Wprowadzenie elementow podnoszacych poziom bezpieczenstwa ruchu drogowego,

1) Budowa i przebudowa niezbednej infrastruktury,

k) Przebudowa kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

1) Wycinka drzew i krzewow.

2.2.  Termin realizacji przedmiotu zaméwienia

2.2.1. Zaklada sig, ze realizacja przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w pkt 1.1 bedzie trwala
do 31 pazdziernika 2025r.

Do wyceny Wykonawca winien przyjaé

. Okres petnienia nadzoru autorskiego w okresie trwania robot budowlanych od dnia zawarcia

umowy na pelnienie nadzoru autorskiego do dnia zakonczenia robét budowlanych tj. do dnia
31.10.2025 r .— (okoto 16 miesiecy)

. Okres zwigzany z rozliczeniem kontraktu po wykonaniu robét oraz ztozeniem wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie lub zgloszenia zakonczenia robét budowlanych— 30 dni liczac od
zakonczenia robot

2.2.2. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ skrécenia lub wydtuzenia terminu realizacji niniejszej
umowy do czasu faktycznej realizacji, zakoficzenia i rozliczenia zadania. Rozliczenie zaplaty za
wydluzony okres realizacji ustugi opisany jest w Umowie.

2.3. Dokumentacja Zamawiajgcego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nadzoru autorskiego nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi,

b) Kopie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje robét budowlanych,
¢) inne, bedace w jego posiadaniu dokumenty, dotyczace Zadania.

2.4. Oswiadczenie wynikajace z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy jest przedlozenie Zamawiajgcemu
podpisanego oswiadczenia o nastepujacej tresci: ,,Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem,
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wobec kidregozastosowanie majq sankcje i zakazy okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
1 I}kﬁzczegolnyéh’%zﬁv%jz‘&%zach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
;{yﬁgcygk ,ophgqggggvégequeczemma narodowego oraz okreslone w art. 5k rozporzqdzenia Rady nr

833/2014973 dwiah 3 I lipca 2014 r. dotyczqcego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami
"”RéS]i‘ ‘des rabzfzzu]c}bym E*(j;?uaqge na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporzqdzeniem Rady nr
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto oswiadcza, ze podwykonawcy, dostawcy oraz podmioty,
na ktérych zdolnosciach polegal w celu uzyskania zaméwienia, w przypadku gdy przypada na nich
ponad 10 % wartosci zaméwienia, nie sq podmiotami do kitérych zastosowanie majq zakazy
okreslone w art. 5k powyzszego rozporzgdzenia. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozyé na kazde
wezwanie Zamawiajqcego oswiadczenie o aktualnosci powyzszych oswiadczen.”

3. ZAKRES DZIALAN NADZORU AUTORSKIEGO
3.1.  Forma pelnienia nadzoru

Zamawiajgcy przewiduje pelnienie nadzoru autorskiego w formie przyjazdow na miejsce
prowadzenia robdt, do siedziby Zamawiajacego, a takze w formie prac wykonywanych w siedzibie
Wykonawcy nadzoru autorskiego. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca nadzoru autorskiego
bedzie zobowigzany wypelnia¢ obowiazki zawarte w pkt 3.2. niniejszego opisu przedmiotu
zamodwienia oraz w Umowie.

Nadzor autorski bgdzie rozliczany w formie ryczattowego wynagrodzenia.
3.2.  Obowigzki Wykonawcy nadzoru autorskiego

a) zaktualizowanie uzgodnien z gestorami sieci oraz stalej organizacji ruchu (SOR)

b) stwierdzenie zgodno$ci realizacji robét budowlanych z wprowadzonymi rozwigzaniami
zamiennymi opracowanymi przez Wykonawce, w tym dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami
dokonanymi przez Wykonawce w dzienniku budowy,

¢) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiatéw oraz konstrukcji, a takze rozwigzan
technicznych, ktérych wprowadzenie jest niezbedne w celu wykonania wszystkich robot na
zadaniu

d) opiniowanie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawce rob6t budowlanych, lub
Zamawiajgcego w terminie 5 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania

¢) opiniowanie i uzgadnianie, na wniosek Inspektora Nadzoru oraz za zgoda Zamawiajacego,
wprowadzania zmian nieistotnych w rozumieniu prawa Budowlanego do zatwierdzonych
projektow lub warunkow decyzji ZRID

f) wizytacja na budowie — w przypadku koniecznosci wykonania wizji lokalnej na kazde wezwanie
Zamawiajacego do momentu odbioru koncowego robét budowlanych- maksymalng liczba
wizytacji na budowie okresla sie na 16

g) w przypadku koniecznosci uczestnictwa na wezwanie Zamawiajagcego w radach
koordynacyjnych (radach budowy) lub innych spotkaniach w siedzibie Zamawiajacego
wskazanej w umowie - maksymalng liczbg rad koordynacyjnych i spotkan okresla signa 16

h) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich dostrzezonych nieprawidtowosciach w
realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci o powstalych w trakcie budowy rozbieznosciach z
dokumentacja projektows,

1) uzgadnianie, ocena i okreslenie przyczyn oraz koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych

lub dodatkowych wraz z propozycja i projektem dla tych rozwiazan
3
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I) Wykonanie niezbednych prac projektowych tj. zamiennych rysunkéw, specyfikacji
technicznych, przedmiaréw roboét, wynikajacych z rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg
projektowa a stanem istniejacym, zgloszonych przez Zamawiajacego, zakwalifikowanych przez
projektanta jako nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z
dokumentami niezbednymi do ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie;

m) Wykonanie rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa powyzej i przedmiaréw, jesli sa wymagane,
w terminie 7 dni roboczych od daty wezwania przez Zamawiajgcego do ich wykonania.

3.3. Zmiany w dokumentacji projektowej

Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowej
w czasie wykonywania robot budowlanych, o ktérych mowa w pkt.3.2, potwierdzajace zgode
Wykonawcey nadzoru autorskiego (Projektanta) na ich wprowadzenie, stanowié beda :

a) protokoly i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajacego i Nadzér autorski,

b) rysunki zamienne i szkice albo nowe projekty opatrzone datg i podpisem (w wersji

papierowej i elektronicznej) oraz przedmiary, jesli wymagane,
¢) wpisy do dziennika budowy,
d) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

3.4. Wykonawca Nadzoru autorskiego w trakeie realizacji budowy ma prawo:

1. Wstepu na teren budowy i dokonywania zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
realizacji;

2. Zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych w razie stwierdzenia
mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem.

4. WYMAGANIA

4.1. Podstawowe obszary odpowiedzialnosci oraz branze, ktére wechodza w zakres zadania:

a) Br. drogowa, w tym rowniez docelowa organizacja ruchu,
b) Br. Sanitarna,

c) Br. energetyczna i elektryczna,
d) Br. telekomunikacyjna,

4.2. Personel Wykonawcy Nadzoru autorskiego

Wykonawca nadzoru w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia zapewni realizacje ustugi
przez autoréw dokumentacji (projektantow poszczegélnych branz). Wymagany minimalny Zespot
Projektantéw, tj.:

a) Projektant branzy drogowej — Koordynator

b) Projektant branzy sanitarnej,

¢) Projektant branzy energetycznej i elektrycznej,

d) Projektant branzy teletechnicznej,
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ul. Pitsudshiego 118, 72.300 Grufice Minimalne kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie
wyksztalcenie wykonane realizacje
2 3 4
1 | Projektant wyksztalcenie Jako projektant wykonal co najmniej dwie
branzy wyzsze techniczne, | dokumentacje projektowe skladajgce sie co
drogowej uprawnienia do najmniej z projektu budowlanego i
projektowania bez wykonawczego dotyczqce budowy lub
ograniczen w przebudowy odcinka drogi publicznej o
branzy drogowej lub| dlgosci odcinka drogi min. 1 km wraz z
rownowazne budowg lub przebudowq uzbrojenia
podziemnego, w tym min. 1 w terenie
zabudowanym
2 | Projektant wyksztalcenie Jako projektant wykonat co najmniej dwie
branzy wyzsze techniczne, | dokumentacje projektowe skladajqce sig co
sanitarnej uprawnienia do najmniej z projektu budowlanego i
projektowania bez wykonawczego dotyczgce
ograniczen w budowy/rozbudowy lub przebudowy w
branzy sanitarnej zakresie sieci wodociggowych i/lub

InB sibvarmosaine kanalizacyjnych w ciggu drogi publicznej

3 | Projektant wyksztalcenie Jako projektant wykonal co najmniej dwie
robot  branzy| wyzsze techniczne, | dokumentacje projektowe sktadajqce sig co
elektrycznej uprawnienia do najmniej z projektu budowlanego i

projektowania bez wykonawczego dotyczgce
ograniczeh w budowy/rozbudowy lub przebudowy w
branzy elektrycznej zakresie sieci elektrycznej w ciggu drogi
lub rownowazne publicznej

4 | Projektant wyksztalcenie Jako projektant wykonal co najmniej dwie
robot  branzy| wyzsze techniczne, | dokumentacje projektowe skladajqce sig co
teletechnicznej|  uprawnienia do najmniej z projektu budowlanego i

projektowania bez wykonawczego dotyczqce
ograniczen w budowy/rozbudowy lub przebudowy w
branzy zakresie sieci teletechnicznej w ciggu drogi
teletechnicznej publicznej

lub rownowazne

Zamawiajacy dopuszcza taczenie stanowisk wymienionych w punktach pod warunkiem spelnienia
tacznie wymagan dotyczacych kwalifikacji dla danych stanowisk.

Wymienione wyzej osoby musza potwierdzi¢ do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa lub
odpowiednimi obowiazujacymi w innych panstwach Unii Europejskiej.

Wyznaczone osoby beda dostepne na zadanie Zamawiajgcego, na czas niezbedny do wykonania
wynikajacych z Umowy obowiazkéw. Koniecznos¢ wizyty na terenie budowy osoby pehnigcej
nadzor autorski bedzie poprzedzony wezwaniem Zamawiajacego. Wezwanie to moze by¢ zgloszone

telefonicznie, pocztg elektroniczng lub w pismie. Wykonawca nadzoru autorskiego zobowigzany
5
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warunkach okreslonych w umowie.

Wykonawca Nadzoru autorskiego zobowiazany jest do wypelniania kart nadzoru autorskiego. Wzor
karty stanowi zatgcznik do OPZ.

4.3. Srodki lgcznosci i transportu

Personel Wykonawcy Nadzoru autorskiego bedzie dysponowaé sprzgtem komputerowym wraz z
drukarkami, oprogramowaniem i dostepem do Internetu, telefonami komodrkowymi i aparatami
fotograficznymi w ilosci i jakosci niezbednej do prowadzenia nadzoru rzetelnie, nalezycie i
terminowo, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Wykonawca Nadzoru musi réwniez
dysponowac srodkami transportu umozliwiajacymi prawidtowe pelnienie nadzoru nad robotami.

S WYNAGRODZENIE

3.1. Za sprawowanie nadzoru autorskiego Wykonawca nadzoru bedzie otrzymywal wynagrodzenie,
ktore powinno uwzgledniaé¢ wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem obowiazkow, zawartych w
niniejszym OPZ oraz objetych Umowa, w tym takze:

a) wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawce Nadzoru autorskiego celem sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) przygotowanie materialow do pelnienia nadzoru,
¢) wykonywanie rysunkow zamiennych i opracowan dodatkowych

d) koszty z tytutu dojazdow na teren budowy, przejazdow, diet i noclegow,
¢) pozostale niezbedne koszty.

5.2. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego platne bgdzie w nastepujacy sposdb:
a) Faktury przejsciowe — po wykonaniu 50 % zadania budowy drogi ,

b) Faktura koncowa — po ztozeniu przez Wykonawce robot kompletnego wniosku o pozwolenie
na uzytkowanie obiektu budowlanego/ zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych,

5.3. Podstawa wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany protokét odbioru koncowego wraz z
kartg nadzoru autorskiego potwierdzajaca wywiazanie sie z obowigzkéw podpisany przez
Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru.



