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Egz. nr ___ 

 

 

Projektowane Postanowienia Umowy  

 

 

zawarta w dniu ___________________________ roku w Warszawie, pomiędzy: 

1. Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej, zwanym dalej „Zamawiającym”,  

w imieniu i na rzecz którego działa gen. bryg Dariusz MENDRALA – Dyrektor  

instytucji gospodarki budżetowej pod firmą „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego” z siedzibą w (02 – 010) Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 28A, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000370758, NIP 7010268469, REGON 142681620, zgodnie z Decyzją nr 8 Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 4 stycznia 2021 r. oraz z pełnomocnictwem nr 1/MON Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. 

a 

2. _______________________________________________ z siedzibą w (___ – ______) _______________________, przy 

ul. ____________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla __________________, _______Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS ________________, NIP ______________, REGON _________________, o kapitale 

zakładowym w wysokości __________________, wpłaconym w całości / w części, zwaną dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

________________________________ – ___________________________________, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

 

Zważywszy, że w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp", w trybie przetargu ograniczonego 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Weryfikację dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, sprawowanie 

kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi oraz 

opracowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego w ramach realizacji zadań: „Budowa  

i modernizacja składów MPS”, „Budowa magazynu olejów i smarów”, „Rozbudowa  

i modernizacja lotniskowego składu paliw nr 3”, wybrana została Oferta złożona przez 

Wykonawcę, Strony zawierają Umowę o poniższej treści: 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek: 

1) weryfikacji dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej, kosztorysowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), innych niezbędnych 

opracowań i decyzji; 

2) sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wszelkimi robotami 

budowlano-montażowymi, dostawami i usługami, w tym budową zbiorników 

magazynowych o osiach pionowych; 

3) opracowania rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji, włącznie 

z przygotowaniem dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia wspólnej inspekcji 
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formalnego odbioru Joint Formal Acceptance Inspection, zwanej dalej ,,JFAI”, na 

potrzeby realizacji następujących zadań: 

a) „Budowa i modernizacja składów MPS" - w nomenklaturze Zamawiającego zadanie 

nosi numer: ____________; 

b) „Budowa magazynu olejów i smarów" - w nomenklaturze Zamawiającego zadanie 

nosi numer: ____________; 

c) „Rozbudowa i modernizacja lotniskowego składu paliw nr 3" - w nomenklaturze 

Zamawiającego zadanie nosi numer: ____________ - zadanie okołopakietowe, 

zwanych dalej łącznie „zadaniami”, „inwestycją” i pojedynczo „zadaniem”. 

Zakres Umowy powierzonej do realizacji Wykonawcy wyznaczony jest celem 

Zamawiającego, jakim jest pozyskanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad 

zadaniami. Zakres Umowy powierzonej do realizacji Wykonawcy został opisany  

w szczególności niniejszą Umową oraz dokumentami, których wykaz stanowi załącznik 

nr 4 do SWZ, zwanych dalej łącznie „dokumentami referencyjnymi. Wykonawca, zwany 

również „Kompleksowym Nadzorem Inwestorskim” lub „ KNI”  zobowiązuje się do 

realizacji wszystkich obowiązków kompleksowego nadzoru inwestorskiego określonych 

Umową, w tym obowiązków wynikających z prac projektowo-kosztorysowych, z robót 

budowlano-montażowych oraz z wszystkich pozostałych świadczeń Generalnego 

Wykonawcy zadań, zwanego dalej „GW”, realizowanych na podstawie zawartej Umowy 

z GW, zwanej dalej „Umową z GW”. W razie zmiany Umowy z  GW lub w przypadku 

zlecenia przez Zamawiającego prac, robót i dostaw dla zadań innym podmiotom niż GW, 

obowiązki Wykonawcy będą podlegać aktualizacji do dokonanej zmiany, bądź zostaną 

zrealizowane według wymagań i uwarunkowań ustalonych z nowym podmiotem lub 

podmiotami, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 7 Umowy. 

2. Celem realizacji inwestycji jest przekazanie Użytkownikowi tj. 21. Bazie Lotnictwa 

Taktycznego w Świdwinie, zwanemu dalej „21 BLT" lub „Użytkownikiem" w pełni 

funkcjonalnych składów MPS-1 i MPS-3 wraz z rurociągiem przesyłowym łączącym oba 

składy i infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania, w tym ze zbiornikami 

magazynowymi o osiach pionowych na składach MPS-1 i MPS-3, zwanych dalej łącznie 

również „składami MPS", do użytkowania i eksploatacji. 

3. Realizacja Przedmiotu Umowy będzie przebiegać w wyodrębnionych Etapach, zgodnie 

z układem określonym poniżej. 

4. Etap I Przedmiotu Umowy obejmuje weryfikację prawidłowości i kompletności 

dokumentacji projektowej budowlanej, wykonanej w ramach Etapu I Część 1 Umowy 

z GW, w szczególności; 

1) wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej dla wszystkich obiektów 

inwestycji; 

2) dokumentacji zbiorników magazynowych o osiach pionowych na składzie MPS-1 

i MPS-3, w tym dokumentacji technicznej z uzgodnieniami Wojskowego Dozoru 

Technicznego, zwanego dalej „WDT”; 
3) dokumentów na potrzeby  przeprowadzenia rozbiórek; 

4) dokumentów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w tym scenariusza rozwoju 

zdarzeń w czasie pożaru oraz oceny zagrożenia wybuchem; 

5) dokumentacji niezbędnej do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, 

dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych składających się na kompletny 

Przedmiot Umowy.  

5. Etap II Przedmiotu Umowy obejmuje weryfikację prawidłowości i kompletności 

dokumentacji projektowej wykonawczej, kosztorysowej, STWiOR, innych niezbędnych 

opracowań i decyzji, wykonanych w ramach Etapu I Cześć 2 Umowy z GW,  

w szczególności: 
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1) decyzji o pozwoleniach na budowę obejmujących cały zakres inwestycji, włącznie ze 

zbiornikami magazynowymi, w tym zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych; 

2) projektów wykonawczych wielobranżowych, które stanowią uzupełnienie 

i uszczegółowienie projektów budowlanych pod względem zgodności z efektami 

rzeczowymi Etapu I Przedmiotu Umowy, wymagań techniczno-budowlanych 

i specjalistycznych oraz aktualnych przepisów dla poszczególnych branż (specjalności 

techniczno-budowlanych) wraz ze wszelkimi towarzyszącymi projektom decyzjami 

administracyjnymi, zgodami, opiniami, uzgodnieniami organów wojskowych  

i cywilnych oraz instytucji opiniujących; 

3) dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia monitoringu środowiska gruntowo-

wodnego; 

4) projektu rozruchu opracowanego dla całej inwestycji oraz wstępnego harmonogramu 

realizacji rozruchu, obejmującego rozruch łącznie ze zbiornikami magazynowymi oraz 

projektu instrukcji eksploatacji; 

5) dokumentów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w tym projektu instrukcji 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, projektu instrukcji rozruchu instalacji, sieci 

i systemów stałego zabezpieczenia przeciwpożarowego składów MPS; 

6. Etap III Przedmiotu Umowy obejmuje sprawowanie kompleksowego nadzoru 

inwestorskiego nad robotami wchodzącymi w zakres zadań, w szczególności: 

1) przeprowadzenie czynności sprawdzających i weryfikujących, w tym sprawowanie 

nadzoru nad realizacją uwag i zaleceń Zamawiającego przekazywanych do GW i innych 

podmiotów realizujących roboty budowlane, usługi lub dostawy dla zadań; 

2) sprawowanie nadzoru nad: 

a) robotami budowlano–montażowymi, demontażami / rozbiórkami, wylesieniem / 

wycinką drzew i krzewów oraz pracami wynikającymi z decyzji m.in.  

o pozwoleniu na budowę, decyzji na wycinkę, pozwoleniu/zgłoszeniu na rozbiórkę 

oraz z dokumentacji przyjętej przez Zamawiającego, w tym dokumentacji 

projektowej budowlanej i wykonawczej, STWiOR, Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej „SWZ", realizowanych kompleksowo w zakresie 

określonym właściwymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i 

dokumentami autoryzacyjnymi NATO; 

b) przeprowadzeniem badań i sprawdzeń; 

c) przeprowadzeniem rozruchu technologicznego całych składów MPS. 

Strony precyzują, że przez sprawowanie przez Wykonawcę kompleksowego nadzoru 

inwestorskiego nad robotami wchodzącymi w zakres zadań rozumie się pełnienie 

wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, połączonego z pełną koordynacją robót 

budowlano-montażowych obejmującego w szczególności kontrolowanie i rozliczanie 

robót budowlanych, w tym prac wstępnych, zabezpieczających i przygotowawczych, a 

także prowadzenie korespondencji z GW oraz świadczenie dla Zamawiającego usług 

doradczych w zakresie nadzorowanych robót budowlanych; Strony wykluczają 

uznanie, że sprawowanie przez Wykonawcę kompleksowego nadzoru inwestorskiego 

nad robotami wchodzącymi w zakres zadań obejmuje wyłącznie nadzór inwestorski 

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego; 

3) sprawowanie nadzoru nad prowadzonym procesem remediacji gruntów, obejmującym 

w szczególności grunty zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi metodą ex-

situ, realizowanym przez GW w miarę postępu robót budowlanych i montażowych, 

zgodnie z dokumentacją PFU oraz zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego 

Decyzjami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie; 

4) sprawowanie nadzoru nad wykonywanym monitoringiem środowiska 

wodnogruntowego, prowadzonym przez GW w miarę postępu realizacji inwestycji, 
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zgodnie z dokumentacją PFU oraz z dokumentacją wytworzoną przez GW w ramach 

Etapu I część 2 Umowy z GW, w tym nadzoru nad wykonaniem piezometrów; 

5) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy poprzez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji zadań z: 

a) powszechnie obowiązującymi przepisami; 

b) decyzjami administracyjnymi, w tym pozwoleniami na budowę;  

c) dokumentacją projektową budowlaną i wykonawczą, dokumentacją techniczną 

uzgodnioną z WDT, STWiOR; 

d) aktualną wiedzą i sztuką budowlaną; 

e) przepisami szczególnymi, wymaganiami technicznymi; 

f) wymaganiami dotyczącymi utrzymywania czystości na terenie budowy oraz po 

zakończeniu robót przez GW lub inny podmiot, w szczególności w zakresie 

nawierzchni wyjazdowych z placu budowy oraz w zakresie zapewnienia sprzętu 

umożliwiającego zachowanie czystości pojazdów obsługujących budowę; 

g) zgodami, uzgodnieniami, warunkami technicznymi przyłączeń do sieci gestorów 

itp.; 

h) z regulacjami miejscowymi obowiązującymi na terenach zamkniętych stanowiących 

lokalizację składów MPS, obejmujących w szczególności skład MPS-1, skład MPS-3 

wraz z rurociągiem przesyłowym i instalacjami oraz urządzeniami zapewniającymi 

ich funkcjonowanie; 

i) umowami zawartymi oraz planowanymi do zawarcia przez Zamawiającego z GW 

lub z innymi podmiotami realizującymi dla zadań roboty budowlane, usługi lub 

dostawy; 

j) wszelkimi wytycznymi Zamawiającego; 

6) czynny udział w procedurze protokolarnego przekazania terenu budowy pod zadania 

wraz ze znajdującymi się na nim obiektami, urządzeniami i materiałami oraz 

sprawowanie nadzoru nad niekolizyjnym współdziałaniem i współpracą oraz 

przestrzeganiem przez GW i inne podmioty realizujące roboty budowlane, usługi lub 

dostawy dla zadań, ustaleń z przekazania terenu budowy, w szczególności 

w odniesieniu do: 

a) dróg dojazdowych oraz tras poruszania się po obiekcie; 

b) punktów osnowy geodezyjnej; 

c) składowisk ziemi roślinnej, miejsc wywozu ziemi mineralnej, ziemi  

do rekultywacji; 

d) dokumentowania uzgodnień organizacyjnych dotyczących terenu budowy 

z Użytkownikiem, lub w razie konieczności dokonywania uzgodnień z RZI Szczecin; 

e) nadzorowania zagospodarowania terenu budowy; 

f) nadzorowania przestrzegania przepisów ochrony środowiska, zabezpieczenia 

przeciwpożarowego i innych obowiązujących przepisów, w tym związanych 

z ochroną budowy i współdziałania w tym zakresie z właściwymi służbami 

Użytkownika; 

7) kontrolowanie na bieżąco realizacji robót, z uwzględnieniem wymaganych 

minimalnych częstotliwości pobytów na terenie budowy, w szczególności  

w zakresie ich zgodności z zatwierdzonymi przez Zamawiającego harmonogramami 

rzeczowo–finansowymi obowiązującymi dla Umowy z GW oraz dla innych podmiotów 

realizujących roboty budowlane, usługi lub dostawy dla zadań; 

8) egzekwowanie od GW oraz innych podmiotów realizujących roboty budowlane, usługi 

lub dostawy dla zadań wykonywania ich obowiązków zgodnie z zapisami umów 

i harmonogramów rzeczowo-finansowych obowiązujących u GW i u innych 

podmiotów; 



 

  

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 5 

 

9) weryfikację zawieranych umów z gestorami sieci na wykonanie wszelkich przyłączy 

mediów i infrastruktury technicznej, w tym wodociągowej, kanalizacyjnej, 

energetycznej, kolejowej, drogowej oraz ich przyłączenia z odpowiednią infrastrukturą 

i sieciami w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i infrastruktury; 

10) weryfikację dokonanych przez GW uzgodnień z Użytkownikiem, Administratorem, 

Zarządcą Terenu, gestorami infrastruktury podziemnej i naziemnej, w zakresie sposobu 

realizacji wycinki drzew i krzewów, nasadzeń, demontaży; 

11) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, w tym robót zanikających lub ulegających 

zakryciu przed ich zakryciem, w tym sprawdzenie zabezpieczenia elementów 

zapewniających ciągłość i trwałość izolacji, rozwiązań, uczestniczenie w próbach, 

badaniach sprawdzeniach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, 

przewodów kominowych, itp. w szczególności sprawdzanie pod względem spełnienia 

wymagań określonych w przepisach prawa, w dokumentacji technicznej, projektowej 

oraz STWiOR oraz w Umowie z GW lub innymi podmiotami realizującymi roboty 

budowlane, usługi bądź dostawy; 

12) sprawdzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektów i instalacji zadań,  

w tym inwentaryzacji podziemnego uzbrojenia terenu z potwierdzeniem tych 

czynności wpisem w dzienniku budowy oraz załączeniem właściwego protokołu 

odbioru, operatów pomiarowych oraz obmiarów, prowadzonych przez GW i inne 

podmioty dla zadań; 

13) weryfikację książek obmiaru wykonanych robót, weryfikację przekazanych 

Wykonawcy zestawień prac przedstawiających poszczególne kategorie rzeczowych 

efektów inwestycyjnych wraz z ich wyceną jednostkowymi danymi obmiarowymi; 

14) opracowanie i rozpoczęcie procesu uzgodnień z właściwymi instytucjami i jednostkami 

organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanymi dalej „Gestorami”,  

na których ewidencji będą ujęte w ramach zadań rzeczowe efekty inwestycyjne oraz  

z Zamawiającym projektu arkusza w ujęciu rzeczowym tj. bez wartości finansowych, 

zwanego dalej „rzAEG”, w rozbiciu obiektów wchodzących w zakres zadań na elementy 

składowe, o którym mowa w pkt 46 poniżej; 

15) sprawowanie nadzoru nad przeprowadzanymi odbiorami robót budowlanych, tak aby 

były zgodne z zawartą Umową z GW oraz z innymi podmiotami realizującymi roboty 

budowlane, usługi lub dostawy dla zadań, oraz zgodne z wymogami określonymi 

w przepisach prawa, dokumentacji technicznej, projektowej oraz STWiOR, a także 

udział w przeprowadzeniu prób funkcjonalnych i technicznych wszystkich obiektów, 

urządzeń i instalacji; 

16) weryfikację wszystkich uzgodnień, badań, ekspertyz i dokumentów niezbędnych  

do uzyskania pozwoleń na użytkowanie zadań; 

17) udział inspektorów nadzoru odpowiednich specjalności w komisyjnych odbiorach 

robót budowlanych, z udziałem kierownika budowy i kierownika robót odpowiedniej 

specjalności, a także dokumentowanie tych czynności protokołem. Protokół, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, powinien zawierać w szczególności (odpowiednio  

do specyfiki odbioru) następujące informacje: 

a) zakres dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez GW lub inne podmioty 

realizujące roboty budowlano-montażowe, usługi i dostawy; 

b) charakterystykę techniczną obiektu budowlanego lub instalacji; 

c) metodę badań i sprawdzeń, zastosowane przyrządy i środki badawcze, czas 

wykonanych badań i sprawdzeń; 

d) wyniki badań i sprawdzeń w tym sprawdzenie dokumentów dopuszczenia  

do stosowania (deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, zgodność 

materiału z wymogami dokumentacji projektowej, STWiOR; 
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e) w zależności od potrzeb dołączone protokoły badań i sprawdzeń elementów 

instalacji, zastosowanych zabezpieczeń; 

f) podpisy osób uczestniczących w odbiorze, a w przypadku odmowy podpisania 

protokołu przez któregokolwiek z uczestników komisji odbiorowej, wskazanie 

przyczyny odmowy złożenia podpisu; 

18) organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych oraz technicznych mających na 

celu bieżący nadzór, w tym usprawnianie procesu realizacji zadań, sporządzanie 

protokołów z narad oraz egzekwowania dokonanych ustaleń od wszystkich 

uczestników biorących udział w naradach koordynacyjnych oraz technicznych; 

19) sporządzanie comiesięcznych raportów rzeczowo-finansowych z realizacji robót 

budowlanych, usług lub dostaw realizowanych przez GW oraz rozliczania pobytów  

na budowie osób, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt 1–9 Umowy, w terminie do 5 

(piątego) dnia po zakończeniu każdego miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy; 

20) opiniowanie wszelkich wniosków w tym wniosków materiałowych na materiały, 

urządzenia przed ich wbudowaniem, zgłaszanych przez GW, w oparciu o wzory 

dokumentów Zamawiającego, w ścisłej współpracy i konsultacji z nadzorem autorskim 

Zamawiającego i Zamawiającym; 

21) opiniowanie zgłaszanych przez GW oraz inne podmioty realizujące roboty budowlane, 

usługi lub dostawy dla zadań, pod względem rzeczowym i finansowym robót 

zamiennych i zaniechanych w ścisłej współpracy z nadzorem autorskim 

Zamawiającego i Zamawiającym; 

22) opracowanie we współdziałaniu z projektantami zadań, Użytkownikiem oraz 

Zamawiającym niezbędnych dokumentów dotyczących robót zamiennych  

i zaniechanych umożliwiających realizację robót w sposób niepowodujący wzrostu 

kosztów realizacji zadań, w szczególności opracowanie protokołów konieczności 

zgodnie ze wzorem obowiązującym u Zamawiającego oraz składanie w tym celu 

niezbędnych oświadczeń i propozycji zmian projektowych wraz z uzasadnieniem; 

23) przeciwdziałanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zamiennego 

pozwolenia na budowę; w przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych, 

Wykonawca zobowiązany będzie poinformować o tym fakcie Zamawiającego wraz 

z wydaniem w tym zakresie merytorycznej opinii; 

24) ocena merytoryczna i sprawdzanie kompletności wszelkiej dokumentacji dotyczącej 

zadań, pod względem zakresu rzeczowo–finansowego, zgodności z umowami oraz 

stanem faktycznym w terenie, w tym w szczególności: protokołów odbioru, 

dokumentów jakości i innych załączonych dokumentów sporządzonych przez GW 

i inne podmioty realizujące roboty budowlane, usługi lub dostawy dla zadań, 

stanowiących podstawę do odbiorów robót wyszczególnionych w harmonogramach 

rzeczowo-finansowych obowiązujących dla zadań oraz następcze przedstawienie 

sprawdzonej dokumentacji Zamawiającemu wraz z pisemną rekomendacją, zwaną 

dalej „Świadectwem Płatności”, co do zasadności przyjęcia i opłacenia na ich 

podstawie prac zrealizowanych przez GW w ramach Świadectwa Płatności 

przygotowywanego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem Zamawiającego, 

stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy wraz załączonym do Świadectwa Płatności 

oryginałem protokołu odbioru scalonych pozycji prac. Świadectwa Płatności,  

po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, stanowić będą podstawę wystawienia przez 

Generalnego Wykonawcę odpowiadających im faktur VAT; 

25) sporządzanie Świadectw Płatności według zasad opisanych w niniejszej Umowie; 

26) pisemne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach w terminowej realizacji robót 

budowlanych, usług i dostaw realizowanych przez GW oraz inne podmioty realizujące 

roboty budowlane, usługi lub dostawy dla zadań; 



 

  

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 7 

 

27) przygotowywanie (na żądanie Zamawiającego) projektów wystąpień i odpowiedzi na 

pisma kierowane przez GW i inne podmioty realizujące roboty budowlane, usługi lub 

dostawy dla zadań; 

28) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych w trakcie realizacji niniejszej Umowy 

błędów, braków, usterek, wad obiektów, urządzeń, instalacji, systemów, w tym w 

dokumentacji projektowej technicznej dotyczącej zadań oraz w pozostałych 

opracowaniach i dokumentach, w tym dokumentacji rozruchu (projekcie dokumentacji 

rozruchu), w scenariuszu rozwoju pożaru, w instrukcji bezpieczeństwa ppoż. 

opracowywanych przez GW, a także w innych opracowaniach i uzyskiwanych decyzjach 

administracyjnych właściwych organów, w tym decyzjach WDT, decyzjach właściwego 

miejscowo Urzędu Miar; 

29) wydawanie poleceń kierownikowi budowy lub kierownikom robót, potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy lub sporządzeniem stosownych notatek, wyznaczając  

w uzgodnieniu z Zamawiającym termin ich wykonania, w szczególności dotyczących 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także dotyczących 

odkrycia robót lub elementów zakrytych i zawiadamianie o nich na piśmie 

Zamawiającego, a ponadto przedstawianie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 

budowlanych oraz urządzeń technicznych, a także pochodzenia zastosowanych 

materiałów i urządzeń; 

30) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 

z dokumentacją projektową, w tym decyzjami o pozwoleniu na budowę  

i innymi decyzjami administracyjnymi dotyczącymi zadań; 

31) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zgodności dowodów jakości 

wbudowywanych wyrobów budowlanych, zgodności dowodów jakości urządzeń 

z parametrami wyrobów i urządzeń, określonymi w projekcie budowlanym, projektach 

wykonawczych i STWiOR, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 

budowlanych oraz urządzeń wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 

budownictwie, powodujących obniżenie standardów jakości lub niekompatybilność 

materiałów, dekompletację rozwiązań i systemów ich producentów oraz 

wyprodukowanych poza krajami członkowskimi NATO; 

32) weryfikację i opiniowanie wszelkiej dokumentacji przygotowanej na potrzeby realizacji 

zadań, w tym szczegółowej instrukcji rozruchu składów MPS wraz ze zbiornikami 

magazynowymi o osiach pionowych (na paliwie rozruchowym GW), harmonogramu 

realizacji rozruchu składów MPS oraz innych opracowań realizowanych w trakcie 

realizacji zadań, instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, instrukcji rozruchu 

instalacji, sieci i systemów stałego zabezpieczenia przeciwpożarowego składów MPS, 

opracowanych przez GW szczegółowych instrukcji eksploatacji i konserwacji oraz 

serwisowania wszystkich obiektów wykonanych w ramach zadań, programu szkoleń 

obsługi składów MPS, w tym urządzeń, instalacji i systemów oraz harmonogramu 

przeprowadzania szkoleń, a także innych opracowań realizowanych w fazie budowy 

zadań; 

33) weryfikację projektów robót geologicznych, pełnej dokumentacji geologicznej 

opracowanej przez GW (po wykonaniu przez GW robót geologicznych, w tym na potrzeby 

wykonania sieci piezometrów); 

34) weryfikacja dokumentacji wymaganych ustawą o transporcie kolejowym 

potwierdzających zdolność bezpiecznego prowadzenia  ruchu kolejowego, w tym 

regulaminu wojskowej bocznicy kolejowej, zwanej dalej „wbk”, z inwentaryzacją 

schematyczną wraz z wszelkimi uzgodnieniami; 
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35) przeprowadzanie czynności odbioru urządzeń i wyposażenia składów MPS, udział 

w czynnościach odbiorowych gotowych obiektów oraz udział w przekazaniu do 

użytkowania składów MPS; 

36) opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub skutecznych 

zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych poszczególnych obiektów budowlanych 

i instalacji infrastruktury zewnętrznej opracowanych przez GW; 

37) opiniowanie opracowanego przez GW harmonogramu przekazania zadań  

do użytkowania wraz ze zbiornikami magazynowymi o osiach pionowych, a także 

koordynacja oraz udział w procedurze przekazania do użytkowania poszczególnych 

obiektów budowlanych, instalacji, urządzeń i systemów zadań; 

38) weryfikację i potwierdzenie kompletności wszelkiej dokumentacji powykonawczej 

opracowanej przez GW i inne podmioty realizujące roboty budowlane, usługi lub dostawy 

dla zadań w oparciu o wzory dokumentów Zamawiającego, w tym inwentaryzacji  

i operatów geodezyjnych powykonawczych, według dokumentów uzyskanych  

z właściwych terenowo zasobów geodezyjno–kartograficznych, a zwłaszcza operatów 

geodezyjnych powykonawczych, niezbędnych do złożenia wniosku i uzyskania 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów wchodzących w zakres 

zadań, a także złożenia oświadczenia o zgodności i kompletności sprawdzonej 

dokumentacji powykonawczej; 

39) sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem i uzyskaniem właściwych dokumentów 

technicznych oraz legalizacją zbiorników pomiarowych i instalacji pomiarowych składów 

MPS, uzyskanie właściwych świadectw legalizacji lub dopuszczeń oraz innych właściwych 

decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach; 

40) sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem i uzyskaniem właściwych dokumentów 

technicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym 

i sprawowanie nadzoru nad uzyskaniem dla zrealizowanych składów MPS właściwych 

decyzji o dopuszczeniu obiektów, urządzeń, instalacji zadań do eksploatacji wymaganych 

powołaną ustawą; 

41) sprawowanie nadzoru nad rozruchem składów MPS wraz z rozruchem zbiorników 

magazynowych o osiach pionowych, rurociągiem przesyłowym i urządzeniami 

zapewniającymi ich funkcjonowanie – na paliwach rozruchowych GW – na podstawie 

zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu rozruchu i harmonogramu rozruchu,  

a także sprawowanie nadzoru nad uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie składów MPS oraz sprawowanie nadzoru nad przekazaniem zadań 

Użytkownikowi; 

42) sprawowanie nadzoru nad rozruchem instalacji, sieci i systemów stałego zabezpieczenia 

przeciwpożarowego składów MPS, zakończonego próbą funkcjonalną z udziałem 

Delegatury WOP; 

43) kontrolę umieszczenia w odpowiednich miejscach instrukcji obsługi, schematów 

funkcjonalnych, znaków, tablic ostrzegawczych i informacyjnych oraz wykonania 

oznakowania, numeracji obiektów w sposób i w miejscach uzgodnionych 

z Użytkownikiem, RZI Szczecin i zaakceptowanych przez Zamawiającego w języku 

polskim i angielskim; 

44) weryfikację sprawozdania końcowego z prac komisji rozruchowej zadań wraz  

z obiektami i instalacjami oraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

45) przygotowanie pisemnej informacji o planowanym terminie zakończenia rozruchu 

instalacji składów MPS do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, zgodnie  

z art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz 

zgłoszenie – po zakończeniu rozruchu – instalacji właściwemu organowi ochrony 

środowiska; 
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46) złożenie uzgodnionej z właściwymi Gestorami oraz Zamawiającym  ostatecznej wersji 

rzAEG, w rozbiciu obiektów wchodzących w zakres zadań na elementy składowe. 

Przedmiotowy arkusz tj. rzAEG należy złożyć w 3 egzemplarzach w wersji papierowej 

oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej edytowalnej na płycie CD/DVD; 

47) udział w komisyjnych przeglądach technicznych oraz w komisyjnym odbiorze końcowym 

i przekazanie zadań do użytkowania i eksploatacji, w tym udział w organizacji tych 

przedsięwzięć wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów, protokołów – zgodnie 

z wytycznymi Zamawiającego; 

48) sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów 

p.poż., bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu 

inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez przepisy prawa budowlanego 

i inne przepisy normatywne w tym zakresie; 

49) wypełnienie innych dodatkowych obowiązków związanych z realizacją zadań, które nie 

zostały ujęte w Umowie lub  SWZ, a są konieczne do należytego wykonania zadań oraz 

sprawowania nadzoru nad robotami zamiennymi wynikającymi z protokołów 

konieczności, o których mowa w pkt 22 powyżej, niezbędnych do realizacji zamówienia 

podstawowego, bez zwiększenia wynagrodzenia. 

7. Etap IV Przedmiotu Umowy obejmuje, w szczególności rozliczenie rzeczowo-finansowe 

zadań, w trakcie prowadzenia robót, jak i po ich ukończeniu przez GW oraz inne podmioty 

realizujące roboty, usługi lub dostawy, w tym opracowanie dokumentacji niezbędnej do 

przeprowadzenia inspekcji formalnego odbioru – JFAI, zgodnie ze wzorami dokumentów 

Zamawiającego, a w szczególności: 

1) złożenie projektu rzeczowo-wartościowego AEG, zwanego dalej „rz-wAEG” 

zawierającego poniesione nakłady GW oraz innych podmiotów w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. Projekt rz-wAEG należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji 

dwujęzycznej polsko-angielskiej, w formie papierowej oraz 2 egzemplarzach  

w wersji edytowalnej na płycie CD/DVD; 

2) opracowanie i złożenie do uzgodnień Zamawiającego dokumentacji z końcowego 

rozliczenia poszczególnych zadań. Przedmiotową dokumentację rozliczeniową należy 

sporządzić w 1 egzemplarzu w wersji drukowanej i w 1 egzemplarzu w wersji 

elektronicznej edytowalnej na płycie CD/DVD; 

3) opracowanie i złożenie do uzgodnień dokumentacji powykonawczej, wymaganej  

do przeprowadzenia wspólnej inspekcji formalnego odbioru JFAI, zwanej dalej 

„dokumentacją JFAI”, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, 

w zakresie: 

a) ogólnych danych o inwestycji; 

b) autoryzacji finansowych przydzielonych dla zadań; 

c) tabelarycznego opisu robót poddawanych JFAI; 

d) rysunków przedstawiających roboty poddawane JFAI; 

Przez dokumentację JFAI Zamawiający rozumie dokumentację wynikającą z zasad  

i procedur dotyczących Wspólnej Inspekcji Formalnego Odbioru (Principles and 

Procedures for Joint Inspection and Formal Acceptance of  NATO Infrastructure Works), 

przedstawionych w dokumencie AC/4-D/2074 (wydanie 1988), dotyczących prac 

związanych z Infrastrukturą NATO i zatwierdzonych przez Komitet Inwestycyjny NATO 

stosownymi decyzjami. 

4) opracowanie analizy i sprawdzenia ilości robót wyszczególnionych w części 

tabelarycznej opisu robót dokumentacji JFAI, z ilością robót wyszczególnionych we 

wszystkich protokołach odbioru robót, usług i dostaw w ramach realizacji zadań przez 

GW oraz inne podmioty, które realizują roboty, usługi, dostawy dla zadań, stanowiących 

załączniki do faktur, a następnie wykonania dokumentacji JFAI, zgodnie z terminami 

wskazanymi niniejszą Umową, w tym: 
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a) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu do uzgodnień 1 egzemplarza 

dokumentacji JFAI w języku polskim w wersji drukowanej oraz w wersji 

elektronicznej edytowalnej w formacie pdf i dwg na płycie CD/DVD; 

b) Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie pisemnej uwagi do złożonej 

dokumentacji JFAI lub pisemną informację, że uwag takich nie zgłasza;  

c) Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego i w terminie do 14 dni od dnia 

przekazania uwag lub przekazania informacji o ich nie zgłoszeniu, zobowiązuje się 

złożyć w siedzibie Zamawiającego uzgodnioną wersję dokumentacji JFAI w języku 

polskim w 1 egzemplarzu w wersji drukowanej i w 2 egzemplarzach w wersji 

elektronicznej edytowalnej w formacie pdf i dwg na płycie CD/DVD oraz w języku 

angielskim w 1 egzemplarzu w wersji drukowanej i w 2 egzemplarzach w wersji 

elektronicznej edytowalnej w formacie pdf i dwg na płycie CD/DVD; 

d) w przypadku odmowy uwzględnienia uwag Zamawiającego, Wykonawca uzasadni 

swoje stanowisko w formie pisemnej, przy czym w przypadku podtrzymania 

stanowiska przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi 

Zamawiającego. W takiej sytuacji terminy, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d 

Umowy, liczy się od dnia doręczenia Wykonawcy pisma informującego  

o ostatecznym stanowisku Zamawiającego;  

e) Wykonawca odpowiada za zgodność treści dokumentacji JFAI w wersji angielskiej  

z jej wersją językową w języku polskim; 

f) odbiór dokumentacji JFAI, o której mowa powyżej, nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez 

Zamawiającego i Wykonawcę; 

g) dokumentacja JFAI będzie uważana za ostatecznie odebraną, jeżeli Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu dokumentację JFAI wolną od wad i przydatną  

do przeprowadzenia JFAI z wynikiem pozytywnym; 

5) złożenie uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji z końcowego rozliczenia 

poszczególnych zadań zawierających dokumenty wskazane w załączniku do Umowy. 

Dokumentację rozliczeniową należy sporządzić w 1 egzemplarzu w wersji papierowej  

i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej edytowalnej na płycie CD/DVD.  

6) wszystkie opracowania przedstawione w wersji papierowej oraz elektronicznej muszą 

zawierać podpisy Wykonawcy lub inspektora nadzoru danej specjalności 

8. Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w inspekcji JFAI. Realizacja obowiązku,  

o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie prowadzona przez Wykonawcę w okresie 

udzielonej przez niego ochrony rękojmianej, o której mowa w § 14 niniejszej Umowy,  

w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 7 Umowy.    

 

§ 2 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca w ramach realizacji Etapu I i II Przedmiotu Umowy jest zobowiązany 

w szczególności do weryfikacji oraz kompleksowej oceny dokumentacji projektowej 

budowlanej i projektowej wykonawczej oraz kosztorysowej pod kątem zgodności 

z przepisami prawa oraz danymi wyjściowymi, w tym dokumentacją referencyjną, 

wytycznymi Zamawiającego, a także wszystkimi wymogami zawartymi w Umowie z GW 

w zakresie wykonania dokumentacji, szczególnie w zakresie: 

1) osiągnięcia celu, któremu dokumentacja ta ma służyć; 

2) kompletności opracowań, w stopniu szczegółowości niezbędnym do realizacji zadań; 

3) zgodności rozwiązań projektowych z obowiązującymi przepisami technicznymi, 

warunkami technicznymi, przepisami prawa, uzgodnieniami, wytycznymi, normami 

i standardami NATO i normami narodowymi; 



 

  

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 11 

 

4) wzajemnej spójności wszystkich dokumentów, dokumentacji projektowej,  

w tym zgodności w dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, technicznej,  

przedmiarów i STWiOR; 

5) zgodności rozwiązań projektowych z wymaganiami zawartymi w decyzjach 

administracyjnych; 

6) poprawności obliczeń zamieszczonych w dokumentacji projektowej; 

7) zgodności rozwiązań projektowych z uzgodnieniami wydanymi przez odpowiednie 

instytucje oraz z innymi wymaganiami określonymi we wszystkich opiniach do 

dokumentacji projektowej; 

8) poprawności wykonania przedmiarów robót, STWiOR oraz innych opracowań, 

zawartych  w dokumentacji projektowej; 

9) prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej pod kątem minimalizacji 

ryzyka i problemów, które mogą się pojawić w trakcie realizacji robót budowlanych, 

usług i prac; 

10) optymalizacji zaproponowanych rozwiązań projektowych pod kątem uzyskania 

maksymalnej efektywności finansowej; 

11) zgodności z ustaleniami przyjętymi w trakcie organizowanych narad koordynacyjnych 

i spotkań dotyczących przedmiotowej dokumentacji (zgodności z  notatkami 

i protokołami z odbytych spotkań), kompletności dokonanych uzgodnień oraz 

zgodności zakresu rzeczowego z dokumentami autoryzacyjnymi NATO. 

2. Wykonawcy określono następujące terminy wykonania obowiązków w ramach Etapu I: 

1) weryfikacja dokumentacji powstałej w ramach Etapu I Część I Umowy z GW 

i udostępnionej przez GW oraz każdorazowo sporządzenie opinii inwestorskiej  

– w terminie do 14 dni od dnia przekazania dokumentacji do weryfikacji; 

2) weryfikacja usunięcia przez GW, zgłoszonych uwag do dokumentacji i sporządzenie 

opinii inwestorskiej – w terminie do 14 dni od dnia ponownego przekazania 

Wykonawcy dokumentacji do weryfikacji. 

3. Wykonawcy określono następujące terminy wykonania obowiązków w ramach Etapu II: 

1) weryfikacja dokumentacji powstałej w ramach Etapu I Część II Umowy z GW 

i udostępnionej przez GW oraz każdorazowo sporządzenie opinii inwestorskiej – 

w terminie do 14 dni od dnia przekazania dokumentacji do weryfikacji; 

2) weryfikacja usunięcia przez GW, zgłoszonych uwag do dokumentacji i sporządzenie 

opinii inwestorskiej – w terminie do 14 dni od dnia ponownego przekazania 

Wykonawcy dokumentacji do weryfikacji. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

1) wykonywanie poleceń i wytycznych Zamawiającego, wynikających z pisemnych 

dyspozycji, których realizacja pozwoli przyspieszyć, usprawnić lub zracjonalizować 

realizację Przedmiotu Umowy, a także dostosować jego realizację do wewnętrznych 

regulacji obowiązujących u Zamawiającego;  

2) pisemne zgłoszenie inspektorów nadzoru wskazanych w umowie, właściwemu 

organowi; 

3) protokolarne przejęcie obowiązków inspektora nadzoru danej specjalności, 

4) zapewnienie skutecznego i ciągłego nadzoru w specjalnościach wskazanych  

w Umowie; 

5) bieżące kontrolowanie realizacji robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, obowiązującym dla Umowy z GW lub innymi podmiotami. Kontrola 

powinna być prowadzona nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej oraz nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w pozostałych 

specjalnościach, w okresie realizowanych robót danej specjalności. Zamawiający 

wymaga by realizacja czynności kontrolnych była potwierdzana każdorazowo 

notatkami z terenu budowy, podpisanymi przez kierownika budowy; 
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6) stawianie się na placu budowy w sytuacjach nagłych i na wezwanie Zamawiającego, 

celem podjęcia działań przewidzianych w Umowie i w wezwaniu Zamawiającego; 

7) wykonywania poleceń i wytycznych Zamawiającego, wynikających z pisemnych 

dyspozycji, których realizacja pozwoli przyspieszyć, usprawnić lub zracjonalizować 

realizację Przedmiotu Umowy, a także dostosować realizację Przedmiotu Umowy do 

wewnętrznych regulacji obowiązujących u Zamawiającego; 

8) sprawdzenia złożonego przez GW lub inne podmioty realizujące roboty budowlane, 

usługi lub dostawy w ramach zadań pisemnego wniosku dotyczącego gotowości do 

odbioru danych prac (wniosek powinien zawierać listę scalonych pozycji 

odniesionych do odpowiednich pozycji HRF) i potwierdzenia wniosku w terminie do 

5 dni od daty zgłoszenia, co będzie oznaczać osiągnięcie gotowości do odbioru. W razie 

zakwestionowania gotowości do odbioru prac, dokonanie zgłoszenia, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim zostanie powtórzone; 

9) wyznaczenia daty odbioru, w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku, o którym 

mowa w pkt 8 powyżej w razie potwierdzenia osiągnięcia gotowości do odbioru; 

10) rozpoczęcia po wyznaczeniu daty odbioru prac czynności odbioru (w tym m.in. 

sprawdzenia jakości, kompletności, terminowości i zgodności wykonanych prac  

z odpowiadającymi im umowami i warunkami technicznymi), przy udziale innych 

podmiotów dopuszczonych przez Zamawiającego. Z powyższych czynności zostanie 

sporządzony protokół odbioru według obowiązującego u Zamawiającego wzoru 

protokołu odbioru prac, określonego w Załączniku nr 2 do Umowy; 

11) przygotowania Świadectwa Płatności, które po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

będzie podstawą do wystawienia przez GW lub inne podmioty realizujące roboty 

budowlane, usługi lub dostawy faktury. Świadectwo Płatności zostanie przygotowane 

przez Wykonawcę według wzoru określonego w Wykazie wzorów dokumentów, 

stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy wraz z załączonym oryginałem 

protokołu odbioru scalonych pozycji prac. Świadectwo Płatności wystawia 

Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia otrzymania wniosku uprawnionego 

podmiotu o wystawienie Świadectwa Płatności. Do Świadectwa Płatności 

Wykonawca załącza wykaz dokumentów odpowiednio do specyfiki prac 

podlegających odbiorowi, który zostanie przekazany Wykonawcy, potwierdzających 

zasadność wystawianego Świadectwa Płatności; 

12) podpisania i zatwierdzenia Świadectwa Płatności: pod względem finansowym  

(przez specjalistę do spraw rozliczeń powołanego przez Wykonawcę) oraz podpisania 

i zatwierdzenia w pozostałym zakresie, a następnie przekazania Świadectwa 

Płatności do Zamawiającego; 

13) dokonania niezwłocznych poprawek w Świadectwie Płatności (w przypadku uwag 

Zamawiającego) i przedstawienia go do ponownego zaakceptowania 

Zamawiającemu, a w razie dokonanej akceptacji Świadectwa Płatności przekazania 

jego kopii w terminie 2 dni roboczych do GW lub innych podmiotów świadczących 

roboty budowlane, usługi lub dostawy, celem wystawienia odpowiadającej 

Świadectwu Płatności faktury VAT i przesłania jej do realizacji Zamawiającemu; 

14) archiwizowania kopii wszystkich Świadectw Płatności wraz z załącznikami na terenie 

budowy, na warunkach zgodnych z wymaganiami ochrony informacji niejawnych; 

15) ocenę merytoryczną i weryfikację kompletności wszelkiej dokumentacji 

powykonawczej, opracowanej przez GW lub/i inny podmiot, w tym inwentaryzacji 

geodezyjnych powykonawczych uzyskanych z właściwego terenowo zasobu 

geodezyjno – kartograficznego, niezbędnej do złożenia wniosku i uzyskania 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie składów MPS i zbiorników 

magazynowych, w tym opinia inwestorska do wniosku o pozwolenie na użytkowanie 
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składów MPS – w terminie do 14 dni od otrzymania przez GW lub/i inny podmiot  

ww. dokumentacji; 

16) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego 

przed upływem okresu rękojmi i gwarancji świadczonej oraz udzielonej przez GW 

oraz inne podmioty realizujące roboty budowlane, usługi lub dostawy dla zadań oraz 

sprawowanie nadzoru nad usuwaniem wad i usterek przez wskazane podmioty, aż do 

wygaśnięcia terminu gwarancji jakości i rękojmi udzielonej przez KNI; 

17) wzięcie udziału we wspólnej inspekcji formalnego odbioru JFAI oraz wykonanie 

pisemnej analizy raportu z inspekcji JFAI pod kątem zgodności z przebiegiem 

inspekcji. Realizacja powyższego obowiązku, będzie prowadzona przez Wykonawcę 

w okresie udzielonej przez niego ochrony w ramach rękojmi. 

5. Przedmiot Umowy może obejmować dodatkowe umowy zawarte pomiędzy 

Zamawiającym, a GW oraz innymi podmiotami realizującymi dla zadań roboty budowlane, 

usługi lub dostawy, jeżeli ich zawarcie okaże się niezbędne do właściwej realizacji zadań. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do: 

1) zwalniania GW oraz innych podmiotów z wykonania jakichkolwiek zobowiązań 

wynikających z obowiązków ustalonych zapisami umów z tymi podmiotami; 

2) wprowadzania robót zaniechanych lub bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego; 

3) wprowadzania zmian w technologii robót, w szczególności zmian materiałów bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; 

4) zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania przez okres obowiązywania Umowy 

odpowiednim personelem do realizacji Przedmiotu Umowy (Personelem Wykonawcy), 

posiadającym wiedzę fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego 

z obowiązującymi standardami wykonywania Przedmiotu Umowy, zatrudnionym lub 

najętym w sposób legalny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

tym minimalnym zasobem osobowym, w którego skład będą wchodziły: 

1) 1 (jedna) osoba w specjalności architektonicznej, posiadająca; 

a) uprawnienia budowlane do projektowania lub  kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; 

b) minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu lub nadzorowaniu 

lub kierowaniu robotami w ww. specjalności, licząc od dnia uzyskania uprawnień 

budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, o których 

mowa w lit. a powyżej; 

c) poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych 

o klauzuli POUFNE wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu 

ochrony informacji niejawnych oraz informacji niejawnych Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego; 

2) 1 (jedna) osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca: 

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

b) minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku lub stanowiskach 

związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

polegających na nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w ww. specjalności, licząc 

od dnia uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, 

o których mowa w lit. a powyżej; 

c) poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych 

o klauzuli POUFNE wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu 
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ochrony informacji niejawnych oraz informacji niejawnych Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego; 

3) 1 (jedna) osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadająca; 

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

b) minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku lub stanowiskach 

związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

polegającego na nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w ww. specjalności licząc 

od dnia uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, 

o których mowa w lit. a powyżej;  

c) poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych 

o klauzuli POUFNE wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu 

ochrony informacji niejawnych oraz informacji niejawnych Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego 

4) 1 (jedna) osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

posiadająca: 

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych; 

b) minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku lub stanowiskach 

związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

polegającego na nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w ww. specjalności licząc 

od dnia uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, 

o których mowa w lit. a powyżej; 

c) poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych 

o klauzuli POUFNE wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu 

ochrony informacji niejawnych oraz informacji niejawnych Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego; 

5) 1 (jedna) osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadająca: 

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych; 

b) minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku lub stanowiskach 

związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

polegających licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania 

robotami budowlanymi, o których mowa w lit. a powyżej; 

c) poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych 

o klauzuli POUFNE wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu 

ochrony informacji niejawnych oraz informacji niejawnych Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego; 

6) 1 (jedna) osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, w specjalności inżynieryjnej 

drogowej, posiadająca: 

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności inżynieryjnej drogowej; 

b) minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku lub stanowiskach 

związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
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polegających licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania 

robotami budowlanymi, o których mowa w lit. a powyżej; 

c) poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych 

o klauzuli POUFNE wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu 

ochrony informacji niejawnych oraz informacji niejawnych Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego; 

7) 1 (jedna) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, w specjalności inżynieryjnej 

kolejowej, w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, posiadająca: 

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności inżynieryjnej kolejowej, w zakresie kolejowych obiektów 

budowlanych; 

b) minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku lub stanowiskach 

związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

polegających na nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w ww. specjalności licząc 

od dnia uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, 

o których mowa w lit. a powyżej; 

c) poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie, wydane przez 

kierownika jednostki organizacyjnej, uprawniające do dostępu do informacji 

niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE i NATO RESTRICTED wraz z aktualnym 

zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz 

informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; 

8) 1 (jedna) osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę i doświadczenie do pełnienia 

funkcji specjalisty do nadzoru w zakresie branży technologicznej, instalacji i 

urządzeń paliwowych, posiadająca: 

a) minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku lub stanowiskach 

związanych z projektowaniem lub nadzorowaniem lub kierowaniem robotami 

w zakresie branży technologicznej, instalacji i urządzeń paliwowych; 

b) poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych 

o klauzuli POUFNE wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu 

ochrony informacji niejawnych oraz informacji niejawnych Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego; 

9) 1 (jedna) osoba do pełnienia funkcji specjalisty w zakresie ochrony środowiska,  

w tym do nadzoru nad remediacją gruntu skażonego substancjami 

ropopochodnymi i monitoringiem środowiska wodno-gruntowego, posiadająca: 

a) minimum 3 lata doświadczenia w zakresie koordynacji robót budowlanych 

w zakresie ochrony środowiska; 

b) poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie, wydane przez 

kierownika jednostki organizacyjnej, uprawniające do dostępu do informacji 

niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE i NATO RESTRICTED wraz z aktualnym 

zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz 

informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; 

10) 1 (jedna) osoba ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2 zgodnie 

z opisem poziomów biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego z umiejętnością porozumiewania się w mowie  

i w piśmie w języku angielskim na poziomie umożliwiającym swobodne omawianie 

spraw technicznych i organizacyjnych dotyczących przedmiotu umowy, posiadająca 

poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych 

o klauzuli POUFNE wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu 

ochrony informacji niejawnych oraz informacji niejawnych Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego; 
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11) 1 (jedna) osoba do pełnienia funkcji specjalisty do spraw rozliczeń finansowych 

inwestycji budowlanych, posiadająca doświadczenie polegające na rozliczeniu 

przynajmniej jednej inwestycji (obiektu), o wartości kontraktu rozliczonego na kwotę 

minimum 20 000.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia milionów złotych i 00/100 

brutto), posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu 

do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE wraz z aktualnym zaświadczeniem  

o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz informacji niejawnych 

Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji inspektorów nadzoru/ specjalistów  

w różnych specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem spełnienia odpowiednich 

wymagań wymienionych w ust. 7 powyżej. 

9. Zamawiający wymaga, by Wykonawca ustanowił jednego z inspektorów jako pełniącego 

funkcję koordynatora inspektorów nadzoru. 

10. Inspektorzy nadzoru oraz specjaliści odpowiadają w swoich specjalnościach za właściwą  

i zgodną z projektami budowlanymi oraz wykonawczymi realizację wszystkich prac 

obejmujących zadanie. 

11. Inspektorzy nadzoru, o których mowa w ust. 7 pkt 1-7 powinni być członkami właściwego 

Oddziału Inżynierów Budownictwa oraz posiadać aktualne ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej, przez cały okres sprawowania funkcji. 

12. Wykonawca lub Personel Wykonawcy wyznaczony do realizacji Przedmiotu Umowy nie 

może pozostawać z Generalnym Wykonawcą lub innymi podmiotami, które nadzoruje  

w ramach Przedmiotu Umowy, w konflikcie interesów, przez który rozumie się 

bezpośredni lub pośredni interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który 

zagraża bezstronności i niezależności w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.   

W przypadku powziętych wątpliwości co do bezstronności Wykonawcy lub Personelu 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odebrać od Wykonawcy jednokrotnie oświadczenie 

o gwarancji bezstronności Wykonawcy lub Personelu Wykonawcy, które Wykonawca 

przedłoży w terminie do 7 dni od dnia wezwania. 

13. W przypadku konfliktu interesu, o którym mowa w ust. 12 lub zakwestionowana 

oświadczenia o gwarancji bezstronności, Zamawiający poinformuje o tym fakcie 

Wykonawcę na piśmie z jednoczesnym wezwaniem do zaprzestania czynności lub 

usunięcia okoliczności powodujących konflikt interesu, a w przypadku Personelu 

zastąpienia danej osoby na inną osobę, o co najmniej równych kwalifikacjach,  

w terminie wyznaczonym w wezwaniu. Zmiana osoby wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zmiana zostanie zaakceptowana pod warunkiem 

spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 7 powyżej. 

  

§ 3 

WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot Umowy w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi, usługami lub 

dostawami wykonywanymi przez GW oraz inne podmioty realizujące dla zadań roboty 

budowlane, usługi lub dostawy, będzie świadczony między innymi na terenie zamkniętym.  

2. Zamawiający, w przypadku gdy wystąpi taka konieczność udzieli Wykonawcy na jego 

pisemny wniosek, odpowiednich upoważnień i pełnomocnictw w celu prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy, których zakres i forma będzie pozostawała w wyłącznej 

odpowiedzialności Wykonawcy. Zasada, o której mowa w zdaniu poprzednim ma 

zastosowanie do upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Użytkownika lub przez 

inne organy podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej. 

3. Zamawiający w drodze pisemnego powiadomienia wskaże Wykonawcy GW oraz inne 

podmioty opracowujące dokumentację podlegającą weryfikacji i świadczące roboty, usługi 

lub dostawy dla zadań oraz przedstawi wyciągi z umów zawartych z tymi podmiotami. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do efektywnej współpracy z podmiotami, o których mowa 

w  ust. 3 powyżej, pod rygorem uznania za wiążące rozwiązań w zakresie współpracy 

określonych przez Zamawiającego. 

 

§ 4 

OŚWIADCZENIA STRON 

1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem  

i kwalifikacjami niezbędnymi do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz 

zobowiązuje się pełnić obowiązki w zakresie nadzoru inwestorskiego dla zadań 

z najwyższą starannością. 

2. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego niezbędne dane i założenia  

do właściwego wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zakres Przedmiotu Umowy jest mu znany i nie budzi 

wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie 

zakresu oraz treści Przedmiotu Umowy, jako podstawy roszczeń o zwiększenie 

wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia 

wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, chociażby w trakcie zawarcia 

Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

4. Wykonawca składa zapewnienie, ze zna wojskowe przepisy resortowe oraz wymagania 

i regulacje NATO w zakresie realizacji inwestycji NSIP, zasady realizacji 

infrastrukturalnych inwestycji wojskowych, podział obowiązków w ramach wojskowych 

instytucji właściwych w procesie inwestycyjnym, zasady zarządzania nieruchomościami 

wojskowymi, specyfikę funkcjonowania systemu obiegu dokumentów w instytucjach 

wojskowych oraz związane z Umową zasady ochrony informacji niejawnych. 

5. Zamawiający będzie niezwłocznie przekazywać Wykonawcy dokumenty przeznaczone do 

weryfikacji. 

6. Zgodnie z Umową z GW (projektem Umowy z GW), do obowiązków GW należy 

przekazywanie Wykonawcy dokumentów przeznaczonych do weryfikacji, a obowiązkiem 

Wykonawcy jest przyjmować wskazaną dokumentację . 

 

§ 5 

TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy w terminie do 52 miesięcy od dnia 

podpisania Umowy tj. do dnia _______________, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. 

2. Przedmiot Umowy realizowany będzie etapowo, w następujących terminach: 

1) Etap I  – w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ____________ r., z 

zastrzeżeniem terminów i obowiązków określonych w § 2 ust. 2 Umowy; 

2) Etap II – w terminie do 15 miesięcy od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia __________ r.,  z 

zastrzeżeniem terminów i obowiązków określonych w § 2 ust. 3 Umowy; 

3) Etap III – w terminie do 47 miesięcy od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia _________ r.,   

w tym obejmujący: 

a) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad demontażem/rozbiórką, wylesieniem/ 

wycinką drzew i krzewów, nasadzeniami, przebiegiem procesu remediacji 

gruntów, wykonaniem monitoringu środowiska wodno-gruntowego i realizacją 

robót budowlano-montażowych, w tym budową zbiorników magazynowych 

o osiach pionowych oraz nad rozruchem technologicznym składów MPS łącznie ze 

zbiornikami magazynowymi o osiach pionowych, na paliwach rozruchowych GW, 

w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową zadań, w tym bieżące 

rozliczanie inwestycji w trakcie prowadzenia robót – przez okres świadczenia robót 

budowlano-montażowych, dostaw lub usług; 



 

  

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 18 

 

b) weryfikację i sporządzenie opinii inwestorskich do dokumentacji przygotowanej na 

potrzeby realizacji zadań, w szczególności projektów rozruchu składów wraz ze 

zbiornikami magazynowymi o osiach pionowych, projektu harmonogramu 

rozruchu składów MPS oraz innych opracowań realizowanych w trakcie realizacji 

zadań, w tym scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, instrukcji 

bezpieczeństwa ppoż., instrukcji rozruchu instalacji, sieci i systemów stałego 

zabezpieczenia ppoż. składów, opracowanych przez GW lub inne podmioty, 

instrukcji eksploatacji i konserwacji oraz serwisowania wszystkich obiektów 

wykonanych w ramach zadań, programu szkoleń obsługi składów MPS, w tym 

urządzeń, instalacji i systemów oraz harmonogramu przeprowadzania szkoleń, 

a także innych opracowań realizowanych w fazie budowy zadań – w terminie do 14 

dni od dnia przekazania dokumentacji do weryfikacji przez GW lub inne podmioty; 

c) weryfikację i sporządzenie opinii inwestorskich do projektów robót geologicznych, 

pełnej dokumentacji geologicznej opracowanej przez GW (po wykonaniu przez GW 

robót geologicznych i na potrzeby wykonania sieci piezometrów) – w terminie do 

14 dni od dnia przekazania dokumentacji do weryfikacji przez GW; 

d) przygotowanie pisemnej informacji o planowanym terminie zakończenia rozruchu 

instalacji do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska – w terminie do 30 dni 

przed planowanym terminem zakończenia rozruchu; dokonanie zgłoszenia 

instalacji właściwemu organowi ochrony środowiska – w terminie do 30 dni przed 

planowanym terminem zakończenia rozruchu; 

e) złożenie uzgodnionego z właściwymi Gestorami oraz Zamawiającym ostatecznej 

wersji rzAEG w rozbiciu na obiekty, urządzenia, instalacje i systemy wchodzące 

w zakres zadań na elementy składowe – w terminie do 30 dni przed terminem 

odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji i użytkowania. 

4) Etap IV – w terminie do 5 miesięcy od dnia zakończenia realizacji Etapu III, w tym 

obejmujący: 

a) złożenie projektu „rz-wAEG” zawierającego poniesione nakłady GW oraz innych 

podmiotów  w uzgodnieniu z Zamawiającym – w terminie do 14 dni od daty odbioru 

końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji i użytkowania; 

b) złożenie do uzgodnień Zamawiającego dokumentacji powykonawczej JFAI 

niezbędnej do przeprowadzenia inspekcji JFAI – w terminie do 30 dni  

od zakończenia Etapu III; 

c) złożenie do uzgodnień Zamawiającego sporządzonej dokumentacji z końcowego 

rozliczenia zadań  - w terminie do 45 dni od zakończenia Etapu III; 

d) złożenie uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji JFAI, w polskiej i angielskiej 

wersji językowej - w terminie do 14 dni od uzgodnienia dokumentacji JFAI 

z Zamawiającym lub przekazania przez Zamawiającego informacji o niezgłoszeniu 

uwag; 

e) złożenie uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji z końcowego rozliczenia zadań 

– w terminie do 14 dni od uzgodnienia dokumentacji z końcowego rozliczenia zadań 

z Zamawiającym lub przekazania przez Zamawiającego informacji o niezgłoszeniu 

uwag do przedmiotowej dokumentacji. 

3. Terminy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 2 powyżej, powiązane są z terminami czynności 

odbiorowych w ramach prac KOPI prowadzonych zgodnie z Umową z GW, o której mowa 

w § 1 ust. 1 pkt 3 Umowy i mogą ulec aktualizacji w przypadku zmiany Umowy z GW. 

4. Na wniosek Wykonawcy terminy szczegółowe, o których mowa w § 2 ust. 2 – 3 oraz w § 2 

ust. 4 pkt 15 Umowy mogą zostać wydłużone po wcześniejszej pisemnej akceptacji 

Zamawiającego. 

5. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy z Generalnym Wykonawcą lub innym 

podmiotem bądź w przypadku wystąpienia opóźnień z przyczyn, wymienionych w § 18 ust. 
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1 Umowy, Strony wyrażają bezwarunkową zgodę na podpisanie aneksu do Umowy 

przedłużającego termin jej obowiązywania, wraz z właściwym przedłużeniem terminu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie w takiej 

sytuacji realizować Przedmiot Umowy w przedłużonym okresie obowiązywania Umowy, 

w ramach dotychczasowego wynagrodzenia. 

6. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy realizację 

Przedmiotu Umowy całkowicie lub w określonym terminie, Wykonawca zobowiązuje  

się do powiadomienia Zamawiającego o przyczynie opóźnienia lub przyczynie 

uniemożliwiającej świadczenie Przedmiotu Umowy lub wykonywanie prac niezwłocznie 

po jej wystąpieniu nie dłużej jednak niż w terminie 3 dni, pod rygorem uznania, że 

przeszkody takie nie zachodzą i rygorem wyłączenia prawa powoływania się na takie 

okoliczności w przyszłości. Obowiązek powiadomienia o przyczynie opóźnienia lub 

przyczynie uniemożliwiającej świadczenie Przedmiotu Umowy lub wykonywanie prac 

niezwłocznie po jej ustąpieniu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

odszkodowawczej i powstałej konieczności zapłaty kar umownych. 

7. Strony ustalają, iż niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie,  

w przypadku nienależytego  wykonania lub niewykonania Umowy lub nienależytego 

wykonywania lub niewykonania obowiązków umownych w okresie rękojmi, Zamawiający 

będzie mieć prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy: 

1) wykonania całej lub części dokumentacji; 

2) wykonania całości lub części prac i usług; 

3) usunięcia wad, 

po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym 

wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania Umowy wskazującym przesłanki, 

których spełnienie może spowodować konieczność skorzystania z wykonawstwa 

zastępczego. Zakres Przedmiotu Umowy powierzony do wykonawstwa zastępczego 

zostanie w takim przypadku ustalony przez Zamawiającego. Wykonawca niniejszym 

nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do powierzania realizacji 

określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego bez 

upoważnienia sądu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia określonych 

czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, Wykonawca jest 

zobowiązany zaprzestać dalszego wykonywania tych czynności, a zarazem skoordynować 

z osobą trzecią czynności przez siebie wykonywane. O skorzystaniu z wykonawstwa 

zastępczego Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, załączając wykaz czynności 

powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartość, ustalone w oparciu o HRF lub inne 

wskaźniki. Rozliczenie wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego osobie trzeciej za 

czynności wykonane w ramach wykonawstwa zastępczego może nastąpić w drodze 

potrącenia wierzytelności Wykonawcy lub w drodze zatrzymania zabezpieczenia 

Wykonawcy. 

8. Ustalone w ust. 6 powyżej uprawnienie Zamawiającego wyprzedza prawa, o których mowa 

w art. 480 k.c. oraz art. 636 § 1 k.c. 

9. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach konserwacyjnych oraz 

serwisowych świadczonych dla zadań przez GW i inne podmioty oraz w rocznych 

przeglądach gwarancyjnych zadań – aż do wygaśnięcia terminu gwarancji jakości 

udzielonej przez GW i inne podmioty, a ponadto sprawować aktywny nadzór nad 

usuwaniem wad i usterek przez GW i inne podmioty. Realizacja obowiązku, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim będzie prowadzona przez Wykonawcę w okresie udzielonej przez 

niego ochrony rękojmianej, o której mowa w § 14 niniejszej Umowy, w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 7 Umowy. 
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§ 6 

PROCEDURA ODBIORU 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór częściowy – odbiór zrealizowanych lub świadczonych przez Wykonawcę 

obowiązków objętych wyodrębnionymi częściami Etapu I, II, III oraz Etapu IV Umowy; 

2) odbiór końcowy – odbiór Przedmiotu Umowy dokonywany po zakończeniu realizacji 

Etapu IV Przedmiotu Umowy. 

2. Odbiory odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem odbiorów 

obowiązków wykonywanych w ramach nadzoru inwestorskiego w ramach Etapu III 

Przedmiotu Umowy, które odbywać się będą na terenie budowy, zgodnie z poniższymi 

procedurami. Przez osiągnięcie gotowości do odbioru na potrzeby Umowy Strony 

rozumieją realizację przez Wykonawcę wszystkich obowiązków składających się na 

odbieraną część Umowy. Zamawiający zastrzega prawo zakwestionowania gotowości 

odbiorowej Wykonawcy, który w takiej sytuacji będzie zobowiązany uzupełnić brakujące 

obowiązki składające się na dany odbiór i zgłosić Zamawiającemu kolejną gotowość do 

odbioru, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej za 

naruszenie postanowień Umowy, w tym postanowień dotyczących przekroczenia 

terminów realizacji przez Wykonawcę obowiązków umownych. 

3. Strony ustalają następujące procedury odbiorów: 

1) procedura odbioru częściowego dla Etapu I, II i IV oraz części Etapu III, w zakresie 

obowiązków ujętych w § 1 ust. 6 pkt 33 – 34 Umowy: 

a) Wykonawca w terminach ustalonych w Umowie zgłosi Zamawiającemu gotowość 

do odbioru częściowego w formie pisemnego zawiadomienia, po którym 

Zamawiający wyznaczy datę odbioru częściowego i rozpocznie czynności 

odbiorowe; 

b) z uwzględnieniem lit. c poniżej, Strony z czynności odbiorowych sporządzą protokół 

odbioru częściowego, który będzie zawierał w szczególności następujące informacje 

i załączniki: 

 oznaczenie protokołu i datę rozpoczęcia czynności dokonania odbioru 

częściowego oraz wskazanie osób uczestniczących z zaznaczeniem charakteru 

ich uczestnictwa;  

 szczegółowy i właściwy dla danego Etapu Umowy wykaz zweryfikowanej 

dokumentacji podlegającej odbiorowi wraz z przyporządkowanym wykazowi 

właściwym protokołem z KOPI prac wykonanych przez GW oraz inne podmioty; 

 oświadczenie Wykonawcy, że oddawany Zamawiającemu Etap Przedmiotu 

Umowy lub jego część składowa są kompletne, zdatne do realizacji celu,  

do jakiego zostały przeznaczone i są wolne od wad prawnych i fizycznych; 

 podpisy osób uczestniczących w odbiorze, a w przypadku odmowy podpisania 

protokołu odbioru częściowego, wskazanie przyczyny odmowy złożenia podpisu 

oraz przedstawienie dalszych czynności i zaleceń planowanych do realizacji; 

c) Zamawiający dopuszcza wystąpienie sytuacji, w której protokół z KOPI, którym 

zostaną odebrane prace wykonane przez GW oraz inne podmioty stanowił będzie 

protokół odbioru częściowego prac Wykonawcy, przy czym zastrzeżone jest to do 

wyłącznej decyzji Zamawiającego i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek 

roszczeń Wykonawcy; 

d) podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół odbioru 

częściowego lub protokół z KOPI, zatwierdzony bez uwag przez Zamawiającego, 

który dokona weryfikacji realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy zgodnie 

z Umową; 

e) wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie zgodnie z wartościami procentowymi 

określonymi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, zwanym dalej „HRF”, 
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2) procedura odbiorów częściowych dla Etapu III Przedmiotu Umowy mająca 

zastosowanie do obowiązków Wykonawcy wskazanych w § 1 ust. 5 Umowy,  

z wyłączeniem obowiązków, o których mowa w pkt 1 powyżej:  

a) zakończenie prac odbioru częściowego może nastąpić po dokonaniu odbiorów prac 

wykonanych przez GW oraz innych podmiotów i wystawieniu Świadectw Płatności. 

Protokół odbioru częściowego dla Etapu III zostanie sporządzony według wzoru 

obowiązującego u Zamawiającego; 

b) Zamawiający dopuszcza wystąpienie sytuacji, w której protokół z odbioru prac GW 

oraz innych podmiotów stanowił będzie protokół odbioru częściowego prac 

Wykonawcy, przy czym zastrzeżone jest to do wyłącznej decyzji Zamawiającego i nie 

może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy; 

c) podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury, będzie protokół odbioru 

częściowego zatwierdzony bez uwag przez Zamawiającego, który dokona 

weryfikacji realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy z Umową; 

d) wynagrodzenie Wykonawcy w Etapie III Umowy, obliczane będzie proporcjonalnie 

do wartości netto prac zrealizowanych przez GW oraz inne podmioty i odebranych 

przez Wykonawcę bez uwag, zgodnie z HRF; 

3) procedura odbioru końcowego: 

a) Zamawiający dopuszcza połączenie odbioru końcowego z odbiorem Etapu IV, przy 

czym dopuszczenie to jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego; 

b) z uwzględnieniem lit. a powyżej odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu  

i odebraniu wszystkich obowiązków Wykonawcy składających się na poszczególne 

Etapy Przedmiotu Umowy; 

c) Wykonawca po wykonaniu wszystkich obowiązków składających się  

na poszczególne Etapy Przedmiotu Umowy, zgłosi Zamawiającemu gotowość 

do odbioru końcowego w formie pisemnego zawiadomienia, po którym 

Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego i rozpocznie czynności odbiorowe; 

d) Strony z czynności odbioru końcowego sporządzą protokół odbioru końcowego, 

który będzie zawierał w szczególności następujące informacje i załączniki: 

 oznaczenie protokołu i datę rozpoczęcia czynności dokonania odbioru 

końcowego oraz wskazanie osób uczestniczących z zaznaczeniem charakteru 

ich uczestnictwa; 

 wykaz protokołów z zakończenia Etapów I, II, III i IV; 

 jeżeli Przedmiot Umowy będzie wolny od wad istotnych, oświadczenie 

Wykonawcy o kompletności i dobrej jakości wykonanego Przedmiotu Umowy  

oraz zdatności do realizacji celu, do jakiego został przeznaczony,  

a także zapewnienie złożone przez Wykonawcę, że Przedmiot Umowy  

jest wolny od wad istotnych (prawnych i fizycznych); 

 podpisy osób uczestniczących w odbiorze, a w przypadku odmowy podpisania 

protokołu przez jedną ze Stron, wskazanie przez nią przyczyny odmowy złożenia 

podpisu; 

e) końcowy odbiór uważany będzie za dokonany z chwilą podpisania bez uwag  

i zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Strony zgodnie 

uznają, że podpisany protokół odbioru końcowego, w przypadku następczego 

ujawnienia niewykonania przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku objętego 

Umową, nie będzie podstawą do twierdzenia o zwolnieniu Wykonawcy z tego 

obowiązku. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim ma zastosowanie 

do każdego innego niż końcowy odbioru przewidzianego w Umowie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego archiwizowania dokumentacji odbiorowej.  

5. Koszty dostarczenia Przedmiotu Umowy lub jego części składowej do miejsca odbioru 

ponosi Wykonawca. 
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6. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających z konieczności wyłączenia 

z niniejszej Umowy części świadczonych przez Wykonawcę obowiązków, Zamawiający 

zastrzega prawo wprowadzenia odmiennych zasad prowadzenia odbiorów od ustalonych 

powyżej, w tym prawo żądania uczestnictwa w odbiorach określonych funkcyjnie lub 

imiennie osób z personelu Wykonawcy. 

 

§ 7 

WYNAGRODZENIE 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków w Umowie przewidzianych, za wykonanie całości Przedmiotu 

Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

netto:_________________________________; 

(słownie:______________________________); 

podatek VAT:________________________; 

(słownie:______________________________); 

brutto:________________________________; 

(słownie:______________________________), 

przy czym wysokość wynagrodzenia netto za poszczególne zadania wynosi:  

zadanie  - ______________________- ___________________________ zł; 

zadanie  -______________________- ____________________________ zł; 

zadanie - _________________ - ___________________ zł. 

2. Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

co oznacza, że w przypadku zmiany stawek podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, co będzie wymagało zawarcia aneksu do Umowy. 

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 powyżej, płatne będzie na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę na fakturze, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Strony oświadczają, że wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca oraz wszelkie prace, 

związane z realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy, które będą konieczne do jej realizacji, 

objęte są wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyłącznie sumą 

wynagrodzeń za wykonane zgodnie z Umową i odebrane przez Zamawiającego prace 

zrealizowane do dnia odstąpienia od Umowy. 

6. Strony wyłączają możliwość podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego z powodów,  

o których mowa w art. 357¹ oraz art. 632 ustawy Kodeks cywilny. 

 

§ 8 

ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Rozliczanie Wykonawcy odbywać się będzie fakturami VAT, wystawianymi po dokonaniu 

odbiorów, o których mowa w § 6 Umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie zgodnie z wartościami określonymi w HRF, na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z odpowiadającym fakturze protokołem 

odbioru zatwierdzonym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz dokumentem,  

o którym mowa w ust. 6 poniżej. W przypadku wystąpienia w przedmiocie płatności 

elementu wymienionego w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług, Wykonawca obowiązany jest zamieścić na fakturze zapis „mechanizm 

podzielonej płatności”. 

4. W przypadku doręczenia Zamawiającemu faktury zawierającej błędy, dotyczące 

jakiejkolwiek pozycji faktury przewidzianych przepisami prawa lub niezawierającej 
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wszystkich danych wymaganych przepisami prawa lub wymaganiami Zamawiającego, 

Zamawiający nie będzie zobowiązany do dokonania płatności objętej fakturą  

do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, a Wykonawca 

nie będzie miał prawa naliczania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest poprawić swoją fakturę poprzez wystawienie faktury 

korygującej. Strony zgodnie postanawiają, że w takich przypadkach wszystkie 

przewidziane Umową terminy, które są liczone od dnia otrzymania faktury biegną od dnia 

otrzymania faktury korygującej. 

5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Do składanych faktur Wykonawca załączy wykaz podwykonawców, którzy zawarli 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, zgodnie z § 21 ust. 3 

Umowy oraz podwykonawców, o których mowa z § 21 ust. 4 Umowy wraz kompletem 

oryginałów oświadczeń tych podwykonawców, stwierdzających, że ich wymagalne  

do dnia wystawienia danej faktury należności za wykonane prace zostały zapłacone przez 

Wykonawcę lub potwierdzające tę okoliczność wydruki przelewów bankowych 

wykonanych przez Wykonawcę wraz z kopią faktury poświadczoną za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę. 

7. W przypadku braku oświadczenia lub wydruku przelewu wraz z kopią faktury, o których 

mowa w ust. 6 powyżej, któregokolwiek z podwykonawców lub złożenia przez 

Wykonawcę oświadczenia o zaległościach wobec podwykonawcy, który wykonał 

czynności przy odebranych pracach, nastąpi wstrzymanie wypłaty części należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest w terminie 

do 7 dni do złożenia Zamawiającemu polecenia zapłaty na rzecz podwykonawcy. 

Zamawiający na podstawie złożonego polecenia zapłaty ma prawo bezpośrednio wypłacić 

należną kwotę podwykonawcy, o którym mowa w ust. 6 powyżej. Wykonawca w takim 

przypadku dołączy do swojej faktury kopie niezaspokojonych faktur podwykonawcy wraz 

z poleceniem zapłaty bezpośrednio na rzecz tego podwykonawcy oraz jego pisemne 

oświadczenie, że zapłata za dołączone faktury zaspokaja wymagalne roszczenia 

podwykonawcy wobec Wykonawcy, powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

8. Wynagrodzenie, należne Podwykonawcy, dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy. 

10. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się 

na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją 

umowy o podwykonawstwo. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego  

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
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13. Pod pojęciem „faktura” użytym w Umowie Strony rozumieją również ustrukturyzowaną 

fakturę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.  

14. W związku z postanowieniem, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Wykonawca może 

wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne na Platformę Elektronicznego 

Fakturowania – PEFexpert edison SOFTIQ, wykorzystując własne konto w systemie 

teleinformatycznym (platformie), zgodnie ze wskazaną ustawą.  

15. Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie za pośrednictwem platformy, o 

której mowa w ust. 14 innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, poza 

ustrukturyzowanymi fakturami elektronicznymi. 

16. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zgodnie z art. 96b 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług znajduje się w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (biała lista podatników VAT). 

Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego,  

w szczególności z tytułu braku terminowej zapłaty wynagrodzenia, w ramach Umowy, w 

przypadku, gdy okaże się, że wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT numer 

rachunku bankowego nie będzie w dniu planowanego przez Zamawiającego dokonania 

zapłaty tożsamy z numerem rachunku bankowego ujawnionym na białej liście podatników 

VAT albo nie będzie na tej liście w ogóle ujawniony. Do czasu uaktualnienia w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prawidłowego rachunku bankowego 

Zamawiający ma prawo wstrzymania się z płatnościami. 

 

§ 9 

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

1. Integralną częścią Umowy jest Harmonogram Rzeczowo – Finansowy właściwy  

dla Wykonawcy, stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy. HRF zawiera uszczegółowienie 

prac Wykonawcy podlegających odbiorom zgodnie z procedurą określoną w § 6 Umowy 

oraz uwzględnia podział realizacji Przedmiotu Umowy na Etapy, o których mowa w § 1 

Umowy. 

2. Wszelkie zmiany HRF wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia Zamawiającego  

pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający zastrzega, że HRF określa przewidywaną przez Strony chronologię realizacji 

zadań oraz przewidywane wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację 

poszczególnych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający wyklucza uznanie, że wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wyłącznie 

czynności indywidualnie określone w HRF. 

5. Strony oświadczają, że wszelkie prace związane z realizacją Przedmiotu Umowy, które 

będą konieczne do jej realizacji, objęte są wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawcy.  

 

§ 10 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca w warunkach art. 473 § 1 k.c. ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) właściwą i zgodną z projektami budowlanymi oraz wykonawczymi, realizację 

wszystkich prac obejmujących zadanie; 

2) terminowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy i gwarantuje dobrą jakość i kompletność 

wykonanych opracowań oraz realizacji innych obowiązków; 

3) zgodność zrealizowanych opracowań z przepisami prawa, standardami technicznymi 

oraz oczekiwaniami Zamawiającego, a także ich wykonanie w stopniu zapewniającym 

osiągnięcie kompatybilności, kompletności i funkcjonalności rozwiązań przyjętych dla 

zadania; 
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4) wszelkie szkody przez siebie wyrządzone w związku z wykonywaniem Przedmiotu 

Umowy wobec osób trzecich. 

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania części obowiązków  

wynikających z niniejszej Umowy podwykonawcy, Wykonawca będzie ponosić 

odpowiedzialność za wszelkie jego działania i zaniechania, jak za działania  

i zaniechania własne.  

 

§ 11 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Przedstawicielami Zamawiającego, w sprawach związanych z realizacją niniejszej  

Umowy są: 

1) ______________________________, numer telefonu: + ______________________________; 

2) ______________________________, numer telefonu: + ______________________________; 

2. Przedstawicielami Wykonawcy są:  

1) ______________________________, numer telefonu: + ______________________________; 

2) ______________________________, numer telefonu: + ______________________________. 

3. Wykonawca wyznacza koordynatora inspektorów nadzoru w osobie 

______________________________________, nr tel. ________________. 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania Przedmiotu Umowy osoby 

wskazane imiennie w Wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji 

Bezpieczeństwa Przemysłowego. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 – 3 powyżej,  

w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona na piśmie i może 

nastąpić w drodze pisemnego powiadomienia Zamawiającego i uzyskania jego zgody, bez 

konieczności zawierania aneksu do Umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed 

planowaną zmianą, przy czym osoby zastępujące powinny mieć kwalifikacje, umiejętności 

i uprawnienia w zakresie nie niższym niż osoby zastępowane. 

5. Przerwa w realizacji budowy wynikająca z braku nadzoru budowy, robót, usług lub dostaw, 

za który odpowiada Wykonawca będzie stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy 

przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji Przedmiotu Umowy innych osób 

niż wskazane w Wykazie osób, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

7. Z uwzględnieniem odrębnych postanowień Umowy, w przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego, że osoba uczestnicząca w realizacji Przedmiotu Umowy nie wykonuje 

obowiązków zgodnie z Umową, Zamawiający poinformuje, o tym fakcie Wykonawcę  

na piśmie z jednoczesnym wezwaniem do prawidłowego wykonywania przedmiotu 

Umowy, w terminie wyznaczonym w wezwaniu. Każdy kolejny przypadek wezwania 

Wykonawcy (dotyczący tej samej osoby uczestniczącej w realizacji) do prawidłowego 

wykonywania przedmiotu Umowy, skutkować będzie koniecznością zastąpienia tej osoby 

inną osobą. Zmiana taka wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zmiana zostanie zaakceptowana pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w 

ust. 4 powyżej. 

8. Przedstawiciele Zamawiającego nie mają uprawnień do zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu Zamawiającego ani zwalniania Wykonawcy z realizacji 

jakichkolwiek obowiązków, a wszelkie odmienne ustalenia w tym zakresie nie będą wiązać 

Zamawiającego. 

9. Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe, których są administratorami. Każda 

ze Stron, w zakresie pełnionej funkcji administratora danych osobowych ponosi 

odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, przy 

czym Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego 

danych osobowych zawartych w Umowie oraz potwierdza, że będzie legitymować się 
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podstawą prawną do przetwarzania innych danych osobowych, które mogą być 

udostępnione Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy. Dodatkowo Wykonawca 

oświadcza, że wypełni w imieniu własnym obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

RODO oraz wypełni w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 

14 RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyska w celu realizacji Umowy, co zgodnie z art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwolni 

Zamawiającego z realizacji tego obowiązku informacyjnego. 

10. Strony zobowiązują się realizować Umowę przy poszanowaniu wszelkich postanowień 

dotyczących ochrony danych osobowych gromadzonych przez Zamawiającego  

i przetwarzanych w jej wykonaniu przez Wykonawcę. 

11. Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron Umowy 

znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać indywidualne 

upoważnienia do ich przetwarzania. 

12. Strony oświadczają, że dane osobowe uzyskane od drugiej Strony będą wykorzystywane 

wyłącznie w celu realizacji Przedmiotu Umowy. 

13. Wykonawca potwierdza, że Zamawiający zrealizował obowiązek informacyjny, o którym 

mowa w art. 13 i art. 14 RODO, poprzez odesłanie GW  do strony internetowej umieszczonej 

pod adresem https://ziotp.wp.mil.pl/pl/pages/rodo/, na której zawarto informacje 

w szczególności o Zamawiającym, dane kontaktowe inspektora ochrony danych, celem 

przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania, prawnie 

uzasadnione interesy realizowane przez Zamawiającego, okres, przez który dane osobowe 

będą przechowywane oraz informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca obowiązki informacyjne w zakresie 

wskazanym powyżej, przekaże osobom fizycznym, które występują w jego imieniu lub 

biorą udział w wykonaniu Umowy. 

 

§ 12 

WADY PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy i w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych, zwanych w Umowie 

„wadą” lub „istotną wadą. Przez istotną wadę na potrzeby Umowy rozumie się każde 

odstępstwo ilościowe lub jakościowe Przedmiotu Umowy lub jego części od kryterium 

przewidzianego w Umowie lub we właściwych normach, przepisach, standardach i 

zasadach sztuki, które utrudnia korzystanie z przedmiotu świadczenia Wykonawcy lub jest 

sprzeczne z przyrzeczonymi przez Wykonawcę właściwościami świadczenia. 

2. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie o ujawnionych wadach 

istotnych Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego części, w ciągu 14 dni od dnia ich 

ujawnienia. Zamawiający wraz z powiadomieniem o wadach, przy zachowaniu uprawnień 

wynikających z § 16 Umowy, wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin uzasadniony 

wymogami organizacyjnymi technologicznymi i technicznymi na ich usunięcie. Po 

bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie mógł według własnego 

uznania: 

1) w przypadku wady istotnej odmówić odbioru wadliwej części Przedmiotu Umowy 

i odstąpić od Umowy lub jej części w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie wady; 

2) usunąć istotne wady sam lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej w trybie art. 636 

§ 1 k.c. na koszt i ryzyko Wykonawcy lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej bez 

upoważnienia sądu, o którym mowa w art. 480 § 1 k.c. na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

przy czym Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu poniesione 

w związku z tym wydatki w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, 

pod rygorem realizacji uprawnienia Zamawiającego do potrącenia poniesionych 
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kosztów usunięcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub z jakiejkolwiek jego 

wierzytelności, do czego niniejszą umową Wykonawca upoważnia Zamawiającego lub 

pod rygorem zatrzymania kwoty równej poniesionym kosztom usunięcia wady 

z zabezpieczenia wniesionego lub ustanowionego przez Wykonawcę; 

3) wyznaczyć Wykonawcy kolejny termin na usunięcie istotnej wady, przy zachowaniu 

uprawnień wynikających z § 16 Umowy. 

3. Po usunięciu przez Wykonawcę istotnej wady ujawnionej w ramach prowadzonych 

procedur odbiorowych przewidzianych w § 6 Umowy, stosuje się odpowiednio zapisy 

dotyczące właściwych procedur odbiorowych, przy czym Zamawiający po pisemnym 

zawiadomieniu przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, zobowiązuje się wyznaczyć 

niezwłocznie datę odbioru i rozpocząć czynności odbiorowe niewadliwej części 

Przedmiotu Umowy. 

4. O ile nie postanowiono w Umowie inaczej, procedury postępowania w przypadku 

wystąpienia istotnych wad Przedmiotu Umowy lub jego części określone w niniejszym 

paragrafie mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich świadczeń Wykonawcy, w tym 

mają odpowiednie zastosowanie w przypadku stwierdzenia wad w okresie prowadzenia 

procedur odbiorowych oraz poza nimi, a także w okresie obowiązywania udzielonej przez 

Wykonawcę rękojmi. Rękojmią Wykonawcy wolą Stron objęte są wszystkie świadczenia 

Wykonawcy wykonane w ramach niniejszej Umowy. 

 

§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy na zasadach i warunkach określonych  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem", w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej  

w Ofercie Wykonawcy, tj. kwotę _____________ zł (słownie: _______________________), według 

wyboru Wykonawcy tj. w: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

2. Wniesione lub ustanowione przez Wykonawcę zabezpieczenie może być zatrzymane lub 

uruchomione w całości lub w części, w okresie realizacji Umowy w każdym przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, a także naliczenia 

Wykonawcy kar umownych, , oraz w okresie rękojmi w każdym przypadku niewykonania 

lub nienależytego wykonania obowiązków rękojmianych, a także naliczenia Wykonawcy 

kar umownych. 

3. W sytuacji, gdy wystąpi przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym 

mowa w § 5 Umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowiązany jest  

do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, a jeżeli jest to niemożliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres 

wynikający z aneksu do Umowy. 

4. Przed podpisaniem wymagającego zmiany zabezpieczenia aneksu do Umowy, której 

zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub  

w poręczeniach, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia projektu przedmiotowej 

zmiany gwarancji do akceptacji Zamawiającego. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu 
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poprzednim ma zastosowanie, w szczególności w przypadku przedłużenia terminu 

realizacji Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezwarunkowego uzgadniania projektu zmiany 

gwarancji lub poręczenia przedstawionego przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych, 

w tym prawo odmowy akceptacji treści projektu zmiany gwarancji lub poręczenia  

w przypadku jego niezgodności z warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków, 

o których mowa powyżej, Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie woli o zatrzymaniu 

kwoty zabezpieczenia z dowolnej wierzytelności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas bezwarunkowych uzgodnień 

Zamawiającego, a także czas niezbędny na wystawienie przez gwaranta oryginału 

uzgodnionej gwarancji lub poręczenia, w związku z koniecznością jej złożenia najpóźniej 

w dniu podpisywania aneksu do Umowy. 

8. W sytuacji, gdy wystąpi przekroczenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca 

bez względu na okoliczność braku zawarcia z Zamawiającym aneksu do Umowy, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia, a jeżeli 

jest to niemożliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres niezbędny do 

zakończenia realizacji obowiązków wynikających z Umowy, poza termin jej 

obowiązywania. Postanowienia określone w  ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio.  

9. Zamawiający zwróci Wykonawcy: 

1) 70 % kwoty wskazanej w ust. 1 powyżej w terminie 30 dni od dnia wykonania 

niniejszej Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną, tj. po 

podpisaniu protokołu odbioru końcowego Umowy. Wstrzymanie zwrotu lub 

zwolnienia tej części zabezpieczenia nastąpi w przypadku stwierdzenia wad 

w protokole odbioru końcowego Przedmiotu Umowy; 

2) pozostałe 30 % kwoty wskazanej w ust. 1, zatrzymanej na zabezpieczenie roszczeń  

z tytułu rękojmi za wady stwierdzone w okresie rękojmi, nie później niż w 15 dniu  

po upływie okresu rękojmi za wady. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający 

ustanowienie i utrzymywanie w mocy zabezpieczenia w całym okresie obowiązywania 

Umowy. 

11. W trakcie trwania Umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, przy 

zachowaniu wymagań określonych powyżej. 

12. W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie stanowił dokument 

wystawiony w języku obcym, Zamawiający wymaga przedłożenia tłumaczenia 

przysięgłego tego dokumentu (oraz jego projektu, o którym mowa w ust. 5 powyżej).  

 

 

§ 14 

RĘKOJMIA  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne oraz za wady prawne Przedmiotu 

Umowy w okresie _______________ miesięcy na zasadach określonych w niniejszej Umowie, 

przy czym bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru 

końcowego Umowy. 

2. Wykonawca w okresie rękojmi zobowiązuje się do usunięcia wad Przedmiotu Umowy bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z rękojmi także po upływie okresu 

rękojmi, jeżeli przed upływem okresu rękojmi wada została zgłoszona Wykonawcy. 
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4. Termin usunięcia wady zostanie wyznaczony przez Zamawiającego według zasady 

określonej w § 12 ust. 2 Umowy, przy czym każdorazowo i bezwarunkowo Wykonawca ma 

obowiązek przystąpienia do usuwania wady nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich 

zgłoszenia przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w przewidzianym terminie, Zamawiający poza 

skorzystaniem z innych uprawnień może w szczególności zlecić usunięcie wad osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia sądu, o którym mowa w art. 480 

§ 1 k.c., pod rygorem potrącenia ustalonych kosztów usunięcia wady z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub z jakiejkolwiek jego wierzytelności, do czego niniejszą Umową 

Wykonawca upoważnia Zamawiającego lub pod rygorem zatrzymania ustalonych kosztów 

usunięcia wady z zabezpieczenia wniesionego lub ustanowionego przez Wykonawcę. 

Skorzystanie z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim nie powoduje utraty 

uprawnień z tytułu rękojmi udzielonej przez Wykonawcę oraz wyłączenia prawa 

naliczenia kar umownych za okres od chwili upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu 

usunięcia wady do chwili usunięcia wady przez osobę trzecią. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo cesji uprawnień wynikających z rękojmi na rzecz 

przyszłego Użytkownika lub innego podmiotu wskazanego przez Zamawiającego,  

na co Wykonawca wyraża zgodę. Użytkownik lub inny wskazany podmiot, będzie posiadał 

prawo dochodzenia praw wynikających z tytułu rękojmi bezpośrednio od Wykonawcy, 

przy wykorzystaniu zabezpieczenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w przeglądach organizowanych przez GW 

lub Zamawiającego przed upływem okresu rękojmi i gwarancji świadczonej i udzielonej 

przez GW oraz inne podmioty, a także do sprawowania nadzoru nad usuwaniem wad 

i usterek przez wskazane podmioty aż do wygaśnięcia terminu rękojmi udzielonej przez 

Wykonawcę. Za uczestnictwo w przeglądach, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie. 

 

§ 15 

PRAWA AUTORSKIE 

Jeżeli przedmiotem jakiegokolwiek odbioru, w tym odbioru inwentaryzacyjnego, o którym 

mowa w § 19 będzie dzieło, które stanowi jednocześnie utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dniem podpisania przez 

Strony lub ich umocowanych przedstawicieli protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 Umowy 

lub protokołu odbioru inwentaryzacyjnego, o którym mowa w § 19 Umowy, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego dzieła, na 

następujących zasadach: 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone w czasie i co do terytorium 

autorskie prawa majątkowe oraz upoważnia do wykonywania praw zależnych do dzieła, 

w tym upoważnia do dalszego zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dzieła, na 

następujących polach eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono  

– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej  

–publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
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4) w zakresie wykorzystywania dzieła – przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek 

inne zmiany dzieła, w tym jego modyfikacja, tworzenie nowych wersji i adaptacja dzieła, 

łączenie dzieła z innymi utworami, w tym z prawami własności intelektualnej 

2. Podpisanie protokołu odbioru przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem,  

że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi 

przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, 

nie są przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego, oraz że posiada autorskie 

prawa majątkowe oraz autorskie prawa zależne do zastosowanych rozwiązań 

technologicznych i technicznych. 

3. Zamawiający na mocy protokołu odbioru dzieła, nabywa pełne i nieograniczone  

w czasie i co do terytorium wyłączne prawo do korzystania i rozporządzania  

w całości i we fragmentach z dzieła, na potrzeby Umowy i poza Umową, w dowolny sposób 

i w dowolnym zakresie, niezależnie od celu wykorzystywania na polach eksploatacji 

określonych w ust. 1 powyżej. 

4. Strony oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych wraz z udzieleniem zezwolenia na wykonywanie praw zależnych  

na wszystkich polach eksploatacji, objęte jest wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawcy, 

o którym mowa w § 7 Umowy. 

5. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z udzieleniem 

Zamawiającemu upoważnienia do wykonywania praw zależnych, w tym upoważnienia do 

dalszego zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dzieła, obejmuje również 

wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dzieła, 

przekazanych na mocy protokołów odbioru. 

6. W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne naruszenie praw autorskich 

i praw pokrewnych osoby trzeciej Strony postanawiają, co następuje: 

1) na zasadach określonych w Umowie, Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił 

Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub działaniami 

osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem praw autorskich i praw 

pokrewnych osób trzecich w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę lub 

eksploatacją dzieła przez Zamawiającego; 

2) Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu wszelkie szkody, jakie 

Zamawiający poniesie wskutek uwzględnienia roszczeń dotyczących naruszenia przez 

Zamawiającego praw autorskich i praw pokrewnych, o ile takie naruszenie zostanie 

potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym. 

7. Jeżeli w związku z wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę lub korzystaniem  

z dzieła przez Zamawiającego, zostanie przeciwko Zamawiającemu wszczęte jakiekolwiek 

postępowanie w przedmiocie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich i praw 

pokrewnych osób trzecich, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie 

o takim postępowaniu, a Wykonawca będzie zobowiązany wziąć udział w tym 

postępowaniu na własny koszt, w szczególności i o ile będzie taka prawna możliwość 

poprzez przystąpienie do postępowania jako interwenient uboczny, a w przypadku,  

gdy nie będzie to możliwe poprzez wyznaczenie pełnomocnika współpracującego  

z Zamawiającym lub działającego za Zamawiającego, według wyboru Zamawiającego, jak 

również do prowadzenia negocjacji w związku ze zgłoszonymi roszczeniami. 

8. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie stwierdzone 

naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych przez Zamawiającego  

w przypadku zgodnej z Umową eksploatacji dzieła, Wykonawca na własny koszt zapewni 

Zamawiającemu możliwość wykonywania takich praw. 

9. Wykonawca zapewni, na własny koszt, obronę Zamawiającego w postępowaniu spornym 

(sądowym lub arbitrażowym) lub administracyjnym wszczętym przeciwko 

Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych przysługujących 
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osobom trzecim. Zamawiający udzieli Wykonawcy lub osobom przezeń wskazanym 

odpowiednich pełnomocnictw. Zamawiający będzie w pełni współdziałać z Wykonawcą 

w takiej obronie. Niezależnie od tego, czy Zamawiający będzie działał w postępowaniu 

sam, czy z udziałem Wykonawcy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie 

poniesione przez Zamawiającego koszty postępowań, w tym udokumentowane koszty 

pomocy prawnej. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszego punktu pozostają w 

mocy również po odstąpieniu od Umowy lub jego części. 

 

§ 16 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie odpowiada 

Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 

Umowy; 

2) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca – w wysokości 10 % całości wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 

1 Umowy; 

3) za zwłokę w terminowym wykonaniu któregokolwiek z obowiązków, wchodzących  

w zakres Etapu I i Etapu II, liczoną od upłynięcia terminów wskazanych w § 2 ust. 2 – 3 

Przedmiotu Umowy, w wysokości ustalonej następująco: 

a) za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu poszczególnego obowiązku, 

wchodzącego w zakres Etapu I Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 

Przedmiotu Umowy – w wysokości 700,00 zł;  

b) za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu poszczególnego obowiązku, 

wchodzącego w zakres Etapu II Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 

Przedmiotu Umowy – w wysokości 700,00 zł; 

4) za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu poszczególnej pozycji HRF,   

wchodzącej w zakres Etapu III Przedmiotu Umowy od pozycji 3.2 HRF do pozycji 3.5 

HRF – w wysokości 700,00 zł; 
5) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków nadzoru 

inwestorskiego, wchodzących w zakres Etapu III Przedmiotu Umowy, z wyłączeniem 

obowiązków, o których mowa od pozycji 3.2 HRF do pozycji 3.5 HRF oraz obowiązku 

rozliczania rzeczowo – finansowego inwestycji (wystawianie Świadectw Płatności)  

o którym mowa w pkt 10 poniżej – w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek 

niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków; 

6) za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu poszczególnej pozycji HRF, 

wchodzącej w zakres Etapu IV Przedmiotu Umowy – w wysokości 700,00 zł; 

7) za brak każdego wymaganego pobytu na budowie inspektora nadzoru, zgodnie  

z warunkami określonymi w § 2 ust. 4 pkt 5 Umowy, w okresie realizacji robót 

budowlanych objętych nadzorem inwestorskim – w wysokości 1 500,00 zł za każdy 

przypadek nieobecności; 

8) za zwłokę w terminowym usunięciu wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w toku jej 

realizacji – w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upłynięcia terminu 

określonego w Umowie; 

9) za zwłokę w terminowym usunięciu wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie 

rękojmi Wykonawcy – w wysokości 2 000,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od 

upłynięcia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

10) w przypadku braku realizacji przez Wykonawcę w całości lub w części obowiązków, 

o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 16 i 17 Umowy – w wysokości 2 000,00 zł za każdy 

przypadek naruszenia w całości lub w części obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 4 

pkt. 16 i 17 Umowy; 
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11) w przypadku niezachowania należytej staranności przy wystawianiu Świadectw 

Płatności tj. naruszenie obowiązku sprawdzenia jakości, kompletności, terminowości 

i zgodności wykonanych prac z umowami i warunkami technicznymi lub błędne 

potwierdzenie wykonania jakiejkolwiek pozycji scalonej w tym nie potwierdzonej 

stosowną dokumentacją lub błędne potwierdzenie wykonania jakiejkolwiek pozycji 

scalonej udokumentowanej stosowną dokumentacją – w wysokości 2 000,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek wystawienia Świadectwa Płatności z niezachowaniem 

należytej staranności; 

12) w przypadku braku częściowego lub całościowego rozliczenia się Wykonawcy 

z otrzymanej dokumentacji, przekazanej w przypadkach przewidzianych w Umowie, 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – w wysokości 15 000,00 zł;  

13) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub projektu jej zmiany  

– w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany; 

14) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia  

–  w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej  

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 

do 7 dni od dnia jej zawarcia; 

15) w przypadku zlecenia realizacji Przedmiotu Umowy podwykonawcy, bez uzyskania 

uprzedniej zgody Zamawiającego – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek 

naruszenia obowiązku; 

16) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  

– w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązku; 

17) w przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji Przedmiotu 

Umowy innych osób niż wskazane w Wykazie osób, stanowiącym załącznik do 

Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego – w wysokości 1 000,00 zł za każdy 

przypadek naruszenia obowiązku; 

18) w przypadku nieprzedłożenia oświadczenia o gwarancji bezstronności personelu,  

o którym mowa w § 2 ust. 12 Umowy, w wysokości 12 000,00 zł, za każdy przypadek 

nieprzedłożenia oświadczenia; 

19) w przypadku niezastosowania się do okoliczności wskazanych w wezwaniu,  

o którym mowa w § 2 ust. 13 Umowy, w wyznaczonym terminie w wysokości            

6 000,00 zł, za każdy przypadek;  

20) za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 

ust. 5 Ustawy Pzp, w kwocie 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

21) w przypadku niewdrożenia waloryzacji wynagrodzenia należnego podwykonawcom  

w terminie, o którym mowa w § 21 ust. 11, w kwocie 2 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek. 

2. Suma naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 powyżej nie może przekroczyć 

30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy.  

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania  

do zapłaty kary umownej. 

4. W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający może 

potrącić należność z tytułu naliczenia kary umownej z dowolnej wierzytelności Wykonawcy, 

w tym z zabezpieczenia Wykonawcy, do czego niniejszą Umową Wykonawca upoważnia 

Zamawiającego, a także może zatrzymać kwotę równą naliczonej kary umownej  

z zabezpieczenia wniesionego lub ustanowionego przez Wykonawcę. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych. 

6. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych pozostaje niezależny tak  

od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia 

szkody, w tym ewentualnego braku szkody. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy 

z wykonania Umowy lub jej części. 

7. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych nie wyłącza obowiązku realizacji 

Umowy lub jakiejkolwiek części Umowy.  

 

§ 17 

UBEZPIECZENIE  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obejmującym 

Przedmiot Umowy, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (słownie: 

jeden milion pięćset tysięcy złotych), na dowód, czego przedstawia potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy kopię 

polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument, potwierdzający posiadanie wymaganego 

ubezpieczenia, która stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa w 

ust. 1 powyżej przez okres obowiązywania niniejszej Umowy. W przypadku zakończenia 

okresu obowiązywania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, Wykonawca ma 

obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy prolongatę ubezpieczenia lub nowe 

ubezpieczenie. 

 

§ 18 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku  

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności 

wystąpienia okoliczności, o których mowa w Pzp, a także: 

1) zaistnienia po zawarciu Umowy przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby 

niniejszej Umowy rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony 

więzi prawnej, o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie przewidziały  

i nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności. W takim przypadku termin realizacji Przedmiotu Umowy może zostać 

wydłużony o czas trwania tego zdarzenia lub może zostać dokonana zmiana w zakresie 

kolejności lub terminów wykonywania czynności i prac objętych Umową;  

2) zaistnienia po zawarciu Umowy stanu nadzwyczajnego, niebędącego siłą wyższą, 

uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji Umowy. W takim przypadku 

termin realizacji Umowy może zostać wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego 

lub może zostać dokonana zmiana w zakresie kolejności lub terminów wykonywania 

czynności i prac objętych Umową; 

3) wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa, w tym resortowych, mających 

wpływ na przedmiot i warunki realizacji Umowy, a także zmian sytuacji prawnej lub 

faktycznej Wykonawcy albo Zamawiającego, skutkujących niemożnością, utrudnieniem 

w realizacji Przedmiotu Umowy lub koniecznością przyspieszenia realizowanych prac 

objętych Umową. W takim przypadku termin realizacji Umowy może zostać wydłużony 

lub może zostać dokonana zmiana w zakresie kolejności lub terminów wykonywania 

czynności i prac objętych Umową; 

4) w przypadku działania lub zaniechania osób trzecich albo organów administracji albo 

organów NATO albo Użytkownika, w stosunku do okoliczności towarzyszących 
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zawarciu Umowy i czyniących niemożliwym lub znacznie utrudnionym spełnienie 

świadczeń Stron Umowy, w sposób pierwotnie określony w Umowie. W takim 

przypadku termin realizacji Umowy może zostać wydłużony lub może zostać dokonana 

zmiana w zakresie kolejności lub terminów wykonywania czynności i prac objętych 

Umową; 

5) w przypadku, gdy wystąpi konieczność przerwania lub czasowego zawieszenia lub 

opóźnienia realizacji Przedmiotu Umowy, na skutek decyzji Zamawiającego, służb, 

inspekcji lub straży lub w przypadku opóźnienia w przeprowadzeniu kontroli przez 

instytucje zewnętrzne. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie 

wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy lub opóźnienia  

w przeprowadzeniu kontroli; 

6) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy z GW lub innymi podmiotami lub  

w przypadku wystąpienia opóźnień z innych przyczyn, Strony wyrażą bezwarunkową 

zgodę na podpisanie aneksu do Umowy, przedłużającego termin jej obowiązywania, 

wraz z właściwym przedłużeniem terminu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w przedłużonym okresie obowiązywania Umowy, w ramach dotychczasowego 

wynagrodzenia; 

7) w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy przez 

Zamawiającego stanowiącego do 40% wartości brutto Umowy, w takim przypadku 

wartość wynagrodzenia określonego w Umowie ulegnie odpowiedniemu obniżeniu o 

wartość zakresu, z którego zrezygnowano, przy równoczesnej aktualizacji terminów 

realizacji Umowy; 

8) w przypadku konieczności zlecenia realizacji części Umowy podwykonawcy, pomimo 

zadeklarowania przez Wykonawcę samodzielnej realizacji Umowy;  

9) w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, możliwa jest zmiana Umowy 

polegająca na tym, iż prawa i obowiązki wszystkich członków konsorcjum lub 

wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę, przejmie jeden z członków 

konsorcjum lub jeden z wykonawców wspólnie realizujących Umowę; 

10) w przypadku wstrzymania lub ograniczenia finansowania któregokolwiek składnika 

zadania, zarówno w ramach środków krajowych, jak i środków NATO.  

W takim przypadku wartość wynagrodzenia określonego w Umowie ulegnie 

odpowiedniemu obniżeniu o wartość zakresu, którego dotyczy wstrzymanie lub 

ograniczenie finansowania, przy równoczesnej aktualizacji terminów realizacji Umowy; 

11) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 22, zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy; 

12) zmiany limitu środków budżetowych przydzielonych Zamawiającemu. W takim 

przypadku zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy lub wysokość wynagrodzenia lub 

termin realizacji Przedmiotu Umowy mogą zostać zmienione. 

2. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego  

lub na pisemny wniosek Wykonawcy. 

3. Uprawnienie do zmiany Umowy przewidziane w niniejszym paragrafie nie ma charakteru 

roszczeniowego dla Wykonawcy i jest zastrzeżone wyłącznie na rzecz Zamawiającego. 

 

§ 19 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I INNE UPRAWNIENIA 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego lub innych postanowień 

Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 

1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o następujących 

okolicznościach:  
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1) zajęciu składników majątku Wykonawcy w następstwie postępowania sądowego lub 

administracyjnego, w stopniu uniemożliwiającym realizację Przedmiotu Umowy; 

2) przerwaniu przez Wykonawcę z własnej winy realizacji Przedmiotu Umowy 

i nie realizowaniu jego przez okres dłuższy niż 14 dni; 

3) utracie wymaganej zdolności do ochrony informacji niejawnych lub naruszeniu przez 

Wykonawcę zasad ochrony informacji niejawnych, wynikających z przepisów  

i dokumentów wymienionych w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego, 

stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy; 

4) w przypadku nieposiadania przez Wykonawcę ważnej polisy ubezpieczeniowej, 

o której mowa § 17 przez dowolny okres obowiązywania niniejszej Umowy; 

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem Przedmiotu Umowy lub 

jego części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie 

umownym, Zamawiający może, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, odstąpić  

od Umowy w całości jeszcze przed upływem terminu do wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy, w tym naruszający 

terminy umowne albo inny sprzeczny z Umową, Zamawiający według własnego wyboru 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonania na niewadliwy, na terminowy lub na inny 

zgodny z Umową i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od Umowy odstąpić albo według 

własnego wyboru powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy 

osobie trzeciej w trybie art. 636 § 1 k.c. na koszt i ryzyko Wykonawcy lub powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez upoważnienia 

sądu, o którym mowa w art. 480 § 1 k.c. na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 1 (jednego) 

miesiąca od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia Umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 1 (jednego) 

miesiąca od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tym, że następuje 

wstrzymanie lub ograniczenie finansowania zadania, zarówno w ramach środków 

krajowych, jak i środków NATO. 

6. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki informować Zamawiającego o wszelkich 

przeszkodach uniemożliwiających lub utrudniających mu terminową realizację niniejszej 

Umowy, pod rygorem uznania braku wystąpienia takich przeszkód. 

7. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności oraz 

z podaniem uzasadnienia. Odstąpienie od Umowy niezależnie od przyczyn nie pozbawia 

Zamawiającego prawa do dochodzenia należnych kar umownych. 

8. W razie odstąpienia od Umowy niezależnie od przyczyn Zamawiający jest zobowiązany: 

1) dokonać inwentaryzacji wykonanych prac, z czego zostanie sporządzony protokół; 

2) dokonać protokolarnego odbioru wykonanych prac;  

3) odebrać od Wykonawcy wszelką niejawną dokumentację przekazaną przez 

Zamawiającego lub wytworzoną przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej 

Umowy. Powyższemu obowiązkowi Zamawiającego odpowiada zobowiązanie 

Wykonawcy do bezwarunkowego rozliczenia się z niejawnej dokumentacji, o której 

mowa w zdaniu poprzednim. 

9. W razie odstąpienia od niniejszej Umowy niezależnie od przyczyn Wykonawca 

obowiązany jest wziąć udział w czynnościach wymienionych w ust. 8 powyżej. Ponadto 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelką dokumentację 

związaną z realizacją Przedmiotu Umowy, zarówno przekazaną przez Zamawiającego, jak 

i każdą inną wytworzoną przez Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
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10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca  

może żądać wyłącznie i bez żadnych odstępstw w tym zakresie wynagrodzenia należnego 

z tytułu faktycznie i prawidłowo wykonanej części Umowy, którego wysokość zostanie 

ustalona w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację wykonanych prac. W przypadku 

braku udziału Wykonawcy w inwentaryzacji wykonanych prac lub nieuzasadnionej 

odmowie akceptacji dla protokołu inwentaryzacyjnego, Zamawiający uzyska uprawnienie 

do jednostronnego sporządzenia inwentaryzacji wykonanych prac, co będzie rodzić skutki 

prawne tożsame z podpisaniem protokołu inwentaryzacyjnego z udziałem Wykonawcy. 

Uprawnienie do jednostronnego dokonania czynności przez Zamawiającego rozciąga się 

także na inne czynności, o których mowa w ust. 8 powyżej. 

11. Odstąpienie od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie zwalnia Wykonawcy ze 

zobowiązań wynikających z tytułu rękojmi za wady za wykonaną i zapłaconą część 

Przedmiotu Umowy. 

12. Strona uprawniona do odstąpienia od Umowy może złożyć oświadczenie woli  

o odstąpieniu od Umowy w części niezrealizowanej ze skutkiem na przyszłość. 

13. Wszelkie zobowiązania zawarte w niniejszej Umowie, które ze względu na swój charakter 

lub skutek Strony zobowiązały się przestrzegać i wykonać po ustaniu obowiązywania 

niniejszej Umowy, a w szczególności postanowienia § 14 i 15 przetrwają i pozostaną w 

mocy również po odstąpieniu lub innym ustaniu obowiązywania Umowy. 

 

§ 20 

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH 

1. Realizacja przedmiotu umowy wiąże się z dostępem do informacji niejawnych  

o klauzuli POUFNE i NATO RESTRICTED. 

2. Wykonawca, przez cały okres Umowy oraz wynikających z Umowy terminów rękojmi 

zobowiązany jest do utrzymania zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli 

POUFNE, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania we własnych systemach 

teleinformatycznych oraz zdolności do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli 

ZASTRZEŻONE i NATO RESTRICTED we własnych akredytowanych systemach 

teleinformatycznych. 

3. Szczegółowe Wymagania ochrony informacji niejawnych określa Instrukcja 

Bezpieczeństwa Przemysłowego, stanowiąca Załącznik nr 5 do Umowy. 

 

§ 21 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może wykonać Przedmiot Umowy siłami własnymi lub ustanowić 

podwykonawcę 

2. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca powierzy/nie powierzy1 wykonania 

Przedmiotu Umowy podwykonawcy/om. 

3. W przypadku umów o podwykonawstwo, których realizacja związana jest  

z dostępem do informacji niejawnych (bez względu na wartość umowy): 

1) Wykonawca, podwykonawca, przedkłada Zamawiającemu dokumenty dotyczące 

podwykonawcy, o których mowa w Rozdziale XXIV SWZ oraz dokumentację 

określoną w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego, w tym projekt Instrukcji 

Bezpieczeństwa Przemysłowego, przy czym z treści pisma przekazującego  

ww. dokumenty musi wynikać szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy, który 

zostanie powierzony podwykonawcy, jak również klauzula informacji niejawnych 

do jakiej będzie miał dostęp podwykonawca, 

                                                 
1skreślić niewłaściwe 
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2) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyżej wymienionych 

dokumentów wyrazi zgodę lub odmówi wyrażenia zgody na ustanowienie 

podwykonawcy, 

3) odmowa wyrażenia zgody będzie miała miejsce w sytuacji, kiedy podwykonawca nie 

będzie spełniał wymogów w zakresie dostępu do informacji niejawnych, 

4) Wykonawca, podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi, których realizacja wiąże się z dostępem do informacji 

niejawnych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia; 

5) procedura, o której mowa w pkt 1-4 powyżej, ma zastosowanie również do zmiany 

umowy o podwykonawstwo, której realizacja wiąże się z dostępem do informacji 

niejawnych., z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w ust. 12 poniżej. 

4. W przypadku umów o podwykonawstwo, których realizacja nie jest związana z dostępem 

do informacji niejawnych, Wykonawca po zawarciu umowy o podwykonawstwo lub 

dokonaniu jej zmiany, w terminie do 7 dni przekaże Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę. 

5. Wykonawca obowiązany jest do terminowej wypłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom.  

6. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą powinna zawierać zapis zobowiązujący 

podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnego oświadczenia  

o zaistniałym opóźnieniu w zapłacie przez Wykonawcę należności na rzecz 

podwykonawcy, w terminie 7 dni od upływu terminu ich wymagalności. 

7. Terminy zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawcę, określone  

w umowie Wykonawcy z podwykonawcą, nie mogą być późniejsze niż wynikające 

z niniejszej Umowy terminy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy przez 

Zamawiającego za przedmiotowe prace. W pozostałym zakresie do umowy Wykonawcy  

z podwykonawcą mają zastosowanie postanowienia § 8 ust. 6 – 12 Umowy. 

8. Poza elementami wskazanymi w niniejszym paragrafie, każdy projekt umowy Wykonawcy 

z podwykonawcą musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące następujących 

spraw:  

1) zakresu prac przewidzianych do wykonania; 

2) terminów realizacji; 

3) kwot wynagrodzenia i terminów płatności; 

Powyższe elementy umowy Wykonawcy z podwykonawcą należy odnieść do konkretnych 

pozycji HRF stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy. 

4) zakres dostępu podwykonawcy do informacji niejawnych; 

5) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania Umowy. 

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania części obowiązków 

wynikających z Umowy podwykonawcy, Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za 

wszelkie jego działania i zaniechania, jak za działania i zaniechania własne.  

10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy, wielokrotnie w toku realizacji Umowy, 

wykazania i udokumentowania, że Wykonawca przy wykonaniu Umowy dysponuje lub 

będzie dysponował niezbędnymi, w tym określonymi, zasobami zgodnie ze złożonymi 

oświadczeniami i przedstawionymi dokumentami, wyznaczając w tym celu Wykonawcy 

termin. 

11. Wskutek waloryzacji, o której mowa w § 22 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w terminie 60 dni, licząc od dnia dokonania waloryzacji wynagrodzenia 

Wykonawcy, wprowadzonej stosowanym aneksem do Umowy. 

12. W przypadku umów podwykonawczych, o których mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu projekt zmiany umowy podwykonawczej dotyczący 
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waloryzacji wynagrodzenia, który podlega rozpatrzeniu przez Zamawiającego  

w terminie do 30 dni, co Wykonawca powinien uwzględnić w celu dochowania terminu, 

o którym mowa w ust. 11 powyżej. 

 

§ 22 

WALORYZACJA 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 439 Pzp, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, zwaloryzuje wynagrodzenie Wykonawcy, 

według poniższych zasad: 

1) waloryzacja wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wskaźnik wzrostu lub spadku cen 

towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy w Biuletynie Statystycznym GUS na 

stronie internetowej Urzędu, zwany dalej „wskaźnikiem waloryzacyjnym”,  

o ile zmiana wskaźnika waloryzacyjnego, o którym mowa powyżej wyniesie więcej niż 

5 % w danym roku obowiązywania Umowy. Niższe wzrosty lub spadki wskaźnika 

waloryzacyjnego w danym roku obowiązywania Umowy powinny zostać 

uwzględnione jako jedno z ryzyk kontraktowych wkalkulowanych w ryczałtowe 

wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy będzie 

ustalana według następującego wzoru: 

waloryzacja = wartość prac Wykonawcy w okresie waloryzacji x wskaźnik 

waloryzacyjny 

2) pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż w drugim 

kwartale drugiego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy, ale nie wcześniej 

niż po upływie 6 miesięcy obowiązywania Umowy. Kolejne waloryzacje 

wynagrodzenia dopuszczalne są w kolejnych latach obowiązywania Umowy, jednak 

nie częściej niż raz w roku przy zachowaniu zasad opisanych w niniejszym paragrafie; 

3) waloryzacja wynagrodzenia nastąpi na podstawie pisemnego wniosku 

zainteresowanej Strony Umowy, który będzie zawierał: 

a) informację o wysokości wskaźnika waloryzacyjnego, 

b) wartość części Przedmiotu Umowy podlegającego waloryzacji ustalonej zgodnie z 

zasadami opisanymi w pkt. 1 powyżej, 

c) kwotę o jaką należy zwiększyć lub zmniejszyć wartość Umowy; 

4) zmiana wynagrodzenia nie może dotyczyć części Przedmiotu Umowy wykonanej 

przed datą złożenia wniosku waloryzacyjnego (ze skutkiem ex nunc) oraz prac, 

z realizacją których Wykonawca pozostaje w zwłoce na dzień złożenia wniosku 

waloryzacyjnego; ocena stopnia wykonania Przedmiotu Umowy będzie dokonywana 

przez Zamawiającego na podstawie dokumentacji odbiorowej, raportów Wykonawcy 

z postępu prac oraz innych dokumentów; 

5) Wykonawca nie może złożyć wniosku o waloryzację w terminie późniejszym niż 3 

miesiące przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy; 

6) łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 3 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy. W przypadku przekroczenia 

wskazanego poziomu wniosek o waloryzację nie podlega rozpatrzeniu; 

7) w przypadku zawarcia Umowy po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest 

dzień otwarcia ofert. W pozostałym zakresie stosuje się zwykłe zasady waloryzacyjne 

ustalone w niniejszym paragrafie; 

8) termin na rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w pkt 3 powyżej wynosi 45 dni, od 

dnia wpłynięcia wniosku do odpowiedniej siedziby Strony Umowy; 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji niezrealizowanej części 

Umowy i jej wartości, w stosunku do treści wniosku, o którym mowa w pkt 3 powyżej; 
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10) w przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia, 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu aktualizacji HRF 

i przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji. Po stwierdzeniu poprawności 

projektu HRF, zostanie zawarty Aneks do Umowy uwzględniający w szczególności 

waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy. Strony zastrzegają, że zakończenie Umowy 

bez względu na przyczyny, wyłącza możliwość waloryzacji wynagrodzenia 

Wykonawcy niezależnie od tego, czy Wykonawca złożył wniosek, o którym mowa 

w pkt 3, ani czy wniosek ten uzyskał akceptację Zamawiającego; 

11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami 

niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są usługi, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy; 

12) na okoliczność realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt. 11 powyżej Wykonawca 

wraz z wnioskiem o waloryzację, o którym mowa w pkt 3 powyżej, przedstawi także 

listę umów podwykonawczych, które będą podlegały waloryzacji;  

13) w przypadku, o którym mowa w pkt. 12, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu aneksu albo aneksu do umowy 

podwykonawczej dotyczącego zmiany wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, na 

zasadach określonych w § 21 Umowy. 

2. Ponad ust. 1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

określonego w § 7 ust 1 Umowy – gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy 

– w następujących przypadkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; 

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  

o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeśli zmiany określone w pkt. 1 – 4 powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy 

przez Wykonawcę. Warunkiem zmiany wynagrodzenia, w powyższym zakresie, jest 

udokumentowanie przez Wykonawcę wzrostu kosztu realizacji Umowy, w szczególności 

przez przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zaistnienie 

okoliczności, o których mowa powyżej wraz z uzasadnieniem konieczności dokonania 

zmiany wynagrodzenia i wykazaniem wpływu zmian na koszt wykonania Umowy. 

3. Strony przyjmują, że wprowadzenie do Umowy zasad waloryzacyjnych wynagrodzenie 

Wykonawcy ustalonych w niniejszym paragrafie, wyłącza waloryzację wynagrodzenia 

Wykonawcy na innych podstawach prawnych.  

 

 

§ 23 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany Umowy, dla swej skuteczności, wymagają formy pisemnej. Forma  

ta jest zastrzeżona również na wypadek oświadczeń Stron dotyczących rozwiązania 

Umowy na jakiejkolwiek podstawie. 
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2. Z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie w Umowie wskazanych, wiążącym wyłącznym 

językiem Umowy i jej wykonania jest język polski. 

3. Zaniechanie przez Zamawiającego egzekwowania któregokolwiek z postanowień Umowy 

nie będzie uważane za odstąpienie Zamawiającego od takiego postanowienia lub 

zrzeczenie się przez Zamawiającego prawa do egzekwowania tego lub innego 

postanowienia w przyszłości. 

4. O ile nie postanowiono w Umowie inaczej, wszelkie zawiadomienia, uzgodnienia, 

informacje i inne dokumenty wymagane zgodnie z treścią Umowy, powinny być 

sporządzane pisemnie i przekazywane drugiej Stronie na adres Strony do doręczeń 

korespondencji podany w Umowie. 

5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany adresów dla doręczeń, Strona zmieniająca adres  

lub numer do doręczeń zobowiązana jest do natychmiastowego poinformowania drugiej 

Strony. Zmiana adresu lub numeru wywiera skutek w stosunku do drugiej Strony od dnia 

jej skutecznego poinformowania. Brak poinformowania drugiej Strony powoduje,  

że doręczenie dokonane na adres wcześniej wskazany uważa się za skuteczne z upływem 

14 dni od daty nadania korespondencji. 

6. W okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz obowiązywania rękojmi, Wykonawca 

zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie, w terminie 14 dni  

od zaistnienia następujących zdarzeń, potwierdzonych w sposób przewidziany prawem: 

1) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy; 

2) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub innego zbliżonego 

charakterem; 

3) wszczęciu lub otwarciu postępowania likwidacyjnego, naprawczego, upadłościowego, 

restrukturyzacyjnego lub układowego wobec Wykonawcy lub postepowania 

zbliżonego charakterem; 

4) utracie wymaganej zdolności Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych. 

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowa podlega prawu polskiemu, a w sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie 

mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa budowlanego oraz inne 

polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

9. Strony są zobowiązane do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym przepisami resortowymi Ministerstwa Obrony Narodowej, zaś 

w przypadku ich zmiany obowiązki Wykonawcy podlegają aktualizacji do nowych 

przepisów w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Postanowienie, o którym mowa  

w zdaniu poprzednim oznacza, że zmiana powołanych w Umowie aktów prawnych, miejsc 

lub dat ich publikacji do daty odbioru Umowy lub jej części, nie zmienia obowiązku 

przygotowania przez Wykonawcę czynności określonych w Umowie według aktualnych 

norm, przepisów i wymagań prawnych. 

10. Wykonawca nie ma prawa cesji praw lub obowiązków wynikających z Umowy na rzecz 

osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej. 

11. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga dla swej 

skuteczności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Na potrzeby Umowy ustala się, że terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, 

latach odnoszą się do dni, tygodni, miesięcy, lat kalendarzowych, chyba że Umowa stanowi 

inaczej.  

13. W przypadku gdy postanowienia Umowy uprawniają Stronę do skorzystania  

z umownego prawa odstąpienia i nie określają terminu, w którym dana Strona może  

z tego uprawnienia skorzystać, Strona jest uprawniona do skorzystania z umownego 

prawa odstąpienia na zasadach określonych w Umowie w terminie 90 dni, licząc od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia. 
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14. Każde odwołanie się w Umowie do konkretnych przepisów polskiego prawa należy 

odnosić nie tylko do wprost wskazanych instytucji, lecz również do systemowo 

powiązanych zasad i regulacji. 

15. Z zastrzeżeniem wyjątków w Umowie przewidzianych, w przypadku rozbieżności  

lub sprzeczności pomiędzy treścią Umowy, a treścią załączników do Umowy  

lub dokumentacji referencyjnej, pierwszeństwo ma treść Umowy, przy czym w razie 

nieusuwalnej sprzeczności pomiędzy załącznikami do Umowy lub dokumentacją 

referencyjną, Strony za obowiązujące uznają te postanowienia, których przyjęcie będzie 

zapewniało wykonanie w najpełniejszym zakresie celu zadania. 

16. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

17. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej Strony. 

18. Integralną część Umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 - Zasady i procedury sporządzenia dokumentacji powykonawczej do 

raportu Wspólnej Inspekcji Formalnego Odbioru (JFAI); 

2) Załącznik nr 2 – Wykaz wzorów dokumentów; 

3) Załącznik nr 3 – Harmonogram Rzeczowo- Finansowy Wykonawcy; 

4) Załącznik nr 4 – Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy; 

5) Załącznik nr 5 – Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego. 

Rozdzielnik: 

Egz. nr 1 – Zamawiający 

Egz. nr 2 – Wykonawca 
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