
1 

 

Załącznik nr 9 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

„Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania 

zasobów złóż wód termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania” 

 

Zadanie:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wiertniczych oraz badań hydrogeologicznych, 

związanych z wykonaniem otworu Gąsawa GT-1. Zadaniem otworu jest rozpoznanie 

i udokumentowanie zasobów eksploatacyjnych geotermalnego poziomu wodonośnego jury 

dolnej oraz rozpoznanie warunków hydrogeotermalnych zbiornika dolnokredowego 

w Gąsawie. Zakłada się, że odwiert docelowo będzie pełnił rolę otworu wydobywczego. 

W ramach zadania przewidziano priorytetowe rozpoznanie i ujęcie wód dolnojurajskiego 

poziomu wodonośnego. Jednak przewidziano również rozpoznanie dolnokredowego poziomu 

geotermalnego, z jego alternatywnym zafiltrowaniem, w przypadku słabych parametrów 

hydrogeologicznych głębszego poziomu wodonośnego. Rozwiązanie zadania geologicznego 

zaprojektowano w jednym etapie obejmującym wykonanie otworu wiertniczego Gąsawa 

GT-1 o głębokości 3600 m oraz przeprowadzenie w nim niezbędnych badań umożliwiających 

rozpoznanie i udokumentowanie własności eksploatacyjnych poziomu wodonośnego dolnej 

kredy i dolnej jury. 

 

Lokalizacja robót geologicznych:  

Roboty geologiczne zaprojektowano na działce o numerze ewidencyjnym nr 2, obręb 

ewidencyjny 0005 Gąsawa, gm. Gąsawa, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie 
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu geotermalnego Gąsawa GT-1 na działce 

o numerze 2, obręb Gąsawa. W zakresie wykonania są roboty geologiczno-górnicze 

obejmujące wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego wraz ze wszelkimi koniecznymi 

pracami i pomiarami niezbędnymi do jego wykonania i dla niego przewidzianych. Wiercenie 
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otworu zostanie wykonane zgodnie z projektami geologiczno-technicznymi wiercenia, 

sporządzonymi przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego Projektu robót 

geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla 

rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania, 

dostarczonego przez Zamawiającego. 

 

1.2. Zakres robót objętych zamówieniem 

Zamówienie obejmuje wszystkie prace związane z wykonaniem otworu geotermalnego 

Gąsawa GT-1 na działce o numerze 2, obręb Gąsawa.  

W zakresie realizacji robót jest m.in.: 

• wykonanie projektu geologiczno-technicznego wiercenia i konstrukcji otworu 

zawierającego: konstrukcję otworu (obliczenia wytrzymałościowe, technologię 

cementacji rur), technologię wiercenia (również sposoby likwidacji ucieczek płuczki), 

badania geologiczne i geofizyczne, wykonanie testu szczelności kolumny technicznej 

i eksploatacyjnej, zabudowę filtru z koszami obsypkowymi; 

• wykonanie projektu techniczno-organizacyjnego;  

• opracowanie i zatwierdzenie Planu ruchu zakładu oraz Planu gospodarowania 

odpadami wydobywczymi; 

• dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień formalno - prawnych, w tym zgłoszenie 

rozpoczęcia prac właściwym organom nadzoru i administracji, związanych z wejściem 

w teren w związku z realizacją Przedmiotu Zamówienia, a także uzgodnień, zezwoleń 

i pozwoleń budowlanych, energetycznych, w zakresie gospodarki odpadami oraz 

ochrony przyrody wymaganych przepisami prawa; 

• przygotowanie i oznakowanie dróg dojazdowych i placu wiertniczego oraz zbiornika 

magazynowego na wypompowywaną solankę; 

• właściwe zabezpieczenie drogi dojazdowej do placu wiertniczego, a po wykonaniu 

otworu, naprawienie szkód i przywrócenie drogi do stanu aktualnego; 

• wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego pionowego o głębokości pionowej 

(TVD) około 3600 m p.p.t ±10% p.p.t. w tym m.in.: 

- transport i montaż urządzeń, dostawy oraz usługi związane z wejściem w teren  

i wykonaniem otworu ; 

- zapewnienie sprzętu, materiałów oraz wszelkich usług transportowych w tym: 

a) rury okładzinowe; 

b) narzędzia wiertnicze; 

c) płuczka wiertnicza; 

d) filtr + wieszak; 

e) głowica, 

f) oraz inne niezbędne do prawidłowego wykonania otworu; 

- praca urządzenia wiertniczego; 

- poszerzanie pod kolumnę filtrową; 

- pomiary geofizyczne; 

- badania hydrogeologiczne w trakcie wiercenia, w tym z użyciem rurowych 

próbników złoża; 

- kwasowanie; 

- pompowanie oczyszczające i pomiarowe oraz testy chłonne; 

- utylizacja urobku i płuczki; 

- demontaż urządzeń; 

- transport; 

- rekultywacja terenu. 
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• zaopatrzenie miejsc wiercenia w niezbędne media oraz wywóz i unieszkodliwienie 

odpadów popłuczkowych i innych wytworzonych w trakcie realizacji zadania zgodnie 

z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. odpadach i Ustawą z dnia 10.07.2008 o odpadach 

wydobywczych. 

 

Szczegółowy zakres prac przedstawiono w Projekcie robót geologicznych na wykonanie 

otworu badawczo-eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód 

termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania. 

 

1.3. Założenia projektowe 

Zakłada się wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego, którym ujęte zostaną 

utwory jury dolnej w interwale głębokości 3430-3570 m p.p.t. Jako rzeczywiste kryterium 

głębokościowe zakłada się konieczność przewiercenia do 30 m utworów górnego triasu (pod 

zabudowę kolumny podfiltrowej). Rozwiązania uwzględniają również potrzebę rozpoznania 

(i opcjonalnego ujęcia) dolnokredowego zbiornika geotermalnego. 

Przewiercone warstwy wodonośne będą odizolowane hydraulicznie poprzez 

cementację rur okładzinowych. Kolumna filtrowa otworu Gąsawa GT-1 zostanie wykonana 

z wykorzystaniem materiałów odpornych na korozję. 

Na całej długości wierconego otworu dopuszcza się maksymalny kąt odchylenia od 

osi pionowej do 3° przy czym maksymalny przyrost kąta przestrzennego skrzywienia (DLS) 

nie powinien przekraczać 1°/30m. W czasie wiercenia należy wykonywać punktowo pomiary 

kąta odchylenia i azymutu inklinometrem wrzutowym, co ok. 100 m oraz przed każdym 

wyciąganiem przewodu. W celu pomiaru azymutu należy w zestawie przewodu wiertniczego 

umieścić obciążnik niemagnetyczny. 

Lokalizację otworu należy wytyczyć geodezyjnie w terenie, zgodnie z zatwierdzonym 

Projektem robót geologicznych. Po wytyczeniu oraz po wykonaniu otworu należy sporządzić 

operat geodezyjny i określić współrzędne w obowiązującym Państwowym Układzie 

Współrzędnych. 

Projektowane wykonanie i konstrukcja otworu badawczo–eksploatacyjnego Gąsawa 

GT-1 przedstawia się następująco: 

- kolumna wstępna o średnicy Ø185/8” (473 mm), zapuszczona do głębokości ok. 40 m. 

Przewiduje się, że otwór pod kolumnę wstępną wiercony będzie świdrem o średnicy 

Ø558 mm. Po orurowaniu otworu kolumna zostanie zacementowana od buta rur do 

wierzchu. 

- kolumna prowadnikowa o średnicy Ø133/8” (340 mm), zapuszczona do głębokości 500 

m. Ta sekcja otworu zostanie wykorzystana jako komora pompowa, gdzie zostanie 

zainstalowana pompa wgłębna. Otwór pod kolumnę prowadnikową wiercony będzie 

świdrem o średnicy Ø171/2” (444,5 mm). Po orurowaniu kolumna zostanie 

zacementowana od buta rur do wierzchu.  

- kolumna techniczna o średnicy Ø95/8” (244,5 mm), zapuszczona w interwale głębokości 

420-2240 m. Przewidywana głębokość posadowienia jej wynika z konieczności 

posadowienia buta rur około 10 m ponad stropem utworów kredy dolnej. Po orurowaniu 

kolumna zostanie zacementowana od buta rur tj. od głębokości około 2240 m do 420 m 

p.p.t., tj. na zakładkę 80 m z rurami Ø133/8” (340 mm). Otwór pod tę kolumnę wiercony 

będzie świdrem o średnicy Ø121/2” (311 mm).  

- kolumna eksploatacyjna o średnicy Ø7” (178 mm), zapuszczona w interwale głębokości 

2170-3420 m. Przewidywana głębokość posadowienia jej wynika z konieczności 

posadowienia buta rur około 10 m ponad stropem utworów jury dolnej oraz 

umożliwienie alternatywnego ujęcia utworów kredy dolnej. Dlatego po orurowaniu 

kolumna zostanie zacementowana od buta rur (od głębokości około 3420 m) do 2600 m 
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p.p.t., pozostawiając niezacementowaną strefę występowania utworów kredy dolnej. Dla 

odizolowania dopływów wód z dolnej kredy, przy docelowym ujęciu wód z dolnej jury, 

kolumnę poniżej wieszaka należy doposażyć w uszczelnienie pakerowe. Otwór pod tę 

kolumnę wiercony będzie świdrem o średnicy Ø81/2” (216 mm) oraz częściowo 

aparatem rdzeniowym.  

Dalsze wiercenie projektuje się prowadzić świdrem Ø143 mm oraz aparatem 

rdzeniowym do około 3600 m p.p.t., tj. do osiągnięcia około 30 m utworów górnotriasowych. 

W oparciu o te dane będzie można wstępnie ocenić potencjał eksploatacyjny zbiornika (w tym 

z użyciem rurowego próbnika złoża) i jednoznacznie określić interwały i parametry 

konstrukcyjne filtra. Rozwiązanie to umożliwia jednocześnie ewentualne udostępnienie do 

eksploatacji zbiornika dolnokredowego w przypadku niekorzystnych parametrów zbiornika 

dolnojurajskiego (np. miąższość piaskowców <20 m, spodziewana wydajność <50 m3/h etc.). 

Po uzyskaniu powyższych informacji, przed zabudową kolumny filtrowej, strefę przewidzianą 

do zafiltrowania należy poszerzyć z użyciem poszerzacza hydraulicznego, tak by uzyskać 

średnicę wiercenia Ø311 mm. 

Dopuszcza się możliwość alternatywnego zacementowania rur Ø178 mm do wierchu 

(tj. również w utworach kredy dolnej) pod warunkiem wcześniejszego pełnego przebadania 

utworów dolnej jury (przewiercenie z rdzeniowaniem, badania próbnikiem złoża i badania 

geofizyczne). Z kolei jeśli wyprzedzające badania wskażą na niekorzystne parametry 

zbiornika dolnojurajskiego, należy zrezygnować z zabudowy rur Ø178 mm i ująć poziom 

dolnej kredy. Wówczas poniższe światło otworu należy wypełnić min. 3 korkami 

cementowymi o miąższości min. 70 m (spąg jury środkowej, spąg juty górnej, strop jury 

górnej) oraz materiałem piaszczystym.  

Rury okładzinowe powinny być ze stali w jakości nie niższej niż N80 i grubości 

ścianki nie niższej niż 10 mm. 

Przewiduje się zabudowę kolumny filtrowej w całości wykonanej ze stali nierdzewnej 

w gatunku zgodnym z 316/L/Ti wg AISI (1.4404/1.4571 wg EN10088). Kolumna tracona 

(hanging liner) zostanie zawieszona w rurach stalowych Ø178 mm na wieszaku z pakerem 

uszczelniającym w głębokości ok. TVD: 3360 m. Konstrukcja kolumny eksploatacyjnej, jej 

długość, interwały perforacji, sposób perforacji oraz uzbrojenie zostaną ostatecznie ustalone 

w projekcie technicznym w oparciu o wyniki pomiarów geofizyki wiertniczej i rdzeniowania. 

Priorytetowo przewiduje się zastosowanie filtra z podwójną ścianką i koszami na żwirowanie. 

Ostateczny wybór typu filtra będzie wynikał z rzeczywistych ciśnień złożowych określonych 

w oparciu o badania rurowym próbnikiem złoża. 

Poniżej podano założenia projektowe dla tej kolumny filtrowej: 

▪ w interwale głębokości TVD: 3600-3570 m p.p.t. kolumna podfiltrowa Ø90 mm 

z denkiem; 

▪ w interwale głębokości TVD: 3570-3430 m p.p.t. (100 m długości czynnej) 

podwójny filtr ze szczeliną ciągłą (z drutu nawojowego) DN80/DN125 z 

wypełnieniem z kulek szklanych: 

o Filtr wewnętrzny DN 80: 

▪ średnica wewnętrzna: 80 mm 

▪ średnica zewnętrzna: 90 mm 

▪ szczelina: 1,00 mm, 

o Filtr zewnętrzny DN 125: 

▪ średnica wewnętrzna: 133 mm 

▪ średnica zewnętrzna: 143 mm 

▪ szczelina: 0,75 mm,  

   Kosze wypełnione kulkami szklanymi 1,25 – 1,65 mm; 

  Obsypka zewnętrzna z kulek szklanych 1,00 - 1,30 mm; 
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▪  w interwale głębokości TVD: 3430 m p.p.t. (MD: 2845 m) połączenie redukcyjne 

między filtrem wewnętrznym a rurą nadfiltrową DN80/DN100; 

▪ w interwale głębokości TVD: 3430-3360 m p.p.t. (70 m długości): 

o rura nadfiltrowa Ø100 mm o długości około 55 m, 

o paker, sito bezpieczeństwa,  

o łącznik dielektryczny,  

o łącznik i wieszak,  

 

Opcjonalnie w przypadku słabych właściwości złożowych utworów jury dolnej 

przewiduje się likwidację otworu poniżej głębokości 2630 m p.p.t. poprzez wykonanie 

kontrolowanego zasypu rur Ø178 mm oraz przynajmniej 3 korków cementowych (poniżej 

buta i spąg, środek i strop interwału rur) o grubości 50-80 m. Rury Ø178 mm w głębokości 

2600 m należy wyciąć, odsłaniając poziom dolnej kredy. Przed zabudową kolumny filtrowej 

strefę przewidzianą do zafiltrowania należy przewiercić z użyciem poszerzacza 

hydraulicznego, tak by uzyskać średnicę wiercenia Ø381 mm. 

W wszystkich przypadkach kolumnę filtrową należy wyposażyć w prowadniki 

zamontowane na odcinku podfiltrowym, filtrowym i nadfiltrowym w dostosowaniu do 

średnicy wiercenia i średnicy wewnętrznej rur osłonowych. Wobec zmiennego światła otworu 

oraz średnicy strefy wokółfiltrowej Ø311 mm, należy zastosować prowadniki płozowe, które 

mechanicznie i automatycznie poszerzają się w dostosowaniu do aktualnego światła rur i 

otworu. 

Wykonawca zainstaluje na więźbie rurowej wymagany zestaw głowic 

przeciwerupcyjnych gwarantujących bezpieczne prowadzenie prac wiertniczych. Po 

zakończeniu wiercenia w pierwszym etapie i wykonaniu testów określających parametry 

eksploatacyjne otworu zostanie zdemontowany zestaw głowic przeciwerupcyjnych i 

zamontowana głowica eksploatacyjna. Głowica eksploatacyjna powinna być wyposażona w 

minimum 3 zawory lub zasuwy (2 w pionie, 1 w poziomie) na odpowiednie ciśnienie robocze 

i temperaturę. Zasuwy lub zawory powinny być w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. 

Wymagania odnośnie roboczego ciśnienia głowicowego wynoszą 6 MPa, temperatura 

robocza na głowicy 125oC. Zasuwy mają być w wykonaniu - stal kwasoodporna. Minimalna 

średnica przelotowa zasuw powinna wynosić 200 mm. Głowica powinna być tak 

skonstruowane, ażeby można było wykonywać pomiary geofizyczne i pomiary 

hydrodynamiczne wgłębne.  

 

W trakcie wiercenia otworu na terenie wiertni przewiduje się zainstalowanie 

laboratorium kontrolno – pomiarowego typu „mud logging”. Serwis musi być wyposażony w 

zestaw czujników i aparaturę umożliwiającą rejestrację parametrów wiercenia w zakresie:  

− głębokość otworu i położenie świdra,  

− ciężar na haku,  

− obroty przewodu wiertniczego,  

− moment obrotowy Top Drive,  

− natężenie wypływu płuczki,  

− ciśnienie tłoczenia pomp płuczkowych,  

− suwy pomp płuczkowych,  

− objętość płuczki w zbiornikach - założyć ilość czujników zapewniającą pełną kontrolę 

bilansu płuczki,  

− ciężar właściwy płuczki wejściowej i wyjściowej,  

− temperatura płuczki wejściowej i wyjściowej,  

− zgazowanie płuczki  
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− pH płuczki wejściowej i wyjściowej,  
 

 

Projekt technologiczny zabiegu cementowania poszczególnych kolumn rur 

okładzinowych zostanie opracowany na podstawie wyników badań i pomiarów wykonanych 

podczas wiercenia otworu. Wszelkie obliczenia projektowe, a w szczególności wymaganą 

objętość cementowej mieszaniny uszczelniającej, należy skorygować po wykonaniu otworu 

na podstawie pomiarów geofizycznych (kawernomierz). 

Obieg płuczki powinien być wymuszany zespołem pomp o mocach i wydajnościach 

zapewniających uzyskanie optymalnych parametrów hydrauliki wiertniczej. W przypadku 

wystąpienia katastrofalnych ucieczek płuczki podczas wiercenia należy zastosować 

odpowiednie metody likwidacji tych utrudnień, mając na uwadze ochronę zdolności 

chłonnych otworu. Metoda i technologia likwidacji katastrofalnych ucieczek płuczki powinna 

być opracowana po uwzględnieniu faktycznych danych z wiercenia oraz pomiarów 

otworowych. Receptura płuczki, kontrola i korekta jej parametrów podczas wiercenia 

powinna być prowadzona przez specjalistyczne laboratorium. 

Po zakończeniu wiercenia otworu Gąsawa GT-1 teren placu wiertniczego zostanie 

całkowicie zlikwidowany. W końcowej fazie likwidacji placu wiertniczego zostaną wykonane 

prace rekultywacyjne, celem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Ponadto nastąpi 

niwelacja obszaru wiertni poprzez wywiezienie materiału poza jego teren. Planuje się 

wykonanie zabiegów agrotechnicznych mających na celu przede wszystkim przywrócenie 

gruntowi pierwotne właściwości. 

Po stronie wykonawcy wiercenia jest m.in. następujący zakres prac i badań 

terenowych: 

- opróbowanie poziomu dolnej kredy za pomocą rurowego próbnika złoża;  

- przeprowadzenie badań geofizycznych w otworze;  

- przeprowadzenie pompowań: oczyszczającego i pomiarowego otworu;  

- pomiary hydrodynamiczne wraz z pomiarami termicznymi;  

- pomiary geodezyjne.  

Przewiduje się wykonanie odcinkowych pomiarów geofizycznych. Pomiary mają na 

celu między innymi: określenie profilu litologiczno-stratygraficznego otworu, wyznaczenie 

miąższości efektywnej poszczególnych poziomów wód termalnych, określenie porowatości i 

przepuszczalności utworów strefy złożowej, określenie profilu ciśnienia i gradientów ciśnień 

w strefie złożowej, określenie średnicy i krzywizny otworu, określenie profilu temperatury 

oraz gradientu temperatury, wyznaczenie interwałów dopływu i pomiar wielkości dopływu, 

ocenę stanu zacementowania rur okładzinowych. Aparatura pomiarowa oraz sondy muszą 

zapewnić pracę w warunkach wysokiego ciśnienia około 40 MPa oraz temperatury 130oC . 

W trakcie testów hydrodynamicznych (rurowe próbniki złoża i próbne pompowanie) 

zostaną przeprowadzone pomiary sondą PL (production log). Pomiary te zostaną ograniczone 

od interwałów wytypowanych jako perspektywiczne, na podstawie interpretacji wcześniej 

wykonanych pomiarów geofizycznych. Pomiary PL określą strefy dopływu wód do otworu, 

prędkości przepływu płynu, jego ciśnienie, gęstość i temperaturę.  

Projektuje się odcinkowe rdzeniowanie serii kredy dolnej i jury dolnej w interwale 

TVD: 2250-2600 m oraz 3430-3570 m, rdzeniówką Ø216 mm (kreda dolna) i Ø132 mm (jura 

dolna). Rdzeniowanie prowadzone będzie na odcinkach o sumarycznej długości ok. 150 m dla 

kredy dolnej i 100 m dla jury dolnej. Dla przyspieszenia robót i ograniczenia kosztów, 

alternatywnie dopuszcza się rdzeniowanie rdzeniówką wrzutowa Ø76 mm lub Ø96 lub Ø123 

mm. W trakcie rdzeniowania z użyciem rdzeniówki wrzutowej Ø76 mm, uzyskuje się rdzeń o 

średnicy ok. 48 mm, który jest wystarczający dla zaplanowanych badań laboratoryjnych. 

Rdzenie powinny być układane do znormalizowanych pojedynczych skrzynek (o długości 1 

m), Skrzynki powinny być opisane czytelnie i trwale na boku, wierzchu i szczycie.  
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Obserwacje poziomów i przepływów wód w otworze Gąsawa GT-1, planowane są  

w obrębie dwóch horyzontów wodonośnych: poziomu kredy dolnej oraz poziomu jury dolnej 

(liasu). Nie przewiduje się obserwacji wyżej zalegających poziomów wodonośnych 

(czwartorzęd, kreda górna, kreda dolna). Przewiduje się zapięcie po 1 próbniku złoża w 

utworach kredy dolnej oraz jury dolnej, w oparciu o wyniki pomiarów geofizycznych i/lub 

rdzeniowania w interwale o najkorzystniejszych parametrach zbiornikowych dla możliwości 

uzyskania przypływu wody o najkorzystniejszych parametrach eksploatacyjnych. Przewiduje 

się wypompowanie ok. 2000 m3 wody termalnej z jednego poziomu. Wypompowywana z 

otworu woda termalna, gromadzona będzie w szczelnym zbiorniku przy otworze, a następnie 

sukcesywnie wywożona przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się jej utylizacją (z 

protokołem odbioru) lub oddawana do otworowej kopalni soli w Przyjmie do celów 

ługowniczych. 

Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu Gąsawa GT-1, zostaną wykonane pompowania 

w dwóch etapach, jako: pompowanie oczyszczające (I etap) i pompowanie pomiarowe (II 

etap). Pompowania zostaną przeprowadzone dla poziomu dolnej jury lub opcjonalnie dolnej 

kredy. Pompowania zostaną przeprowadzone w podobny sposób dla horyzontu dolnej kredy, 

jak i dla horyzontu dolnej jury 

Eksploatację oczyszczającą należy prowadzić z rosnącymi wydajnościami (kilka 

stopni dynamicznych), aż do uzyskania około 110-120% przewidywanej maksymalnej 

wydajności otworu. Oczyszczanie otworu zostanie przeprowadzone w 3 etapach: 

oczyszczanie metodą „air–liftu”, dodatkowe oczyszczanie otworu zostanie wykonane przy 

użyciu pomp płuczkowych zainstalowanych na wiertni, a w etapie końcowym pompowanie 

oczyszczające będzie prowadzone z wykorzystaniem pompy głębinowej zapuszczonej do 

otworu na głębokość ok. 300 m. Po zakończeniu pompowania oczyszczającego zostanie 

przeprowadzona przez ok. 2–3 doby stabilizacja zwierciadła wody w otworze. 

Po oczyszczeniu otworu, przewiduje się przeprowadzenie próbnego pompowania, 

trójstopniowego o wydajności ostatecznie określonej w oparciu o wyniki pompowania 

oczyszczającego. Wstępnie określa się tę wydajność na 200 m3/h. Pompowanie należy 

prowadzić do uzyskania ustalonego dopływu wody do otworu, przy czym czas będzie 

uzależniony również od pojemności zbiornika zrzutowego.  

Sprzęt do próbnego pompowania i warunki wykonania: 

o Pompa wgłębna o następujących parametrach technicznych: max. wydatek ok. 

240 m3/h przy wysokości podnoszenia ok. 350m. 

o Skrzynia przelewowa (ok. 2 m3) z przelewem trójkątnym Thomsona do 

pomiaru wydatku wody. 

o Zbiornik stalowy otwarty o pojemności 30-40 m3 do odbioru wody 

wypompowywanej z otworu i kontrolnego pomiaru średniego wydatku wody. 

o Zbiornik otwarty w postaci dołu wyłożonego folią dobrze zaizolowanym przed 

przeciekaniem lub zbiorniki o łącznej pojemności ok. 3000 m3 do 

magazynowania wypompowywanej wody (solanki). 

o Rejestrator elektroniczny (sonda elektryczna na kablu) do ciągłego pomiaru 

zwierciadła wody w otworze oraz przygłowicowy rejestrator temperatury  

o Pomiary zmian ciśnienia winy odbywać się w sposób ciągły, przy użyciu 

ciśnieniomierza dennego. Pomiary winny obejmować również okres 

stabilizacji ciśnień po pompowaniu, przez minimum 24 h. 

Po zakończeniu pompowania pomiarowego należy odczekać 14 dni. W tym czasie 

nastąpi odbudowa ciśnień złożowych, a po upływie tego czasu (ustabilizowaniu się warunków 

w otworze) należy dokonać pomiaru temperatury. 

Opcjonalnie przewiduje się wykonanie testów na chłonność skał zbiornikowych.  
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2. Warunki ogólne wykonania i odbioru robót 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania związane z wykonaniem robót zostały określone w załącznikach do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w postaci m.in. projektu robót geologicznych. Za 

zgodność realizacji prac z w/w załącznikami odpowiada Wykonawca robót. 

 

2.1.1. Przekazanie placu budowy 

Do obowiązków Kierownika Ruchu Zakładu z ramienia Wykonawcy jest protokolarne 

przejęcie terenu realizacji robót od Inwestora. Placem budowy będzie wydzielona przez 

Zamawiającego część działki nr 2 niezbędna do zmontowania urządzenia wiertniczego. 

Dodatkowo do dyspozycji Wykonawcy przekazana zostanie działka nr 3/25, gdzie powstanie 

zbiornik magazynowy solanki. Na przekazanej do okresowego użytkowania działce nr 3/25 

ma powstać naziemny zbiornik magazynowy na solankę. Z uwagi na istniejące uzbrojenie 

podziemne tego terenu nie dopuszcza się prowadzenia wykopów. Uzyskanie prawa do 

okresowego użytkowania innych terenów należy do Wykonawcy. 

Przekazanie terenu odbędzie się w trzech etapach uwzględniając terminy realizacji 

przedsięwzięcia.  

Poniżej etapy przekazania terenu: 

• I etap – przekazania terenu do realizacji prac budowlano-montażowych; 

• II etap – przekazanie terenu do prowadzenia robót geologiczno-górniczych; 

• III etap – przekazanie terenu po zakończeniu robót geologiczno-górniczych, do 

zakończenia prac budowlano-montażowych i technologicznych. 

Przed rozpoczęciem robót geologiczno-górniczych Wykonawca uzgodni wszystkie niezbędne 

warunki ich prowadzenia z właścicielami działek, na których będą prowadzone prace i 

zlokalizowane zaplecza, składy materiałowe, dojazdy itp.  

 

Do szczególnych obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

1.  Protokolarne przejęcie terenu pod realizację przedsięwzięcia, które nastąpi w obecności 

Kierownika Ruchu Zakładu, właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela 

Zamawiającego. Protokół przekazania/przejęcia terenu będzie zawierał uzgodnienia 

dotyczące: 

a) terminu zajęcia terenu na czas robót geologiczno - górniczych, 

b) terminu realizacji robót geologiczno - górniczych, 

c) czasu prowadzenia robót w dni robocze, ewentualnie w soboty, dni świąteczne, 

d) zapewnienia dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia robót, 

e) wykaz osób uczestniczących w przekazaniu/przejęciu terenu, 

f) nazwisko i imię  lub właściciela  terenu z numerem ewidencyjnym działki,  

g) nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za realizacje robót ze strony Wykonawcy  

z podaniem numeru telefonu do kontaktu,  

h) wykaz urządzeń znajdujących się na zajmowanym terenie z krótkim opisem ich 

stanu, 

i) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z załącznikami graficznymi 

przedstawiającymi elementy placu robót i zabezpieczenia; 

2. Przekazanie Zamawiającemu na nośniku (płyta CD opisana nr działki/działek, 

obrębem geodezyjnym, nr części zadania, datą wykonania, itp.) dokumentacji 

fotograficznej terenu na etapie jego przejmowania oraz drogi dojazdowej. 
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3. Protokolarne przekazanie terenu właścicielowi po zakończeniu robót. Zwrot terenu 

nastąpi protokolarnie w obecności Właściciela, wykonawców robót budowlano – 

montażowych, technologicznych, przedstawiciela Zamawiającego. Protokół zwrotu 

terenu będzie zawierał: 

a) oświadczenie właściciela terenu o braku uwag co do robót odtworzeniowych 

terenu, 

b) datę sporządzenia, 

c) nazwisko i imię  lub właściciela  terenu z numerem ewidencyjnym działki, 

d) wykaz osób uczestniczących w przekazaniu/przejęciu terenu, 

e) nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za realizacje robót ze strony Wykonawcy  

z podaniem numeru telefonu do kontaktu, 

f) protokoły zagęszczenia  gruntu, 

g) opis zakresu robót odtworzeniowych z charakterystyką ewentualnych nasadzeń, 

4. Załącznikiem protokołu będzie dokumentacja fotograficzna terenu po wykonanych 

pracach odtworzeniowych.  

 

Wykonawca ma obowiązek przekazać zwrotnie Zamawiającemu teren budowy w stanie 

niepogorszonym. 

 

2.1.2. Lokalizacja prac 

Zakres terenu udostępnionego Wykonawcy zawiera rozdz. 2.1.1 OPZ.  

Inwestor przekaże plac budowy pod wiercenie otworu zgodnie z terminem podanym w 

umowie. Wszelkie zmiany lokalizacji placu i zaplecza budowy winny posiadać akceptację 

Zamawiającego. 

 

2.1.3. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacją projektową dla realizowanego przedsięwzięcia jest zatwierdzony:  

Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Gąsawa GT-

1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz określenia możliwości ich 

wykorzystania. Realizację otworu geotermalnego należy wykonywać zgodnie z w/w 

dokumentacją oraz wszystkimi załącznikami dołączonymi do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

2.1.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca odpowiada za cały plac budowy, magazynowy, drogę dojazdową etc., jak 

również jest zobowiązany do zabezpieczenia placu i będzie odpowiadał przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca odpowiada bezpośrednio za szkody wynikające z wypadków przy 

pracy, jakie będą następstwem niedostosowania się do obowiązujących przepisów. Koszt 

zabezpieczenia placu budowy i drogi dojazdowej jest włączony w cenę umowną wykonania 

robót z Wykonawcą.  

 

2.1.5. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska, m.in. realizować wytyczne zawarte m.in. w projekcie.  

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 

• Zabezpieczenie gruntu w obrębie przekazanego terenu przed wyciekami z procesów 

technologicznych i negatywnym oddziaływaniem odpadów; 

• Wywóz i unieszkodliwienie wytworzonych odpadów w tym urobku po pracach 

wiertniczych. Dostarczenie Zamawiającego, za dany rok kalendarzowy, kopii kart 

przekazania odpadów. Wykonawca usługi jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. Na 
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nim spoczywa obowiązek uzyskania zezwoleń właściwego organu ochrony środowiska 

i postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ustawami i 

rozporządzeniami wykonawczymi; 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wszelkich prac w sposób zapewniający 

zapobieganie powstaniu bezpośredniego zagrożenia szkodą lub szkody w środowisku. 

Dotyczy to również drzew i krzewów, w obrębie których wykonywane będą prace z 

użyciem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych (zabezpieczenie pni i 

korzeni). W przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów, na Wykonawcy 

spoczywa uzyskanie wymaganych zezwoleń zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody wraz z aktami wykonawczymi; 

• Wykonawca zobowiązany jest minimalizować uciążliwość hałasową i związaną  

z transportem oraz minimalizować emisję zanieczyszczeń do powietrza powstającą 

podczas pracy silników spalinowych; 

• -Wykonawca będzie gromadził odpady selektywnie w miejscu odpowiednio 

przygotowanym i w sposób niepowodujący zagrożenia dla ludzi i środowiska; 

zapewnienie odpowiednich pojemników i zabezpieczenie przed opadami 

atmosferycznymi w gestii Wykonawcy 

• W przypadku zagrożenia szkodą w środowisku lub wystąpienia szkody usunie 

zagrożenie lub dokona działań naprawczych (ustawa z dnia 13.04.2007 r. o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie wraz z aktami wykonawczymi) 

• sprzęt wykorzystywany do wiercenia winien być sprawny technicznie i nie 

powodować zanieczyszczenia gruntu na skutek wycieków oleju i innych płynów 

eksploatacyjnych 

• przechowywanie paliwa, oleju i smarów itp oraz tankowanie pojazdów i maszyn  

w miejscu wyznaczonym i zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem środowisk. 

 

2.1.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz zamontuje na 

placu budowy niezbędny sprzęt przeciwpożarowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez 

pracowników Wykonawcy. 

 

2.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Wykonawca winien przygotować sprzęt w sposób wykluczający wycieki olejów oraz paliwa. 

Każda awaria i jej skutki w tym zakresie winna być usuwane natychmiast przez Wykonawcę i 

na jego koszt. 

 

2.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Prowadzone prace związane z wykonaniem odwiertu nie naruszą własności prywatnej, zaś 

cały teren podlega ochronie zgodnie z zakresem przekazanym do realizacji. Wszystkie 

powstałe uszkodzenia w wyniku swojej działalności, Wykonawca naprawi na własny koszt. 

Powyższe dotyczy także uzbrojenia podziemnego. O każdym fakcie uszkodzenia należy 

poinformować niezwłocznie Zamawiającego. 

 

2.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartych w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 

w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi wraz z 

obowiązującymi normami i aktami wykonawczymi.  
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2.1.10. Ochrona placu i budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę obiektu znajdującego się na placu budowy oraz 

złożonych tam materiałów i sprzętu do czasu odbioru końcowego.  

 

2.1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie zapisami Prawa Geologicznego  

i Górniczego oraz obowiązującymi aktami prawnymi na podstawie zatwierdzonego Planu 

Ruchu i Projektu Robót Geologicznych na wykonanie odwiertu Gąsawa GT-1 oraz 

załączonymi decyzjami. 

 

2.2. Materiały 

Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na lokalizację powinna być zgodna 

z wymaganiami norm państwowych (PN lub BN) oraz z wymaganiami zawartymi 

w Projekcie robót geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Gąsawa 

GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz określenia możliwości ich 

wykorzystania. Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów 

niezgodnych z w/w normami i dokumentacją. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość stosowanych materiałów 

iwykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

normami. 

 

2.3. Sprzęt 

W celu realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca dostarczy na lokalizację kompletnie 

wyposażone urządzenie wiertnicze oraz wszystkie niezbędne serwisy konieczne do 

wykonania projektowanych robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. Liczba i wydajność 

sprzętu powinny gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót winien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Powinien 

być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

2.4. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia 

Ramowy zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia 

przedstawia się następująco:  

I. Prace przygotowawcze do wykonania otworu Gąsawa GT-1 

II. Wiercenie jednego otworu Gąsawa GT-1 wraz z badaniami w trakcie; 

III. Badania geofizyczne; 

IV. Wykonanie zabiegów specjalnych, m.in. intensyfikujących; 

V. Badania hydrogeologiczne, pompowanie pomiarowe, test chłonności; 

VI. Zakończenie robót geologiczno – górniczych, sporządzenie dokumentacji otworowej, 

demontaż wiertni i odtworzenie terenu. 

 

Roboty geologiczno-górnicze będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. W ciągu 7 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany 

jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót przygotowawczych, 

geologiczno-górniczych oraz prowadzenia badań i testów. Przed rozpoczęciem robót 

geologiczno-górniczych należy dokonać protokolarnego przejęcia terenu od Inwestora oraz 
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dokonać niezbędnych zgłoszeń, opracowań, planów i powiadomień wynikających z Prawa 

Górniczego i Geologicznego oraz Prawa Budowlanego. 

Wykonanie otworu geotermalnego Gąsawa GT-1 należy prowadzić zgodnie z wydaną 

decyzją zatwierdzającą projekt robót geologicznych, obowiązującymi przepisami ustawy 

„Prawo górnicze i geologiczne” oraz przynależnymi aktami wykonawczymi uwzględniając 

zapisy w uzyskanych decyzjach na realizację przedsięwzięcia dołączonych do postępowania. 

Rozpoczęcie robót geologiczno - górniczych na poszczególnych etapach, należy zgłaszać u 

Inspektora Nadzoru Geologicznego i Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego z co najmniej 3-

dniowym wyprzedzeniem.  

Realizacja robót musi być prowadzona w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi 

i mienia oraz przy zapewnieniu dojść i dojazdów do działek, budynków i urządzeń z nimi 

związanych. Przed przystąpieniem do robót geologiczno - górniczych oraz w trakcie ich 

wykonywania należy przestrzegać i spełniać warunki oraz wymogi zawarte w opiniach, 

decyzjach i uzgodnieniach organów oraz instytucji opiniujących i uzgadniających projekt 

robót geologicznych. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać uzgodnień 

dokonanych z właścicielami terenów. 

Do wykonania robót geologiczno - górniczych mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania sieci 

muszą posiadać atesty, krajową ocenę techniczną, krajową deklarację właściwości 

użytkowych, znak budowlany, świadectwa dopuszczenia.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia obsługi geodezyjnej w trakcie 

realizacji robót zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym i Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju 

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. 

 

2.5. Wykonanie robót  

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym Planem Ruchu, Projektem Robót 

Geologicznych, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie ze sztuką przez uprawnionych i 

wykwalifikowanych pracowników pod nadzorem osób wyższego dozoru ruchu.  

Prace przygotowawcze 

W ramach prac przygotowawczych Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania m.in. 

następującego zakresu prac: 

− przygotowanie placów do rozpoczęcia wiercenia, w tym niwelacja terenu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, 

− przygotowanie i zabezpieczenie niezbędnych dróg technologicznych i dróg 

dojazdowych,  

− przygotowanie terenu pod ustawienie urządzenia wiertniczego i zaplecza sanitarnego, 

− montaż urządzenia wiertniczego, 

− montaż zaplecza sanitarnego, socjalnego i biurowego, w tym pomieszczenia 

przeznaczonego dla dozoru i nadzoru geologicznego z dobrym widokiem na urządzenie 

wiertnicze, 

− wykonanie naziemnego zbiornika magazynowego wypompowanej solanki na terenie 

działki 3/25. 

W zakresie prac przygotowawczych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich 

niezbędnych uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i decyzji do wykonania innych czynności 

niezbędnych do rozpoczęcia robót wiertniczych wymaganych przepisami prawa. 

Przed rozpoczęciem wiercenia Wykonawca zobowiązany będzie do geodezyjnego 

wyznaczenia punktów wiercenia otworu. 
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Technologia wykonania i konstrukcja otworu Gąsawa GT-1 

Zakres prac ujęty jest w Projekcie robót geologicznych na wykonanie otworu badawczo-

eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz 

określenia możliwości ich wykorzystania 

 

Badania, zabiegi intensyfikujące  otworu Gąsawa GT-1 

Zakres prac ujęty jest w Projekcie robót geologicznych na wykonanie otworu badawczo-

eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz 

określenia możliwości ich wykorzystania 

 

Demontaż wiertni i zaplecza transportowo-magazynowego 

Wykonawca wierceń zobowiązany jest do przywrócenia terenu realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz dróg dojazdowych do stanu zastanego. Dodatkowo musi zabezpieczyć 

wykonany otwór geotermalny w sposób następujący: 

− zagłowiczenie otworu,  

− wykonania i zamontowania metalowego ogrodzenia odwiertu o wysokości min. 2 m,  

− oczyszczenie bodni i zasypanie żwirem  

− oznakowania odwiertu; 

Warunkiem przystąpienia do odbioru prac po zakończonych robotach wiertniczych, jest 

wcześniejszy oczyszczenie, opróżnienie i likwidacja zbiornika na wypompowane solanki. 

 

2.6. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Projekcie robót geologicznych na 

wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż 

wód termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania. 

 

2.7. Odbiór robot 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót przygotowawczych; 

• odbiorowi częściowemu; 

• odbiorowi technicznemu; 

• odbiorowi końcowemu; 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

a) Odbiór robót przygotowawczych 

Odbiór robót przygotowawczych do wykonywania prac górniczo-geologicznych 

będzie warunkiem do rozpoczęcia prac wiertniczych. W zakres odbioru wchodzą roboty 

zanikające i ulegające zakryciu, spełnienie wymagań jakościowych i ilościowych zawartych 

w projekcie robót geologicznych, decyzjach i opiniach dotyczących wykonania otworu 

geotermalnego Gąsawa GT-1.  

Odbiór w/w robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wszystkie roboty 

przygotowawcze przy realizacji otworu geotermalnego podlegają odbiorowi przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i Inspektora Nadzoru Robót Geologicznych po uprzednim zgłoszeniu 

przez Wykonawcę z zachowaniem min. trzydniowego wyprzedzenia.  
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Wzory protokołów odbiorów dla wykonanego zakresu prac należy przedstawić do 

akceptacji Inspektorom, przed rozpoczęciem procedury odbiorowej. Jakość robót będzie 

oceniana na podstawie oceny wizualnej, dokumentów zawierających komplet wyników badań 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, próby, w konfrontacji z dokumentacją projektową i 

ewentualnie pisemnymi ustaleniami. 

 

b) Odbiór częściowy  

Każdy etap realizowanych robót podlega odbiorowi częściowemu branżowemu. 

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do 

przeprowadzenia odbioru częściowego z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

Zgłoszenie gotowości do przeprowadzenia odbioru częściowego Wykonawca może dokonać 

pod warunkiem zakończenia robót podlegającego odbiorowi, wykonaniem wymaganych 

badań terenowych i laboratoryjnych.  

Potwierdzeniem zaawansowania prac będzie wykonany przez Wykonawcę obmiar 

robót. Odbiór częściowy branżowy dokonywany jest przez komisję odbiorową powołaną 

przez Zamawiającego. W odbiorze zobowiązany jest uczestniczyć upoważniony 

przedstawiciel Wykonawcy i Inwestora, Kierownik Ruchu Zakładu, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego i Inspektor Nadzoru Geologicznego. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów (wzory protokołów odbiorów 

dla wykonanego zakresu prac należy przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru danej 

branży), wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.  

 

c) Odbiór techniczny dopuszczający do ruchu próbnego/testowego  

Przed dopuszczeniem do przeprowadzenia ruchu próbnego/testowego pracy otworu 

geotermalnego należy dokonać odbioru technicznego. Wykonawca zobowiązany jest do 

pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do przeprowadzenia odbioru technicznego 

z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Warunkiem przystąpienia do odbioru 

technicznego jest zakończenie robót geologiczno-górniczych. Potwierdzeniem spełniania 

powyższego warunku będzie przedstawienie protokołów odbiorów częściowych bez usterek 

oraz wad. 

Wykonawca na potrzeby wykonania ruchu próbnego/testowego opracuje instrukcję 

ruchu próbnego. Instrukcja ruchu próbnego/testowego musi zostać sporządzona przy udziale 

Wykonawcy otworu geotermalnego Gąsawa GT-1 będącego jednocześnie dostawcą pompy 

głębinowej oraz przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inspektora Nadzoru Robót 

Geologicznych. Instrukcja podlega akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem 

ruchu próbnego.  

Odbioru technicznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego do 

dokonania odbioru technicznego w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i 

Inwestora, Kierownika Ruchu Zakładu. 

 

d) Odbiór końcowy (ostateczny)  

Po zakończeniu całości zadania przeprowadza się odbiór końcowy, który polega na 

ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika robót z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inwestora. 

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości 

do przeprowadzenia odbioru końcowego z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

Odbioru końcowego (ostatecznego) dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
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obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w tym Kierownika Ruchu Zakładu, 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inspektora Nadzoru Robót Geologicznych. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową. 

Na odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji 

odbiorowej: Dokumentację odbiorową tzw. otworową, należy dostarczyć w 3 egz. wersji 

papierowej w formie uporządkowanej (schemat taki sam dla każdej branży), podzielonej na 

części i opatrzonej spisem treści oraz 3 egz. na nośniku CD. 

 

e) Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych  zaistniałych i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz na podstawie 

dokonanych pomiarów i badań. 

Na 30 dni przed upływem okresu gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę  

o terminie rozpoczęcia ostatecznego przeglądu gwarancyjnego Przedmiotu Umowy, 

polegający na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji. Wykonawca  

o terminie przeglądu zostanie powiadomiony na co najmniej 7 dni przed planowanym 

terminem przeglądu. Nieobecność Wykonawcy (pomimo prawidłowego powiadomienia) nie 

wstrzymuje ostatecznego przeglądu gwarancyjnego. 

 

2.8. Podstawa płatności 

Podstawą płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT, do której dołączony 

będzie podpisany bez uwag protokół odbioru: robót przygotowawczych, częściowego, 

technicznego lub końcowego. Dokumenty te będą zatwierdzane przez osoby upoważnione 

przez Zamawiającego. 

 

2.9. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych uzgodnionych przez 

wykonawcę z zarządcami dróg. Środki transportu niespełniające tych warunków nie mogą 

być dopuszczone do prac. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy 

 

3. Dokumenty odniesienia 

Dziennik budowy (wiercenia) jest wymaganym dokumentem obowiązującym 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy (wiercenia) do 

zakończenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy (wiercenia) 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy (wiercenia) będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony budowy (wiercenia).  

Niezależnie od w/w dokumentów wykonawca prac i robót geologicznych powinien posiadać 

dokumentację techniczno-ruchową wierceń, w skład której powinna wchodzić Dokumentacja 

wiercenia, którą stanowią m.in.: 
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• protokół lokalizacji otworu wiertniczego; 

• protokół przekazania urządzenia wiertniczego do ruchu; 

• aktualny profil geologiczny (karta otworu wiertniczego); 

• raporty wiertnicze; 

• książka robót; 

• projekty i protokoły przeprowadzonych rurowań i cementowań rur  

• projekt i protokół odbioru filtra; 

• projekty i protokoły przeprowadzonych badań skuteczności uszczelnienia rur 

izolujących poszczególne poziomy płynu złożowego  

• projekty i protokoły pomiarów i badań wykonanych prac specjalistycznych (np. 

dzienniki pompowań); 

• protokół z likwidacji odwiertu;  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie dokumenty dotyczące prowadzonych prac będą 

zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na żądanie zamawiającego. 

 

Zakres dokumentacji powykonawczej otworu Gąsawa GT-1 będzie zawierał m.in.: 

• Lokalizację otworu; 

• Zestawieniowe podstawowych danych otworu; 

• Przedstawienie profilu litologiczno – stratygraficznego; 

• Szczegółowe przedstawienie harmonogramu i zakresu wykonywanych prac 

wiertniczych i badań wraz z dokumentacją wiercenia; 

• Operat geodezyjny; 

 

4. Przepisy związane 

Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1420 z późn. zm.); 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.); 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. 

zm.); 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., 

poz. 1973, z późn. zm.); 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503); 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699.); 

− Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 

1972.) wraz z aktami wykonawczymi; 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 

1696, ze zm.);  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie 

przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 903); 
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− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839); 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych 

wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 812); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 

2016 r., poz. 2033); 

− Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r, poz. 2449); 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych 

wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 812); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie 

gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2075); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania 

z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1724); 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów 

ruchu zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2293); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1065). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719); 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 

869 z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, 

poz. 1650 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2187) wraz z aktami wykonawczymi; 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 

z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 

− Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1326 z późn. zm.);  

− innych obowiązujących przepisach dotyczących wykonywania robót geologicznych  

i ochrony środowiska; 

 

 


