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WYJASNIENIA TRESCI
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Postepowanie pn.: ,,Rozbudowa instalacji teletechnicznych w budynku nr 113 na terenie
Akademii Wojsk Ladowych we Wroctawiu”. Numer sprawy: WNP/445/PN/2023.

Zamawiajacy, AKADEMIA WOJSK LADOWYCH imienia generata Tadeusza Kosciuszki,
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroctaw, w imieniu ktérego na podstawie art. 37 ust. 2, 3 i ust. 4
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.)
dalej zwanej ,,ustawa Pzp”, dziala jako pelnomocnik Bogdan Malinowski prowadzacy dziatalnosé
firma: Malinowski & Partners Bogdan Malinowski, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp,
udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcow pytania.

Odpowiedzi sa kontynuacja odpowiedzi na pytania z dnia 28.07.2023 r., w ktorych jako ostatniej udzielono
odpowiedzi na pytanie 5

W zwiazku z tym zZe prace odbywac si¢ beda na czynnym obiekcie rowniez w czasie roku akademickiego
termin zaproponowany przez Zamawiajacego jest nierealny do wykonania dla tak duzego zakresu
i obszaru realizacji prac. Wnioskujemy o zmiang i wydluzenie terminu realizacji prac o 4 miesigce (wg
kryterium oceny ofert od 12 do 16 miesigcy).

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy z 12 do 16 miesiecy.

W zwigzku z udzielong odpowiedzg, Zamawiajagcy modyfikuje postanowienia SWZ w nastepujacym
zakresie:

1) Rozdziat 5 SWZ - Termin wykonania zamowienia
»J.1. Przedmiot zamowienia realizowany begdzie w okresie do 16 miesiecy od dnia przekazania
terenu budowy przy czym teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy do 7 dni roboczych po
zawarciu umowy.
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2) Rozdzial 16 SWZ - Opis kryterium oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu
oceny oferty.
16.5 Oferty w ramach kryterium ,,Termin realizacji prac - (20%) oceniana bgdzie w nastepujacy
sposob:
1) do 16 miesiccy - 0 pkt,
2) do 14 miesigcy - 10 pkt,
3) do 12 miesigey - 20 pkt.

Maksymalna liczba punktéw w tym kryterium wynosi 20 pkt.

Maksymalny termin realizacji prac wynosi do 16 miesiecy. Niezaoferowanie terminu realizacji lub
zaoferowanie terminu realizacji dtuzszego niz 16 miesigcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy jako niezgodnej z warunkami zamowienia

Zaoferowanie terminu realizacji krotszego niz do 12 miesigcy nie bedzie skutkowac odrzuceniem oferty,
ani przyznaniem wyzszej punktacji. W takim przypadku do obliczenia punktéw w kryterium przyjmuje
sie, iz Wykonawca za zadeklarowany termin realizacji prac otrzyma maksymalng liczbe pkt. W zakresie
realizacji umowy Wykonawca bedzie zwigzany o§wiadczeniem wskazanym w ofercie.

W dokumentach zataczonych do zadania jest proponowany harmonogram realizacji prac. Prosze
o informacje ,iz jest to wylacznie propozycja a harmonogram zostanie stworzony w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

Zalaczony do postepowania harmonogram rzeczowo-finansowy jest propozycja. Ostateczng wersje
HRF sporzadzi Wykonawca roboét i uzgodni z Zamawiajacym. Przy sporzadzeniu HRF nalezy roboty
planowac i prowadzi¢ wedlug etapoéw wskazanych w Zataczniku nr 10 do OPZ

Jednocze$nie Zamawiajacy, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), dokonuje zmiany tresci Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.
1. Zmianie ulega Rozdziat 14 - Sposéb i termin skladania i otwarcia ofert, ktory przyjmuje
brzmienie:
1) Termin sktadania ofert uptywa dnia 18 sierpnia 2023 r. o0 godz. 12:00.
2) Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 18 sierpnia 2023 r. 0 godz. 12.10.

2. Zmianie ulega Rozdziat 13 - termin zwigzania ofertg, ktory przyjmuje brzmienie:
Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres do dnia 15 listopada 2023 r. Bieg terminu
zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Powyzsze zmiany nalezy uwzgledni¢ przy skladaniu ofert. Pozostale postanowienia SWZ
pozostaja bez zmian. W wyniku dokonanej zmiany tresci SWZ Zamawiajacy dokonal zmiany tresci
ogloszenia. Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo przestane do Dziennika Urzedowego Unii
Europejskiej w dniu 07.08.2023 r
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