

## Odpowiedź na zapytanie

dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435 F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański”.  
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zamawiający, Powiat Nowosolski w odpowiedzi na wniesione zapytania informuje co następuje:

Pytanie nr 1:

Wykonawca, zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę zapisów projektu umowy na:

### § 14 KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kary umownej, w następujących przypadkach i wysokościach:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczającą 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 lit. a lub lit. b umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 lit. d umowy za każdy dzień zwłoki (kary mogą być nakładane niezależnie od siebie za przekroczenie zarówno terminu określonego w § 3 ust. 1 lit. a umowy, jak i za przekroczenie terminu określonego w § 3 ust. 1 lit. b umowy),

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającą 7 dni w stosunku do terminu określonego w

§ 3 ust. 1 lit. a lub lit. b umowy. w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 lit. d umowy za każdy dzień zwłoki (kary mogą być nakładane niezależnie od siebie za przekroczenie zarówno terminu określonego w § 3 ust. 1 lit. a umowy, jak i za przekroczenie terminu określonego w § 3 ust. 1 lit. b umowy),

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

d) w przypadku stwierdzenia podwykonawcy, który nie został zgłoszony zamawiającemu, w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

e) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którego brak zapłaty dotyczy,

f) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia,

g) w przypadku nieprzedłożenia zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin ten jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w wysokości 2.500 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty,

j) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy,

k) za brak uczestnictwa w wyznaczonym terminie, bez zgody zamawiającego, w naradach organizowanych przez Inspektora nadzoru lub zamawiającego - w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek.

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 15 umowy.

3. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

#### Odpowiedź nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy określone w SWZ - Załącznik nr 11 Warunki Umowy.

#### Pytanie nr 2:

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10.01.2023 r., z uwagi na obszerny zakres przedmiotu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie rzetelnej wyceny pełnego zakresu robót w terminie do 04.01.2023 r.

#### Odpowiedź nr 2:

##### **Zamawiający informuje, o zmianie terminu składania oraz otwarcia ofert:**

- a) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/sp\\_nowasol](https://platformazakupowa.pl/sp_nowasol) (w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania) **do dnia 10 stycznia 2023 r. do godziny 10 : 00.**
- b) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **10 stycznia 2023 r. godz. 10:10.**

**STAROSTA**  
  
**Iwona Brzozowska**

