
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (Janowo)” 

 

1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę węzła integracyjnego wraz drogami dojazdowymi 
w okolicy przystanku kolejowego Rumia Janowo zgodnie dokumentacją projektową pn. 
„Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (JANOWO)” 
opracowaną przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku w marcu 2018r., 
która stanowi załącznik do SIWZ, oraz zgodnie z wytycznymi prowadzenia robót 
budowlanych. 
Zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób prowadzenia robót budowalnych został opisany 
w Dokumentacji projektowej, Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 
AB.6740.16.2018.19.D.X. z dnia 17.12.2018r. oraz SIWZ. 
 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz warunki prowadzenia robót 
budowalnych 

Zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana w 2018r. 
przez Biuro projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku. Dane techniczne takie 
jak: lokalizacja, geometria, rozwiązania techniczne zawierają projekty wykonawcze. 
Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia robót branżowych zostały określone w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stanowiących 
element Dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który jest 
konieczny z punktu widzenia Dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem 
zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i 
nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 

Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na dwa źródła finansowania. Określenie źródeł 
finansowania przedstawiono w załączniku nr ….. do SIWZ. 

Zakres zamówienia nie obejmuje wyburzeń naziemnych części budynków kubaturowych 
obiektów nr 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 5D, 6A, 6B, 7, które zostały zlecone przez Zamawiającego 
osobnym zamówieniem. 

2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykwalifikowany personel do 

kierowania robotami wynikającymi z przedmiotu zamówienia a w przypadku 
konieczności zmiany któregokolwiek z kierowników – uzyskać zgodę 
Zamawiającego; 

2.1.2. Wykonawca (Kierownik budowy) przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest 
do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który będzie 
uwzględniać specyfikę zadania.  

2.1.3. Wykonawca w ramach wartości umownej zorganizuje zaplecze budowy, w 
tym pomieszczenia socjalne i magazynowe, wyposaży plac w media: zasilanie 
w energię i wodę, odprowadzenie ścieków itp. a także zabezpieczy mienie 



przed kradzieżą oraz uporządkuje teren po wykonaniu robót. W zakresie 
organizacji zaplecza budowy Wykonawca, winien przewidzieć pomieszczenie 
konferencyjne dla min. 20 osób, z dostępem do internetu, komputera oraz 
urządzenia wielofunkcyjnego (laserowego posiadającego funkcję 
drukowania, skanowania, kopiowania), w którym będą się odbywały narady 
budowy. Zamawiający oczekuje znalezienia przez Wykonawcę miejsca na 
zaplecze budowy, wszelkie koszty związane z ewentualną dzierżawą terenu 
będą stanowić koszty Wykonawcy rozliczane w ramach kosztów ogólnych 
budowy; 

2.1.4. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21.02.1995r. (Dz.U. nr 25/1995 poz. 133 z późn. zm.) dla 
wykonywania robót w zakresie wszelkich wytyczeń sytuacyjno–
wysokościowych, pomiarów kontrolnych dla potrzeb Zamawiającego, 
inwentaryzacji bieżącej robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla każdej branży; 

2.1.5. Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, 
bezzwłocznie usuwać wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków bhp. Za 
szkody spowodowane osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami 
odpowiada Wykonawca; 

2.1.6. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach lokalizacji 
wykazanych na planszy uzbrojenia; 

2.1.7. Przed rozpoczęciem robót (min. 14 dni) Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego wnioski materiałowe i uzyskać 
zgodę Zamawiającego. Złożone wnioski materiałowe mają być składane 
oddzielnie dla każdej branży, zawierać spis treści, opisane jakiej branży 
dotyczą; 

2.1.8. Wykonawca jest zobowiązany dysponować własnym lub wykazać 
współpracujące z nim akredytowane laboratorium, które będzie sprawowało 
ciągły nadzór nad jakością wykonywanych robót i wbudowywanych 
materiałów; 

2.1.9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu w ilości i o wydajności 
zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją 
projektową, ST i SIWZ. Sprzęt musi spełniać warunki ochrony środowiska i 
przepisów dotyczących jego użytkowania; 

2.1.10.   Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na 
wszelkie zmiany w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach, czy 
technologii. 

2.2. Nieruchomości 
W decyzji AB.6740.16.2018.19.D.X. z dnia 17.12.2018r. zezwalającej na realizację 
inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych w ramach przedsięwzięcia pn. 
„Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (JANOWO)” na 
terenie gminy Miasta Rumi, Starosta Wejherowski wskazał nieruchomości, które w 
ramach inwestycji są objęte czasowym zajęciem terenu. 



Na terenach PKP na odcinku, na którym będą realizowane prace związane z budową 
tunelu drogowego nie ma konieczności stosowania procedury opisanej w ppkt. 2.3. 
Czasowe zajęcie terenu. Przed przystąpieniem do prac na terenach PKP, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zawarcia stosownych umów/porozumień, regulujących kwestie 
wydania nieruchomości kolejowej na czas prowadzenia robót, prowadzenia robót, 
zabezpieczenia infrastruktury kolejowej oraz wprowadzenia ewentualnego 
tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów. 

2.3. Pomiary geodezyjne i pomiar powykonawczy 
Należy poddać analizie stan punktów osnowy geodezyjnej znajdującej się w obrębie 
inwestycji przed przystąpieniem do robót budowlanych. 
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać dane umożliwiające 
wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykazy zmian 
w celu ujawnienia zmian użytków w liniach rozgraniczających pas drogowy) oraz do 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie prace geodezyjne wykonuje osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe. 

2.4. Czasowe zajęcia terenu 
Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia działek objętych obowiązkiem 
przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej i drogowej związanych z realizacją 
inwestycji oraz protokolarnego ich zakończenia. 

2.4.1. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o 
planowanych terminach czasowego wejścia w teren nie później niż na 30 dni 
przed planowanym zajęciem terenu. Zamawiający wystąpi z pismem do 
właściciela terenu o wydanie wskazanych nieruchomości w celu realizacji 
prac związanych z czasowym zajęciem terenu. Zamawiający, w nawiązaniu do 
informacji przekazanej przez Wykonawcę o planowanych terminach 
czasowego wejścia w teren, wyznaczy termin protokolarnego przekazania 
terenu i poinformuje o nim Wykonawcę w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym. 

2.4.2. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w dniu protokolarnego 
przekazania terenu wytyczonego geodezyjnie obszaru zajęcia czasowego 
określonego w projekcie, ze wskazaniem granic działek ewidencyjnych 
istniejących i linii podziału wynikającego z decyzji ZRiD. 

2.4.3. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia w dniu protokolarnego 
przekazania terenu protokołu wydania terenu przy udziale właściciela, 
użytkownika wieczystego lub użytkownika terenu oraz przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Protokół wydania terenu powinien zawierać: 

 Dane uczestników; 
 Oznaczenie ewidencyjne działki; 
 Cel zajęcia czasowego terenu; 
 Podstawę zajęcia – odniesienie do decyzji ZRiD; 
 Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych; 
 Planowany termin zakończenia robót budowlanych; 
 Spis składników budowlanych i roślinnych na zajmowanym terenie. 

Przed faktycznym rozpoczęciem robót budowlanych na terenach objętych 
czasowym zajęciem terenu, Wykonawca przygotuje dokumentację 
zawierającą: 



 Szczegółową mapę lub szkic z inwentaryzacji z ujęciem granic 
ewidencyjnych działek i granic czasowego zajęcia terenu z naniesioną 
lokalizacją wskazanych w protokole i zinwentaryzowanych 
składników budowlanych i roślinnych oraz wrysowanym miejscem 
wykonania każdego zdjęcia opisanymi numerem zdjęcia i 
zaznaczonym kierunkiem wykonania zdjęcia; 

 Część opisową z odniesieniem do wykonanych zdjęć i lokalizacji na 
mapie,  

2.4.4. Rozpoczęcie przez Wykonawcę robót na terenie objętym obowiązkiem 
przebudowy infrastruktury technicznej lub drogowej jest uzależnione od 
dostarczenia dokumentacji, zgodnie z ppkt. 2.3.3., Zamawiającemu oraz jej 
akceptacji przez Zmawiającego; 

2.4.5. Po zakończeniu robót budowlanych na działce zajętej czasowym zajęciem 
terenu Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia terenu sprzed 
realizacji robót oraz do sporządzenia dokumentacji składającej się z części 
opisowej i fotograficznej.  
W części opisowej Wykonawca wyszczególni elementy, będące treścią 
protokołu wydania terenu, które uległy zniszczeniu, elementy, których nie 
naruszono oraz elementy odtworzone (nawierzchnie, ogrodzenia, trawniki, 
itp.); 

2.4.6. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o 
zakończeniu robót budowlanych na działce objętej czasowym zajęciem 
terenu. Po powiadomieniu Zamawiający wyznaczy termin odbioru prac 
związanych z czasowym zajęciem terenu. 

2.5. Branża drogowa 
Zakres prac obejmuje m.in.: 
a. Przebudowę ul. Jana III Sobieskiego; 
b. Przedłużenie ul. Gdańskiej wraz z budową układu drogowego pod nowobudowanym 

tunelem drogowym; 
c. Budowę skrzyżowania ul. Gdańska – ul. Jana II Sobieskiego; 
d. Budowę parkingów w sąsiedztwie przystanku kolejowego Rumia Janowo; 
e. Budowę chodników i ścieżek rowerowych wraz z przebudową i budową kładek; 
f. Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót; 
g. Docelowa organizacja ruchu; 
h. Przygotowanie i montaż 2 szt. dwustronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej 

(dotyczącej współfinansowania Projektu ze środków unijnych)  

Roboty rozbiórkowe 
Następujące istniejące zagospodarowanie związane z realizacją robót drogowych będzie 
polegało rozbiórce: 

 istniejących nawierzchni bitumicznych; 
 nawierzchni z płyt drogowych (YOMB) oraz trylinki; 
 elementów ulic i chodników; 
 wiat przystankowych; 
 ogrodzeń; 
 istniejącego oznakowania i elementów BRD; 

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego użycia, po uzgodnieniu z Zamawiającym, 
Wykonawca jest zobowiązany wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego w 



momencie rozpoczęcia demontażu (dla określenia kosztów należy przyjąć odległość 
transportu do 10km). Rozbiórki nawierzchni z betonu asfaltowego należy dokonać przez 
frezowanie. Materiały brukarskie takie jak: płyty chodnikowe, kostka betonowa brukowa, 
płyty YOMB, trylinka winny być przed przewiezieniem na składowisko wskazane przez 
Zamawiającego ułożone na paletach. 
Materiały nie nadające się do ponownego użycia należy usunąć poza teren budowy przy 
przestrzeganiu przepisów o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz.U. nr 62/2001 poz. 628 z 
późn. zm.) 

Tymczasowa organizacja ruchu 
Zobowiązuje się Wykonawcę do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia odbioru końcowego robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji umowy w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót opracowanego przez Wykonawcę. Przez cały okres prowadzenia robót 
Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania warunków ruchu określonych w 
zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na czas budowy. 

W trakcie trwania całej budowy Wykonawca zobowiązany będzie zachować dostępność 
do posesji dla wszystkich mieszkańców i służb komunalnych do obsługi wszystkich 
nieruchomości. 

Wszelkie koszty związane z organizacją robót i utrzymaniem ruchu publicznego pokryje 
Wykonawca. 

W przypadku prowadzenia robót w obrębie ulic, po których odbywa się ruchu komunikacji 
zbiorowej, Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia Projektu organizacji ruchu na 
czas budowy z właściwymi przewodnikami.   

2.6. Branża mostowa 
Zakres prac obejmuje m.in.: 

a. Budowa tunelu drogowego pod torami SKM i PKP wraz z murami oporowymi na 
dojazdach; 

b. Budowa kładki dla pieszych KDP-1 nad ul. Gdańską; 
c. Budowa pochylni dla pieszych PDP-1 i PDP-2; 
d. Budowa muru oporowego M-1 wzdłuż chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Gdańskiej; 
e. Budowa muru oporowego M-2 wzdłuż chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Jana III 

Sobieskiego; 
f. Budowa schodów dla pieszych S-1, S-2 i S-3; 

Warunki prowadzenia robót 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót związanych z budową obiektów 
inżynierskich, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania szczegółowego 
projektu technologicznego, projektów tymczasowych konstrukcji i innych 
niezbędnych opracowań oraz uzgodnienia ich z nadzorem autorskim i 
inwestorskim jeśli zajdzie taka konieczność na etapie realizacji robót; 

 Zgodnie z Dokumentacją projektową, z uwagi na utrzymanie ciągłości ruchu 
kolejowego oraz istniejący peron i wiatę peronową, preferowana technologia 
wykonania tunelu drogowego polega na metodzie przecisku pod nasypem 



kolejowym. Zamawiający dopuszcza zmianę technologii budowy tunelu, po 
uprzednim uzgodnieniu projektu zamiennego z PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. i 
PKP PLK S.A. oraz nadzoru autorskiego. 

2.7. Sieć kanalizacji deszczowej 
Zakres prac obejmuje budowę systemu kanalizacji deszczowej odwadniające m.in. 
elementy takie jak: 
a. Tunel pod torami kolejowymi; 
b. ul. Jana III Sobieskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Jana III Sobieskiego/Gdańska  
c. ul. Gdańska; 
d. parkingi w obrębie przystanku kolejowego Rumia Janowo. 

Warunki prowadzenia robót 

 całą sieć kanalizacji deszczowej w rejonie tunelu drogowego pod torami 
kolejowymi należy przed zakończeniem inwestycji poddać inspekcji kamerą TV w 
obecności Inspektora nadzoru. Z inspekcji należy przygotować raport z 
poszczególnych odcinków wraz z nagraniem na płytę DVD; 

 wykonawca winien w cenie ofertowej uwzględnić koszty ewentualnego 
odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót; 

 wszelkie prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej należy prowadzić 
przy zachowaniu ciągłości przepływu wód opadowych. 

3. Budowę kanalizacji sanitarnej  
4. Budowę kanalizacji wodociągowej  
5. Przebudowę sieci gazowej; 

Zakres zamówienia obejmuje: budowę odcinków gazociągów ś/c i n/c w zakresie niezbędnym dla 
usunięcia kolizji z projektowaną budową układu drogowego; budowę odcinków istniejących 
przyłączy – przełączenie do wybudowanych gazociągów;  demontaż kolidujących odcinków 
gazociągów ś/c i n/c oraz odcinków przyłączy; demontaż przyłączy gazu do wyburzanych 
obiektów. 
Szczegółowy zakres przebudowy sieci gazowej określa Dokumentacja projektowa. 
Uwaga: przed przystąpieniem do wykonywania robót związanych z przebudową sieci gazowej 
Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia gestora sieci. Wszelkie prace winny być 
prowadzone w uzgodnieniu i pod jego nadzorem. 

6. Przebudowę sieci teletechnicznej; 
W zadaniu przewidziano przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu wraz z zabezpieczeniem 
istniejącej infrastruktury teletechnicznej zgodnie. Szczegółowy zakres przebudowy oraz 
zabezpieczenia sieci teletechnicznych określa Dokumentacja projektowa. 

7. Budowę sieci oświetlenia ulicznego i usunięcie kolizji elektroenergetycznej; 
Zakres opracowania obejmuje demontaż istniejącego i budowę nowego oświetlenia ulicznego z 
projektowanym układem drogowym; usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych z 
projektowanym układem drogowym. Szczegółowy zakres przebudowy sieci gazowej określa 
Dokumentacja projektowa. 

8. Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego/Gdańska i budowa kanału 
technologicznego; 
Zakres zamówienia obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej oraz kanału technologicznego w 
zakresie Węzła Integracyjnego w Rumi Janowo. Szczegółowy zakres przebudowy sieci gazowej 
określa Dokumentacja projektowa. 

9. Zagospodarowanie zieleni oraz budowa elementów małej architektury, w tym: 
9.1. Wycinki drzew i krzewów; 



9.2. Zabezpieczenie istniejących drzew; 
9.3. Adaptacje istniejącej zielenił; 
9.4. Wykonanie trawników; 
9.5. Nasadzenia drew i krzewów. 

Zakres zamówienia nie obejmuje wyburzeń budynków kubaturowych, które zostały zlecone przez 
Zamawiającego osobnym zamówieniem. 

3. Zalecenia wykonawcze i zastrzeżenia 
3.1. Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji w terenie celem sprawdzenia 

warunków na przyszłym placu budowy, w tym warunków związanych z wykonaniem 
robót będących przedmiotem zamówienia, czy też uzyskania dodatkowych informacji 
koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robót niezbędnych do kompleksowego 
wykonania pełnego zakresu zamówienia; 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełen zakres robót, który jest konieczny z punktu 
widzenia Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, przepisów prawa, dla uzyskania 
finalnego efektu, określonego przedmiotem zamówienia, a więc wykonać zadanie bez 
względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić 
trakcie realizacji; 

3.3. Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu zamówienia będzie to konieczne wykonanie 
niezbędnych robót lub czynności, w tym wykonania projektów uzupełniający h i 
uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, lub gdy dla używania 
wykonanych części robót konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, to 
Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia i pozwolenie 
na użytkowanie własnym kosztem i staraniem. 

3.4. Zorganizowanie placu budowy oraz zaplecza budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty, dbać o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres trwania realizacji robót 
budowlanych. Zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich 
drogach, używanych przez niego podczas trwania prowadzenia robót oraz uzyskać 
wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do 
prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za teren budowy i zaplecza budowy od chwili przejęcia placu budowy. 
Zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza do celów budowy, ponosić będzie koszty 
poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków. W ramach 
zagospodarowania należy przewidzieć odpowiednie oświetlenie, wykonać ogrodzenie 
zaplecza budowy, które powinno być pełne i estetyczne. 
Wykonawca wykona wszystkie prace organizacyjne, tj. zorganizowanie placu budowy, w 
tym pomieszczenia socjalne i magazynowe, wyposaży zaplecze w media: zasilanie w 
energię i wodę, odprowadzenie ścieków, itp., a także zabezpieczy teren przed dostępem 
osób nieupoważnionych oraz zdemontuje i uporządkuje teren po zakończeniu budowy. 
Koszty związane z wykonaniem w/w prac organizacyjnych Wykonawca winien ująć w 
swojej ofercie w kosztach ogólnych budowy. Koszty organizacji, dzierżawy terenu, 
utrzymania, likwidacji będą stanowiły koszt Wykonawcy rozliczany w ramach kosztów 
ogólnych budowy (bez dodatkowego wynagrodzenia). 

3.5. Utrzymanie w czasie realizacji robot terenu budowy i zaplecza budowy z dążeniem do 
minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, 
odpadów śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie 
odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat; 



3.6. Zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może 
spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do 
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i 
sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach; 

3.7. Sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków 
transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku 
spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę. Technologię 
naprawy uszkodzeń należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru; 

3.8. Ruchu prowadzony w obrębie pasa drogowego musi się odbywać zgodnie z projektem 
tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonym i odebranym przez właściwego zarządcę 
drogi; 

3.9. Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy w zależności 
od potrzeb i postępu robót powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco 
oraz uzgadniany i zatwierdzany przez odpowiednie organy. 
Wykonawca zapewni przejezdność i płynność ruchu wszystkich dróg, przejazdów, w 
szczególności dla autobusów komunikacji miejskiej, przebiegających w rejonie 
prowadzonych robót budowalnych, zabezpieczy dojazd do poszczególnych posesji przez 
cały okres prowadzenia robót budowlanych zgodnie z projektem tymczasowej organizacji 
ruchu oraz zasadami BHP. Wykonawca podporządkuje się ewentualnym zmianom w 
organizacji ruchu i robót wynikających z doraźnych poleceń Zarządcy drogi. Wykonawca 
będzie ponosił wszystkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem i 
niewłaściwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji robót, jak i też w czasie 
przerw w prowadzonych robotach. Koszt wykonania projektu i utrzymania tymczasowego 
oznakowania na czas budowy należy uwzględnić w ofercie, w kosztach ogólnych budowy; 

3.10. Odpowiedzialność za spowodowanie awarii istniejących sieci podczas realizacji prac 
ponosi Wykonawca. Dotyczy to zarówno kosztów usunięcia awarii, jak też i kosztów 
odszkodowań na rzecz osób trzecich; 

3.11. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów 
jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących przepisach 
prawa; 

3.12. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia mieszkańców, zakładów 
usługowych, gestorów sieci oraz wszelkie zainteresowane instytucje o terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych – nie później niż na 7 dni przed  faktycznym 
przystąpieniem do robót; 

3.13. Roboty objęte umową należy prowadzić w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu 
większym, niż jest to niezbędne, interesu osób trzecich.  


