

Gdańsk, 19 kwietnia 2019 r.

Znak DL/AK/2019

Dotyczy: Modernizacja instalacji rozpałkowej kotłów OP-650 nr 1,2,3

Znak sprawy: ZP/EEO/190/2018/AK

Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (witryna TED): 2019/S 024-054002 z dnia 04.02.2019 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

ENERGA Wytwarzanie SA, działając jako Pełnomocnika Zamawiającego ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., zwaną dalej „Zamawiającym” na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. GWARANCJA I REKOJMI

1. Zamawiający wskazuje następujące terminy wykonania zamówienia w Elektrowni w zakresie:
 - 1.1. Etap I – wykonanie projektu podstawowego we wszystkich branżach, wykonanie projektu wykonawczego, wykonanie rurociągów i pompowni do transportu oleju lekkiego na kotłownię Elektrowni B, dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej pompowni oraz rurociągów – od daty zawarcia umowy **do 31 stycznia 2020 r.**
 - 1.2. Etap II – montaż i uruchomienia instalacji na bloku 3 - **01.07.2020 do 30.08.2020.**

Pozostałe zapisy pkt IV pozostają bez zmian.

XVII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ust 1 i 2

1. Oferty należy składać zgodnie z zasadą opisaną w Rozdziale XVI do dnia 29 kwietnia 2019 r., do godz. 13:00

2.

Oferty zostaną otwarte publicznie w:

ENERGA Wytwarzanie SA

ul. Grunwaldzka 42a


83-000 Pruszcz Gdański

dnia 29 kwietnia 2019 r., o godz. 13:30

Pozostałe zapisy pkt XVII pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Pełnomocnik Zarządu
ds. przetargów


Agnieszka Kołodziejska-Łojko