

Lębork 14.03.2024

## MODYFIKACJA TREŚCI „Specyfikacji Przetargowej”

zamówienia na zadanie pn.: „**Roboty Budowlane – Budowa zbiornika retencyjnego oraz rurociągów technologicznych w Lęborku.**”

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:

- pkt. II .9., który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Wykonawca może skierować zapytanie w terminie do 21 marca 2024 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane po tym terminie. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz Platformie bez ujawniania źródła zapytania.”

- pkt. III .2., który otrzymuje brzmienie:

„Zadanie między innymi, obejmuje:

- 1) budowę żelbetowego zbiornika retencyjnego o pojemności 2000 m<sup>3</sup>;
- 2) budowę niezależnych rurociągów technologicznych:
  - a) napływowego (od pkt. napływu do zasuwy Dn 300 za pkt. N.Zb1 wraz z zasuwą, o długości L= 26,0 m),
  - b) wypływowego (od pkt. **wypływu** do zasuwy Dn 300 za pkt. W.Zb1 wraz z zasuwą, o długości L= 7,0 m),
  - c) przelewowo–spustowego (od pkt. przelewowego i spustowego do zasuwy Dn 300 za pkt. P.Zb1 i P. Zb2 wraz z zasuwami, o długości L= 7,0 m);
- 3) budowę kanalizacji kablowej (od pkt. **K.B1 do pkt. K.St4 wraz ze studzienką**, o długości L= 2 x 8,0 m);
- 4) wykonanie badań mikrobiologicznych próbki wody, w zakresie przeznaczenia jej do spożycia przez ludzi;
- 5) wytyczenie geodezyjne obiektu budowlanego i jego inwentaryzację powykonawczą.”

- pkt. VII .1, który otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania:

- 1) **zbiornika retencyjnego – do dnia 31.12.2024 r.,**
- 2) **robót budowlanych – do dnia 30.04.2025 r.,**

- 3) zamówienia – **do 10 dni roboczych od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.**

Przez pojęcia Zamawiający rozumie:

- wykonania zbiornika retencyjnego – termin wykonania części zamówienia, jakim jest sam zbiornik bez wyposażenia oraz bez całkowitego obsypania ziemią wraz z dokonaniem jego odbioru,
- zakończenia robót budowlanych – wykonanie robót budowlanych wraz z operatem geodezyjnym dotyczącym inwentaryzacji powykonawczej obiektu,
- wykonania zamówienia – uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lęborku, umożliwiającej Zamawiającemu użytkowanie zamówienia, zgodnie z celem jakiego ma służyć.

- pkt. XIII . ppkt.7, który otrzymuje brzmienie:

„ Termin składania ofert upływa dnia **25-03-2024 r.** o godz. 12<sup>00</sup>”

- pkt. XIII . ppkt. 8, który otrzymuje brzmienie:

„ **Otwarcie ofert nastąpi 25-03-2024 r. o godz.12<sup>15</sup> w siedzibie Zamawiającego, pok. 109**”.

W projekcie umowy Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

- **§ 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„Zamówienie zawiera w szczególności:

- 1) budowę żelbetowego zbiornika retencyjnego o pojemności 2000 m<sup>3</sup>;
- 2) budowę niezależnych rurociągów technologicznych:
  - d) napływowego (od pkt. napływu do zasuwy Dn 300 za pkt. N.Zb1 wraz z zasuwą, o długości L= 26,0 m),
  - e) wypływowego (od pkt. **wypływu** do zasuwy Dn 300 za pkt. W.Zb1 wraz z zasuwą, o długości L= 7,0 m),
  - f) przelewowo–spustowego (od pkt. przelewowego i spustowego do zasuw Dn 300 za pkt. P.Zb1 i P. Zb2 wraz z zasuwami, o długości L= 7,0 m);
- 3) budowę kanalizacji kablowej ( **od pkt. K.B1 do pkt. K.St4** wraz ze studzienką, o długości L= 2 x 8,0 m);
- 4) wykonanie badań mikrobiologicznych próbki wody, w zakresie przeznaczenia jej do spożycia przez ludzi”

- **§ 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:**

„ 1. Termin:

- 1) rozpoczęcia umowy – .....2024 r.;
- 2) **wykonania zbiornika retencyjnego – do dnia 31.12.2024 r.,**
- 3) zakończenia robót budowlanych – **do dnia 30.04.2025 r.,**
- 4) wykonania zamówienia – **do 10 dni roboczych od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.**

2. Przez pojęcia Strony rozumieją: wykonania zbiornika retencyjnego – termin wykonania części zamówienia, jakim jest sam zbiornik bez wyposażenia oraz bez całkowitego obsypania ziemią wraz z dokonaniem jego odbioru, zakończenia robót budowlanych – wykonanie robót budowlanych wraz z operatem geodezyjnym dotyczącym inwentaryzacji powykonawczej obiektu, wykonania zamówienia – uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lęborku, umożliwiającej ZAMAWIAJĄCEMU użytkowanie zamówienia, zgodnie z celem jakiego ma służyć.

Zamawiający umieszcza tekst jednolity „Projekt umowy”.

DYREKTOR ZARZĄDU  
mgr inż. Piotr Koniądzczuk