
OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Wykonanie projektów rozbudowy dróg powiatowych: 

Część nr 1.  
Wykonanie projektu rozbudowy DP 3108W ul. Książenickiej w Owczarni gm. Brwinów  
Zakres projektowania: 
Przebudowywany odcinek drogi od ul. Małej do granicy powiatu o długości ok. 833 m. w 
zakresie: przebudowa konstrukcji jezdni do kategorii KR3, budowa  ścieżki pieszo-rowerowej, 
przebudowa skrzyżowania z ul. Małą z uwzględnieniem zlokalizowanego w tym rejonie 
przystanku autobusowego, budowa odwodnienia, budowa kanału technologicznego, 
przebudowa kolidującej infrastruktury, budowa oświetlenia ulicznego ścieżki i jezdni w 
uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy Brwinów, budowa doświetleń przejść dla pieszych, stała 
organizacja ruchu.  
Etapy realizacji projektu: 
Etap I wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji i złożenie wniosku o wydanie decyzji 
ZRID  
Etap II uzyskanie decyzji ZRID  
Wynagrodzenie będzie wypłacane w etapach: 
Etap I 80% 
Etap II 20 % 

Część nr 2 
Wykonanie projektu rozbudowy DP 2844W ul. Willowej w Falentach Nowych gm. Raszyn.  
Zakres projektowania: 
Rozbudowa drogi na odcinku od ul. Falenckiej do Drogi Hrabskiej o długości ok. 1125 m, w 
zakresie: przebudowy skrzyżowania z ul. Falencką, przebudowa włączenia w Drogę Hrabską w 
dwóch wariantach: 1) poprzez skrzyżowanie bezpośrednie z Drogą Hrabską 2) oraz/lub 
poprzez drogi gminne wyznaczone w planie miejscowym i planowanym podziale działki o 
numerze 130 obręb Falenty Nowe,   przebudowy konstrukcji jezdni do kategorii KR3, budowy  
ścieżki pieszo-rowerowej, budowy odwodnienia, budowy kanału technologicznego, 
przebudowy kolidującej infrastruktury, budowy oświetlenia ulicznego ścieżki i jezdni w 
uzgodnieniu z Wójtem Gminy Raszyn, budowy doświetleń przejść dla pieszych, wykonania 
stałej organizacja ruchu.  
Etap I Proces projektowania należy poprzedzić wykonaniem dwóch wyżej wskazanych 
wariantów koncepcji włączenia w Drogę Hrabską. Zamawiający dokona wyboru ostatecznego 
wariantu projektu w ciągu 14 dni od dnia złożenia koncepcji – nie później niż do 30.06.2024 r. 
Etap II wykonanie kompletnej dokumentacji i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID  
Etap III uzyskanie decyzji ZRID  
Wynagrodzenie będzie wypłacane w etapach: 
Etap I 30 % 
Etap II 60 % 
Etap III 10 % 

Część nr 3.  
Wykonanie projektu rozbudowy DP 3101W ul. Ks. Markiewicza i ul. Szerokiej w Młochowie 
i Parolach gm. Nadarzyn.  
Zakres projektowania: 



Przebudowa konstrukcji jezdni do kategorii KR3, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, 
przebudowa/rozbudowa skrzyżowania z ul. Olesińską w Parolach z uwzględnieniem lokalizacji 
kapliczki i przystanku autobusowego, budowa odwodnienia, budowa kanału 
technologicznego, przebudowa kolidującej infrastruktury, budowa oświetlenia ulicznego 
ścieżki i jezdni w terenie zabudowanym, w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Nadarzyn, budowy 
doświetleń przejść dla pieszych, stała organizacja ruchu. Przebudowywany odcinek od 
skrzyżowania z DP3103W do granicy powiatu o długości ok. 2910 m.  
Dokumentację należy podzielić na dwie części ponieważ Zamawiający planuje podział 
inwestycji na dwa odcinki realizacyjne: pierwszy od ronda w Młochowie do skrzyżowania z ul. 
Olesińską w Parolach (wraz z przebudową skrzyżowania) oraz drugi – od skrzyżowania do 
granicy powiatu. 
Etap I wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji i złożenie  wniosku ZRID  
Etap II uzyskanie decyzji ZRID. 
Wynagrodzenie będzie wypłacane w etapach: 
Etap I 80% 
Etap II 20 % 

Część nr 4.  
Wykonanie projektu rozbudowy DP 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie  
Zakres projektowania: 
Przebudowa konstrukcji jezdni do kategorii KR3, budowa chodnika, zatok postojowych, 
budowa odwodnienia, budowa kanału technologicznego, przebudowa kolidującej 
infrastruktury, budowa oświetlenia ulicznego ścieżki i jezdni w uzgodnieniu z Burmistrzem 
Miasta Piastowa, budowa doświetleń przejść dla pieszych, stała organizacja ruchu. 
Przebudowywany odcinek od skrzyżowania z ul. Broniewskiego do skrzyżowania z ul. Boh. 
Wolności, o długości ok. 880 m. 
Dokumentacja winna być dostosowana do wykonanej na zlecenie Miasta Piatów ścieżki 
rowerowej zlokalizowanej po południowo wschodniej stronie ul. Warszawskiej. 
Etap I wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej  i złożenie  wniosku ZRID  
Etap II uzyskanie decyzji ZRID  
Wynagrodzenie będzie wypłacane w etapach: 
Etap I 80% 
Etap II 20 % 

Część nr 5.  
Wykonanie projektu rozbudowy DP 3107W (ul. Komorowska i ul. Pruszkowska) od ul. 
Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy – odcinek nr 8 od torów WKD do ul. 
M. Reja.  
Zakres projektowania: 
Przebudowa konstrukcji jezdni do kategorii KR3, budowa  ścieżki pieszo-rowerowej,  budowa 
odwodnienia, budowa kanału technologicznego, budowa sygnalizacji świetlnej SDK w rejonie 
skrzyżowania z ul. Długą i pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Reja, przebudowa 
kolidującej infrastruktury, budowa oświetlenia ulicznego ścieżki i jezdni w uzgodnieniu z 
Wójtem Gminy Michałowice, budowy doświetleń przejść dla pieszych, stała organizacja ruchu. 
Przebudowywany odcinek od torów WKD do skrzyżowania z ul. M. Reja, wraz ze 
skrzyżowaniem, o łącznej długości ok. 616 m.  
Wykonanie w trzech etapach:  



Etap I wykonanie koncepcji z wszystkimi branżami i szacunkiem kosztów oraz uzyskanie 
akceptacji Zarządu Powiatu - do końca III kw. 2024 r. 
Etap II wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej  i złożenie kompletnego 
wniosku o wydanie decyzji ZRID  
Etap III Uzyskanie decyzji ZRID  
Dokumentacja winna być wykonana w sposób minimalizujący koszty społeczne wynikające z 
pozyskiwania nieruchomości pod niezbędne poszerzenia pasa drogi. 
Wynagrodzenie będzie wypłacane w następujący sposób: 
Etap I – 25 % 
Etap II – 60 % 
Etap III – 15 % 

Część nr 6.  
Wykonanie projektu przebudowy DP 3142W ul. Bolesława Prusa w Pruszkowie  
Zakres projektowania: 
Remont, przebudowa konstrukcji jezdni do kategorii KR3, remont odwodnienia, budowa 
kanału technologicznego, przebudowa sieci energetycznej (kablowanie), sieci monitoringu 
miejskiego oraz budowa oświetlenia ulicznego po uzgodnieniu z Prezydentem Gminy Miasto 
Pruszków, remont chodników, miejsc postojowych, wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu z ul. Ceramiczną, budowa doświetleń przejść dla pieszych, stała organizacja 
ruchu. Przebudowywany odcinek od skrzyżowania z ul. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej do  
ul. Prusa 91, podzielony na dwie części: 
Część I od posesji nr 91 do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (wraz ze skrzyżowaniem) 
Część II od krzyżowania z ul. AK do skrzyżowania z ul. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej.  
Projektowanie należy poprzedzić sporządzeniem wstępnej koncepcji (założeń do 
projektowania) wraz z uzyskaniem akceptacji Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.   
Etap I wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu 
Etap II wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej  wraz ze skutecznym 
zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.  
Wynagrodzenie będzie wypłacane w następujący sposób: 
Etap I – 20 % 
Etap II – 80 % 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert dla wybranych przez oferenta części 
zamówienia 
 

Przedmiot zamówienia opisał Andrzej Kutyński 


