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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

  

Audyt na podstawie „ZARZĄDZENIE NR 68/2022/BBllCD PREZESA NARODOWEGO 

FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu 

podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych 

świadczeniodawców”. 

 

Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie audytu na podstawie „ZARZĄDZENIA NR 

68/2022/BBllCD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 maja 2022 r. w 

sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów 

teleinformatycznych świadczeniodawców”. 
Celem audytu jest wykazanie przez świadczeniodawcę podniesienia poziomu bezpieczeństwa 

teleinformatycznego po zrealizowaniu czynności, zgodnie z przedmiotowym zarządzeniem oraz 

w odniesieniu do stanu na dzień przeprowadzenia badania poziomu dojrzałości 

cyberbezpieczeństwa u świadczeniodawcy w formie „Ankiety weryfikacji dojrzałości pod kątem 

bezpieczeństwa”. Przeprowadzony audyt powinien wykazać podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa teleinformatycznego w odniesieniu do poziomu wynikającego z ankiety lub jego 

brak. Raport musi zawierać jasne stanowisko audytora w zakresie wykazania, czy spożytkowane 

środki wpłynęły na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w placówce. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Przeprowadzenia audytu początkowego mającego na celu zapoznanie się ze stanem 

początkowym dot. poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w placówce uwzględniając 

oceną ankietową placówki wynikającą z zarządzenia. Głównym aspektem analizy powinny 

być elementy możliwe do finansowania opisane w rozdziale 2 zarządzenia. Audyt 

początkowy nastąpi w ciągu 2 dni po podpisaniu umowy 

2. Opracowania analizy stanu aktualnego dot. poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego z 

uwzględnieniem wyników audytu w pkt 1 wraz ze wskazaniem elementów do usprawnienia. 

3. Przeprowadzenia audyt końcowego — wykonanego po realizacji wszystkich zakupów w 

projekcie. Audyt poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w placówce uwzględniający 

elementy wdrożone w ramach realizacji aspektów wskazanych przez Zamawiającego 

podczas realizacji umowy z NFZ w ramach rzeczonego zarządzenia. Audyt końcowy nastąpi 

w ciągu 2 dni od powiadomienia przez Zamawiającego o zakończeniu procesu zakupów i 

wdrożenia wszystkich zakupionych w ramach projektu usług i oprogramowania. 

4. Opracowania wyników stanu pierwotnego i stanu po realizacji projektu wraz z 

uwzględnieniem rekomendacji dot. zasadności i kompletności realizacji projektu. Wyniki 

powinny zostać przedstawione w ciągu 2 dni od zakończenia audytu końcowego. 

 


