Zalacznik nr 3 do SWZ
Nr sprawy 05/DA/24

UMOWANR ......cccueeen

zawartawdniu ... w Lodzi pomiedzy:
Widzewskim  Towarzystwem Budownictwa Spotecznego spotka  z  ograniczona
odpowiedzialno$cia z siedziba w Lodzi przy ul. Pilsudskiego 150/152, 92-230 L6dz, wpisang
do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi — $rodmiescia w
Lodzi, XX  Wydziat  Gospodarczy KRS  pod numerem 0000015840,
o kapitale zaktadowym 78.319.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321
reprezentowana przez:
Radostawa Stepnia — Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajgcym, a

Nazwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:
Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawcg,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji — art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (dalej Pzp) - nr sprawy:
05_DA_24 w przedmiocie:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,,Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z cze$cia garaziowg w parterze wraz z urzgdzeniami budowlanymi
oraz rozbiorka budynku biurowego na terenie nieruchomosci polozonej w Lodzi przy
ulicy Lubelskiej 9/11 dzialki ewid. o numerach: 144/6, 144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8,
154/9 w obrebie G-04”,

dokonal wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
Postanowienie ogolne
1.1. Skréty
1.1.1. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC —Kodeks cywilny
1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy



1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

PrBud — Prawo budowlane

PZP - Prawo zamowien publicznych

SWZ — Specyfikacja warunkow zamowienia

STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
UZP - Urzad Zamdwien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowieft Umowy Strony ustalaja znaczenie nastgpujacych
pojec: '

1.2.1.

122,

1.2.3.

1.2.4,

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i
innych obciagzefi publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego
przedmiar robot.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow stuzacych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWiORB),
b) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez wykonawce robot
budowlanych zestawienie okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe
wykonania catosci, poszczegdlnych rodzajoéw robot objetych przedmiotem umowy,
wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

Kierownik robét — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajacego,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspolnie wykonania Przedmiotu
Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w szczeg6lno§ci umowa o wspétpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce bezposrednio w zwiazku z realizacja robot stanowiacych Przedmiot
Umowy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych wykonania majg zostaé zastosowane.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie
ilosci 1 jako$ci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie wykonywania robét nie
wystapia lub ulegaja zakryciu.

1.2.10. Odbiér cze¢sciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeci

robot.



1.2.11. Odbiér konicowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.12. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia
przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu Umowy.

1.2.13. Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
SWZ, w szczegOlno$ci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiOR,
zZtozone Zamawiajacemu w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.14. Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

1.2.15. Protokol odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowg robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

1.2.16. Protokot odbioru cze¢Sciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czeéci robot budowlanych,

1.2.17. Protokol odbioru usunigecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w
zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

1.2.18. Protokot odbioru keficowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania
przez Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.

111 Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢, oraz ktéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

1.2.19. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okre$lajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych,

1.2.20. Sprz¢t — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowg wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.

1.2.21. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia Zaplecza
budowy.



1.2.22. Termin zakofczenia rob6t - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktérego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.23. Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowiacych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$é uzywania lub
korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
Przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez
sytuacje, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi whasnosci Wykonawcy albo jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

1.2.24. Wykonawca - strona Umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych Umowa
czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy techniczne;j.

1.2.25. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisdbw Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaplaty lub
nieterminowe;j zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych
w SWZ.

1.2.26. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie czynnosci nadzoru
inwestorskiego bedacych Przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania
wymaganych Umowa oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych
Wykonawcy realizacj¢ Umowy, w szczegOlnosci zwiazanych z dostarczeniem
Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentdéw niezbednych do rozpoczecia i
kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty
umowionego wynagrodzenia,

1.2.27. Zadanie inwestycyjne — peten zakres robot budowlanych obejmujacych inwestycje
pn.: ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czgécig garazowa w parterze
wraz z urzadzeniami budowlanymi oraz rozbiérka budynku biurowego na terenie
nieruchomosci potozonej w Lodzi przy ulicy Lubelskiej 9/11 dziatki ewid. o
numerach: 144/6, 144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8, 154/9 w obrebie G-04",

1.2.28. Zaplecze budowy — czgs$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

1.3.  Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

1.3.2. llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

1.3.3. Integralng czgscig Umowy sg zataczniki do Umowy.

1.3.4 Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.5. Srédtytuty nie wplywaja na interpretacj¢ postanowien umownych.

1.3.6.1lekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od



poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.
Bieg i uptyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.

1.3.7. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.8.W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnoscei:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 1. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.2019
poz.2019 z dnia 2019.10.24);

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 1333 z dnia
2020.08.03)

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 t. Nr 16 poz. 93
ze zm.).

1.4, Sposob komunikowania si¢ Stron

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é pdrozumiewania si¢ stron droga elektroniczna.
Korespondencja winna by¢ przestana na nastgpujace adresy e-mail:

e Zamawiajgcy - wtbs@wtbs.pl

e  Wykonawca: e,

1.4.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceni lub zgod, bedg one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobifcie (za pokwitowaniem), wystane poczty
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w pkt.1.4.1. Umowy. W przypadku przekazania zatwierdzenia,
powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody drogq elektromcznq
otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania.

1.4.2. Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacjg, wydane polecenie lub zgodg za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

1.5.  Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1.Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w  sktad
Konsorqum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykoname Umowy
1 za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani s3 do pozostawania w
Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za Wady.

1.5.3. Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy reguluyj a,cej
wspdtprace podmiotéw wchodza,cych w sktad Konsorcjum, ktére wspolme podjely sie
wykonania Przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikéw Konsorcjum

1.5.4 Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i
przyjmowania o$wiadczefi woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach



potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

1.5.5.W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub
czesei robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkow
Konsorcjum na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej.

§2
Przedmiot Umowy i O$wiadczenia Wykonawcy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce ustugi zlecone przez
Zamawiajacego pod nazwg:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,,Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z czeScig garazowa w parterze wraz z urzadzeniami budowlanymi oraz
rozbiorka budynku biurowego na terenie nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy
Lubelskiej 9/11 dzialki ewid. o numerach: 144/6, 144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8, 154/9
w obre¢bie G-04”,

na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zwanej dalej "SWZ" i
zlozonej ofercie w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji, nr sprawy 05 DA 24,
ktore stanowia integralng czes¢é Umowy.

2. Zakres robot budowlanych zdania inwestycyjnego, ktérego dotyczy przedmiotowy
nadzor inwestorski obejmuje:

~Budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czgécia garazows w parterze wraz z
urzadzeniami budowlanymi oraz rozbiérka budynku biurowego na terenie nieruchomosci
potozonej w Lodzi przy ulicy Lubelskiej 9/11 dziatki ewid. o numerach: 144/6, 144/7, 144/8,
144/11, 154/7, 154/8, 154/9 w obrebie G-04”.

Pelny zakres robét objetych nadzorem okre$lony jest w dokumentacji projektowej opracowanej
przez projektantow:

a) mgr inz. arch. Katarzyna Kutakowska - branza architektoniczna,

b) mgrinz. Michat Siminski - branza elektryczna,

c) mgr inz. Rafal Marciniak - branza sanitarna,

d) mgr inz. Waldemar Niedbata - branza konstrukcyjna, wezel cieplny,
e) mgr inz. Dominik Lipinski - branza drogowa,

f) mgrinz Rafat Rydzynski - przebudowa sieci cieptowniczej

na ktorg skladaja sig: projekty budowlane, projekty techniczne, projekty wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, przedmiary robét wraz z uwzglednieniem
modyfikacji wynikajacych z pytan i odpowiedzi do przetargu na wyboér Wykonawcy
realizujgcego zadanie inwestycyjne.

Pelna dokumentacja budowlana i wykonawcza oraz inne dane dotyczace inwestycji
zamieszczone s w ogloszeniu o przetargu nr 05_DA_23 z dnia 01.12.2023 1. zamieszczonym
na  stronie  Zamawiajagcego —  Widzewskiego  Towarzystwa  Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0. pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/wtbs/proceedings

3. Petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w szczegolnosci polega na petnieniu nadzoru |
nad realizacja robot budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej i
warunkow okreslonych w decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zarzadzaniu ww. inwestycja w
tym: koordynowaniu, rozliczaniu, prowadzeniu kontroli i nadzoru nad realizacja catej
Inwestycji, w celu jej wykonania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami



okreSlonymi w umowie z Wykonawca robdt budowlanych (dalej zwana roéwniez
,JKontraktem”).

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze Stanem Przedmiotu Umowy, miejscem
wykonania i zakresem prac stanowiacych Przedmiot Umowy i nie wnosi do nich zadnych
zastrzezef, a ztozona oferta i ustalona cena obejmuje catos¢ prac.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z
zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspdlnotowego.

6. Zakres robot budowlanych i obowigzkéw Wykonawcy robot budowlanych, nad ktérymi
bedzie sprawowany nadzor obejmuje dokumentacje projektowa wraz ze Specyfikacja
Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) do postgpowania przetargowego o nr 05_DA 23 oraz
umowa z Wykonawcg robot budowlanych

7. Wszelkie czynnosci nadzoru inwestorskiego konieczne do prawidtowego i zgodnego z
obowigzujacymi przepisami zrealizowania Umowy, a jednoznacznie nieokreslone w
niniejszej Umowie lub opisie przedmiotu zamoéwienia (OPZ) zostaly uwzglednione i beda
wykonane w ramach wynagrodzenia umownego.

8. Wykonawca oswiadcza, ze:

e Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami prawa, BHP, przepisami przeciwpozarowymi, sztuka budowlana i
wiedza techniczna, oraz wytycznymi nadzoru budowlanego Zamawiajacego,

e posiada niezbgdne doswiadczenie do wykonania Przedmiotu Umowy,

9. Zamawiajacy 1 Wykonawca beda si¢ na biezaco informowaé o ewentualnych problemach
oraz dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

10. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy osobom trzecim, bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

11. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje osobami uprawnionymi do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadajacych odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa, dostosowane do rodzaju, stopnia
skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z wykonywana funkcjg,
potwierdzone uprawnieniami budowlanymi, w rozumieniu Prawa Budowlanego,
niezbednymi do wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie Zadania inwestycyjnego.

§3
Obowigzki Wykonawcy
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany zawsze dziala¢é w imieniu, we
wspolpracy i na rzecz Zamawiajacego w celu profesjonalnej i kompleksowej realizacji
przedsigwzigcia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczegdlnosci przepisami
Prawa budowlanego oraz warunkami okreslonymi w Umowie, opisie przedmiotu
zaméOwienia. W szczegélnosci Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany
powstrzyma¢ si¢ od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczacych Umowy i
nadzorowanej inwestycji bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak rowniez
od angazowania si¢ w jakakolwiek dziatalno§¢ pozostajaca w konflikcie z jego
zobowigzaniami wobec Zamawiajacego, wynikajacymi z niniejszej Umowy. Inspektor
nadzoru inwestorskiego oraz osoby, przy pomocy ktérych wykonuje Umowe, zobowigzani



sg powstrzymaé sie od wszelkich czynnosci i1 dziatan sprzecznych z interesem
Zamawiajacego.

2. Do obowiazkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy pelen zakres czynnosci
okreslony przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo budowlane (t. j. z DZ. U.
2021 r., poz. 2351 ze zm.), w tym w szczegolnoscei:

2.1 Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robot polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementow zakrytych,
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzgdzen
technicznych;

2.2 Zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotal zagrozenie badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

3. W zakresie projektu, zarzgdzania, nadzoru, kontroli oraz rozliczenia Zadania
inwestycyjnego, Wykonawca zobowigzany jest w szczegoélnosci do:

a) Sprawdzenie opracowanego przez Wykonawce robot budowlanych harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot budowlanych oraz przygotowanie propozycji
ewentualnych niezbednych zmian i modyfikacji tego dokumentu,

b) Przejecie od Zamawiajacego obowigzkéw nadzoru nad budowa w ciggu 14 dni od
podpisania Umowy i sprawdzenie prawidtowosci dotychczasowych dziatan w zakresie
nadzoru, a w razie stwierdzenia nieprawidlowosci dokonanie korekty,

c) Przygotowaniei sprawdzenie dokumentéw zwigzanych z przekazaniem terenu budowy,

d) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o =zaistnialych na terenie budowy
kontrolach 1 wypadkach,

e) Kontrole procesu budowy oraz zapisow w dzienniku budowy w zakresie obstugi
geodezyjnej oraz o$wiadczen uprawnionych osob wykonujacych samodzielne funkcje
techniczne,

f) Pelng koordynacje dziatan, w zakresie wspotpracy z projektantami oraz rozwigzywanie
probleméw w przypadku wystapienia jakichkolwiek trudnosci w realizacji robot wg
dokumentacji technicznej i koniecznosci zatwierdzenia rozwigzan dodatkowych lub
zamiennych, z zastrzezeniem punktow  ponizej,

- pozostate wady w terminie do 14 dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego,

g) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie oraz kontrolowanie zgodnosci realizacji
budowy w szczegdlnosci z pozwoleniem na budowe, dokumentacja projektows,
techniczng, warunkami technicznymi wykonania robot, obowigzujacymi przepisami,
aktualng wiedzg techniczng, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie,

h) Kontrole zgodnosci realizacji z zapisami umowy o realizacji Zadania inwestycyjnego
w szczegOlnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

i) Kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot budowlanych, ich czesciowych odbiorow
oraz kontrole jako$ci zastosowanych materiatow i ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz obowiazujacymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu,

i) Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robot przez wykonawce robot
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o roboty
budowlane dotyczace realizacji Zadania inwestycyjnego, wiasciwymi przepisami
prawa w tym ustawg Prawo Budowlane i przepisami z nim zwiazanymi, Ustawa o
finansach publicznych, Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych, dokumentacja



projektowa, warunkami technicznymi wykonania robot, ustalonymi terminami
realizacji, obowigzujacymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a
takze udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczegdlnosci dotyczacymi
procedur i standardoéw realizacji inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby w ramach
realizowanej Umowy Wykonawca zapewnit staly i codzienny nadzor inwestorski na
placu budowy, tj. wizyta Koordynatora — Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy
budowlanej codziennie podczas prowadzenia rob6t budowlanych, pobyt inspektorow
pozostatych branz w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z zaawansowania robot danej
branzy,

k) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu robot wyrobow, zgodnie z art.10 prawa budowlanego,

I) Kontrolg czy stosowane przez wykonawce robot budowlanych wyroby sg dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz
archiwizowanie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie tych materiatéow do
obrotu i stosowania w budownictwie,

m) Sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbioréw robét budowlanych zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu,

n) W zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym, stale co najmniej co tygodniowe
prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robét, w
szczegolnosci zanikajgcych oraz w przypadkach wystapienia ewentualnych usterek a
takze przekazywanie Zamawiajgcemu sukcesywnie kopii dokumentacji,

0) Sprawdzanie prawidtowosci protokotu odbioru robét oraz faktury wykonawcy robét
budowlanych pod wzgledem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodnosci
z zawartg umowg z wykonawcg robot budowlanych,

p) Pisemne powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich odbiorach robét prowadzonych
przez wykonawce robot budowlanych,

q) Zglaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji zgltoszonych przez wykonawce
robot budowlanych i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek,
uszczegOlowief, rozwigzafh projektowych i innych czynnosci niezbednych do
prawidtowej realizacji robot oraz przebiegu procesu inwestycyjnego, dokonanie z nim
stosownych uzgodnien i wyja$nien, wzywanie projektanta na budowe,

r) Kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robot dodatkowych w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz dokonywanie ich wyceny wstgpnej w zakresie
umozliwiajacym przygotowanie zlecenia zgodnie z ustawa prawo zamowien
publicznych oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawce robét
budowlanych,

s) W przypadku robot, ktére nie sa objete dokumentacja projektowa lub zmian
sugerowanych przez wykonawce robot budowlanych, uzgodnienie z Zamawiajacym
procedury postgpowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy
czym Wykonawca nie jest upowazniony, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiajacym,
odrzucaé ani zatwierdza¢ dodatkowe roboty lub zmiany, ktére pociagna za sobg zmiany
finansowe lub terminowe Zadania inwestycyjnego oraz zmiany w przedmiocie
kontraktu budowlanego,

t) Ocene i weryfikacje propozycji robdt dodatkowych, uzupetniajacych lub zamiennych
zglaszanych przez wykonawce robot budowlanych, w tym przygotowanie
kosztorysow, przedmiaréw i uzyskanie wymaganych uzgodnien,

u) W przypadku gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie nadzorowanej inwestycji a nie objetych podstawowym
zakresem wykonawcy robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany bedzie do
szczegOlowego przeanalizowania zakresu tych robot i wskazania ich Zamawiajacemu



oraz przygotowanie dokumentacji niezbgdnej do zlecenia ich wykonawcy robot
budowlanych,

v) W przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych prowadzenie nadzoru
inwestorskiego nad ich realizacja w ramach zawartej Umowy, bez dodatkowego
wynagrodzenia,

w) Opracowanie protokotoéw koniecznosci oraz opinii i uzasadnien:

- na roboty uzupeiniajace i dodatkowe, nieprzewidziane i nieuwzglednione w
dokumentacji projektowej warunkujace wykonanie robdt objetych umowa o roboty
budowlane oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego,

- na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej
przez projektantow oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego,

x) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie lub
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub
pozwoleniem na budowe,

y) Ulatwianie polubownego rozstrzygania sporow,

z) Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w
terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym i wykonawcami robdt budowlanych, nie
rzadziej niz raz na dwa tygodnie, wiacznie z przygotowaniem i archiwizacja
protokotdéw ze wszystkich formalnych narad, dotyczacych biezacych i przysztych robot
(w razie koniecznosci), w ktorych udziat bra¢ bedg wykonawca robot budowlanych,
Zamawiajacy, jak rowniez wdrazania podjetych decyzji wplywajacych na postep i
terminowos¢ wykonywanych robét. W przypadkach koniecznych Zamawiajgcy ma
prawo zada¢ zwotania narady w okres§lonym przez siebie terminie,

aa) Wykonawca zobowigzany jest przekazywaé Zamawiajacemu raporty miesieczne
dotyczace nadzorowanych robét w terminie do 10 dnia kazdego miesiaca po
zakoficzeniu miesigca, ktorego dotyczy. Raporty miesieczne zawierad powinny
sprawozdanie z dziatalnosci wykonawcy robot budowlanych. Raport miesigczny
obejmuje zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym tj. od chwili
sporzadzenia poprzedniego raportu miesigcznego. W raporcie nalezy uwzglednié
procentowe zaawansowanie robot wynikajace z tabeli elementéw scalonych do
postgpowania przetargowego na wybor wykonawcy robét budowlanych. Powinny byé
réwniez uwzglednione zagadnienia, ktore bezposrednio dotyczg budowy, postepu robét
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zatwierdzone materialy, napotkane
trudnosci i podjete Srodki zaradcze, zmiany i roszczenia. Jezeli Zamawiajacy nie
przekaze na piSmie zadnych uwag do raportéw w terminie do 14 dni od daty ich
otrzymania, raporty beda uwazane za zatwierdzone przez Zamawiajacego,

bb) Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizowanej umowy zostat zapewniony staty
i codzienny Nadzor inwestorski na placu budowy,

cc) Sprawdzanie dokumentow sktadanych przez oraz w imieniu Inwestora dotyczacych
przylaczenia mediow oraz rozruchu instalacji i urzadzen w budynku,

dd) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecefi, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze tych wymagajacych odkrycia robét lub elementow
zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych
oraz informacji i dokumentéw potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu
robot budowlanych wyrobow, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, a takze informacii
1 dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzadzen budowlanych,

ee) Zatwierdzanie kart materiatowych, ktorych wzor przedstawi Zamawiajacy,

ff) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét, dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot,

g8g) Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i przewodéw kominowych oraz przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru
gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania a takze
archiwizowanie wszystkich protokotéw prob i badan przeprowadzonych w trakcie



budowy,

hh) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot i usunigcia wad oraz przygotowanie
dokumentéow do odbioru koncowego sprawdzenie kompletno$ci przedstaw10nych
przez wykonawce dokumentow i zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajacego i
niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

i1) Przyjecie od wykonawcy robot budowlanych geodezyjnej 1nwentaryza011
powykonawczej oraz skompletowanej catosciowej dokumentacji powykonawczej i
sprawdzenie jej kompletnosci poprzez dokonanie stosownej adnotacji,

1j) Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze kohcowym, whacznie z przekazaniem
zakonczonego Zadania inwestycyjnego Zamawiajacemu, jego ostatecznym
rozliczeniem i pelng dokumentac; 3,

kk) Wyegzekwowanie usunigcia przez projektanta i wykonawce robét budowlanych
usterek, niedorébek i wad stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru koficowego,

II) Przygotowanie materialtow zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz
odszkodowan uzupelniajacych od wykonawcy robét budowlanych za nienalezyte lub
nieterminowe wykonanie zobowigzan umownych, ktorych 0b0w1qzek zaplaty musi by¢
zastrzezony w zawartej z wykonawcg robét budowlanych umowie,

mm) Biezaca kontrole kosztow Zadania 1nwestycyjnego i podejmowame stosownych
dziatan, aby koszty umowne Zadania inwestycyjnego nie zostaly przekroczone,

nn) Blezqcy monitoring danych GUS dotyczacych wskaznikow cen produkeji budowlano-
montazowej oraz stanu prawnego dotyczacego zasad waloryzowania robot w
odniesieniu do zapisow umowy z wykonawca robot budowlanych oraz umowami ze
zgloszonymi podwykonawcami robot, ‘

0o) Kontrole uméw i rozliczen wykonawcy robdt budowlanych z jego podwykonawcami,
pp) Kazdorazowe uzyskanie pisemnego potwierdzenia Zamawiajgcego przed wydaniem
polecen majacych wptyw na zmiane kosztow i termindéw Zadania inwestycyjnego,
qq) Pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach robot podlegajgcych zakryciu oraz

terminie wykonania robot zanikajacych,

rr) Informowanie Zamawiajagcego o stwierdzonych wadach, kontrolowanie i
potwierdzanie ich usunigcia,

ss) Niezwloczne przeanalizowanie i uwzglednienie uwag i zastrzezen Zamawiajgcego
dotyczacych Zadania inwestycyjnego, ktére Zamawiajgcy ma prawo zgiaszac W
kazdym czasie oraz zawiadamianie Zamawiajgcego o podjetych dziataniach i ich
skutkach,

tt) Przygotowywanie/wypelnianie/sprawdzanie dokumentow sktadanych przez orz w
imieniu Inwestora dotyczacych przytaczenia mediéw oraz rozruchu instalacji i
urzadzen w budynku.

4. Pelnienie nadzoru inwestorskiego w okresie rekojmi i gwarancji, obowigzujacych w
okresie 86 miesigcy od odbioru koncowego realizacji Zadania inwestycyjnego,
obejmujacych:

a) Nadzorowanie robot usterkowych wszystkich branz oraz robét poprawkowych
wszystkich branz, pojawiajacych si¢ w okresie rekojmi lub gwarancji, dokonujac ich
kontroli czy sg wykonane nalezycie i w wyznaczonych terminach,

b) Udzial w komisjach powolywanych do stwierdzenia u]awmonych wad w okresie
gwarancji i rekojmi udzielonej przez wykonawce robét budowlanych, egzekwowanie
ich usuniecia i sporzadzanie stosownych protokotdow.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowq, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych
wymagan zwiazanych z wykonywang funkcja, konieczne dla wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, stwierdzone uprawnieniami budowlanymi w
rozumieniu Prawa budowlanego, w zakresie niezbednym do petnienia umowionej funkeji
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wpis do centralnego rejestru 0séb posiadajgcych
uprawnienia budowlane, jak rowniez oswiadcza, ze zapewni nadzOr inwestorski we
wszystkich branzach jakie zawiera dokumentacja budowlana a ustuga zostanie wykonana
zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczegolnosci przepisami Prawa Budowlanego.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Umowe zgodnie z jej warunkami, Specyfikacja



10.

11.

12.

13

14.

15.

Warunkéw Zamoéwienia oraz ofert ztozong przez Wykonawce, z nalezyty starannoscig i
pilnoscia, dbajac o whasciwa organizacje pracy, bezpieczefistwo i jakosé, kierujac sie
interesem ekonomicznym Zamawiajgcego i obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i inzynierskiej. We wszystkich sprawach zwiazanych z
Umowsa Wykonawca zawsze bedzie popierat i chronil interesy Zamawiajacego w
kontaktach z osobami trzecimi.

W okresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest zapewnié ciagtosé pracy
swojej oraz inspektorow nadzoru wszelkich specjalnosci. W przypadku choroby, urlopu lub
innej przeszkody w wypelnianiu przez inspektora nadzoru obowiazkéw lub tez
niewlasciwego wywigzywania si¢ przez niego z obowigzkéw okreslonych Umowg badz
rezygnacji, Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia odpowiedniego zastepstwa przez
osobe posiadajace stosowne kwalifikacje.

Wykonawea jest zobowigzany w terminie 7 dni przedstawi¢ Zamawiajacemu do
zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastgpienia inspektora nadzoru. Brak
zatwierdzenia tego kandydata przez Zamawiajacego powoduje, iz Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia kolejnego, az do zatwierdzenia kandydata na inspektora nadzoru
przez Zamawiajacego, w formie pisemnej.

Wykonawca zobowiazuje si¢ nie ujawniaé zadnych informacji, w tym poufnych i
zastrzezonych, zwigzanych z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, chyba ze ujawnienie informacji wynika z obowiazujacych przepisow
prawa.

Wykonawca oraz jego personel zachowaja tajemnice zawodowa i stuzbows przez okres
trwania Umowy oraz po jej zakonczeniu. W zwiazku z tym, zarébwno Wykonawca jak i
zatrudniony przez niego personel, nie beda przekazywaé ani rozpowszechniaé osobom
trzecim informacji uzyskanych w zwiazku z wykonywaniem Umowy, chyba ze uzyskaja na
to uprzednia pisemng zgode Zamawiajacego. Ponadto nie beda oni wykorzystywaé do
innych celéow niz wykonanie Przedmiotu Umowy zadnych przekazanych im lub
uzyskanych w inny sposob informacji oraz wynikow opracowan, prob i badan
przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany zaréwno podczas trwania, jak i po zakonczeniu Umowy,
do $wiadczenia odszkodowania na rzecz Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, powstatych z tego tytutu szkod i utraconych korzysci,
jezeli te szkody i utracone korzysci nastapity w wyniku szkodliwego dziatania, zaniedbania
lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce 1gczenie z wykorzystaniem lub naruszeniem
praw autorskich lub patentowych bedacych wlasnoscia osoby trzeciej. Zamawiajacy jest
uprawniony do dochodzenia odszkodowania we wszystkich innych przypadkach
wynikajacych z przepiséw prawa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w Polsce przepisami, w szczegolnosci z:

- Ustawg Prawo Budowlane;

- Ustawg Prawo Zamowien Publicznych;

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska;

- Ustawa o odpadach,;

- Ustawa Prawo Energetyczne;

- Ustawg Prawo Wodne

kodeksem cywilnym oraz zgodnie z warunkami umowy o roboty budowlane obejmujacej
zadanie inwestycyjne, innymi przepisami w tym zakresie.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ usungé¢ wady i ponies¢ koszty poprawek i uzupelnien we

wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie dokumentach w ramach
Wynagrodzenia.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ lub wydaé
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli
osobie upowaznionej przez Zamawiajacego, skontrolowa¢ lub zbada¢ dokumentacje
dotyczacg wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno podczas jaki i po
wykonaniu ustug wynikajacych z Umowy.

Dokumenty otrzymane od Zamawiajacego w trakcie trwania Umowy Wykonawca zwroci



Zamawiajgcemu razem z przekazaniem raportu koficowego sporzadzonego dla umowy o
roboty budowlane, dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

16. Kopie zatwierdzonych kart materiatowych wraz z dokumentami odniesienia Wykonawca
na biezaco bedzie przekazywat Zamawiajacemu.

17. Wykonawca bedzie prowadzil pelng, doktadna i systematyczng dokumentacje, w takiej
formie i tak szczegotowo, jak bedzie to wynikato z przyjetych zobowiazan, wytycznych i
przepisow prawa.

§4
Uprawnienia i obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) uczestniczenia w odbiorach czesciowych i koficowym oraz odbiorach robot
zanikajgcych i podlegajacych zakryciu. W celu realizacji powyzszego prawa Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowiazany jest powiadamia¢ Zamawiajacego na pismie lub
mailem o planowanych odbiorach:

a) robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu — z wyprzedzeniem co najmniej
24 godzinnym;

b) czesciowych 1 koncowych — z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych;

2) uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac budowlanych, przy
czym, jezeli na skutek uzyskanych informacji, zglosi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego uwagi i/lub zastrzezenia co do prac budowlanych lub wykonywania
nadzoru, na Inspektorze nadzoru inwestorskiego spoczywa obowiazek pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zajetym przez niego stanowisku lub podjetych przez
niego dziataniach w terminie 2 dni od dnia otrzymania uwag i/lub zastrzezen,

3) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych organizowanych podczas realizacji robot, w
tym w negocjacjach prowadzonych z Wykonawcg robdt budowlanych, nadzorem
autorskim w zakresie przedmiotu umowy o roboty budowlane.

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany poinformowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o
znanych Zamawiajacemu wymaganiach administracyjnych i umowach moggcych mieé
wplyw na realizacj¢ niniejszej Umowy lub Umowy na roboty budowlane.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany wspotpracowac z Inspektorem nadzoru inwestorskiego w
celu udostgpnienia lub pozyskania informacji / dokumentéw niezbednych do prawidtowej
realizacji niniejszej Umowy lub Umowy na roboty budowlane.

4. Zamawiajagcy zobowigzuje si¢ udziela¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
pelnomocnictw, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie takiej potrzeby wraz uzasadnieniem.
Zamawiajgcy odmowi udzielenia pelnomocnictwa, jezeli nie jest ono zwiazane z realizacjg
Inwestycji lub nie lezy w zakresie kompetencji Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
czym Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiazuje si¢ przyja¢ i wypetnia¢ z nalezytg
staranno$cig i profesjonalizmem funkcj¢ petnomocnika, z zabezpieczeniem ochrony
interes6w Zamawiajacego.

§5
Termin, okres realizacji
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ petni¢ umowiona funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
dla Zadania inwestycyjnego w okresie od dnia zawarcia Umowy do uptywu terminu 86
miesigcznego okresu gwarancji i rekojmi na roboty budowlane dotyczace Zadania



inwestycyjnego.

Przewidywany termin zakoficzenia realizacji Zadania inwestycyjnego ustala sie na 20
miesigcy od dnia podpisania umowy. Termin zakonczenia realizacji zamowienia rozumiany
jest jako data podpisania protokotu odbioru koncowego (z wezesniejszym uzyskaniem
decyzji pozwolenia na uzytkowanie przedmiotowej inwestycji).

Okreslone powyzej terminy majg jedynie wstepny charakter informacyjny. W przypadku
przedtuzenia terminu realizacji robot budowlanych, Wykonawca bedzie petnit funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie okreslonym w Umowie, w ramach
Wynagrodzenia do czasu zakonczenia i odbioru wszystkich robét realizowanych w ramach
umowy o roboty budowlane dotyczacej Zadania inwestycyjnego, ewentualnych robot
dodatkowych i zamiennych.

Wykonawca bedzie pelnit swoja funkcje w ustalonym w umowie zakresie rowniez w
okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane — w ramach wynagrodzenia umownego.

§6

Nadzor nad prawidlowym wykonaniem umowy

. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaswiadczenie,

uzgodnienie badz inny przejaw komunikacji zamawiajacego z Wykonawca, bedzie
dokonywane w formie pisemne;.
Osoba upowazniong do kontaktow oraz nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu
Zamawiajacego jest
Osoba upowazniong do kontaktéw oraz nadzorowania wykonywania Umowy
(koordynatorem) w imieniu Wykonawcy jest
Kazda ze Stron o$wiadcza, iz reprezentujace ja osoby sa umocowane przez Strony do
dokonywania czynnoci faktycznych zwigzanych z wykonywaniem Umowy. Osoby
wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu nie s3 upowaznione do dokonywania zmian
w Umowie.
Korespondencja w ramach Umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca bedzie
prowadzona zgodnie z postanowieniami ust.1 powyzej w jezyku polskim, bedzie zawieraé
nazwe i numer Umowy oraz bedzie wystana poczta, poczta elektroniczna lub doreczona
osobiscie.
Kazde polecenie Zamawiajgcego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od
momentu jego przekazania i bedzie potwierdzone pisemnie lub elektronicznie w terminie
dwoch dni roboczych od jego przekazania.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do polecen Zamawiajgcego. W przypadku,
kiedy Wykonawca stwierdzi, ze polecenie Zamawiajacego wykracza poza uprawnienia
Zamawiajacego lub poza zakres Umowy, w terminie dwoéch dni roboczych od dnia
otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiajgcego, przedstawiajgc
swoje stanowisko.

§7

Raportowanie

. Wykonawca zobowiazany jest przekazywa¢ Zamawiajacemu raporty miesieczne dotyczace

nadzorowanych robot budowlanych oraz wykonanych czynnosci pracy Inspektora nadzoru

w terminie do 7 dnia kazdego miesiaca po zakonczeniu miesiaca, ktorego dotyczy zgodnie

Z ponizszym podziatem:

a) W zakresie nadzorowanych robot raport zawieraé powinien sprawozdanie z
dziatalnoSci wykonawcy robot budowlanych, zakres prac zrealizowanych w okresie
sprawozdawczym tj. od chwili sporzadzenia poprzedniego raportu miesigcznego. W
raporcie nalezy uwzgledni¢ procentowe zaawansowanie robot wynikajace z tabeli
elementow scalonych do postgpowania przetargowego na wybor wykonawcey robot
budowlanych. Powinny by¢ réowniez uwzglednione zagadnienia, ktére bezposrednio
dotycza budowy, postgpu robSt z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
zatwierdzone materiaty, napotkane trudno$ci i podjete $rodki zaradcze, zmiany i



roszczenia. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag do raportéw w
terminie do 14 dni od daty ich otrzymania, raporty beda uwazane za zatwierdzone przez
Zamawiajacego,

b) W zakresie wykonanych czynno$ci Wykonawcy raport powinien zawieraé opis dziatan
oraz decyzji podjetych przez Wykonawce w okresie objetym raportem, jak rowniez
plan dziatan w przysztosci. Raporty powinny zawieraé rowniez:

o Syntetyczny opis dzialan zrealizowanych przez wykonawce robot budowlanych
(krotkie podsumowanie) — pokazanie stanu zaawansowania zaréwno
rzeczowego jak i finansowego inwestycji w ujeciu procentowym,

* Syntetyczny opis zagrozen powstatych na budowie i propozycje dziatan
podjetych w celu ich wyeliminowania,

e Do 8 zdje¢ obrazujgcych ogolny stan zaawansowania prac.

Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pi$mie zadnych uwag do raportow w terminie 7 dni od daty
ich otrzymania, raporty bedg uwazane za zatwierdzone przez Zamawiajacego i beda stanowity
dla Wykonawcy podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej.

2.

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajacemu raport koncowy dotyczacy

nadzorowanych robot w terminie 21 dni od zakoficzenia robét budowlanych. Raport winien

zawiera¢ pelne podsumowanie wszystkich dziatan podjgtych podczas realizacji

nadzorowanego Zadania inwestycyjnego. Raport koficowy bedzie zawieral w

szczegolnosei:

a) Pelny opis postepu prac oraz zebranie wynikow wszystkich raportéw miesiecznych,

b) Analize finansowa wykonania umowy o roboty budowlane dotyczacej Zadania
inwestycyjnego,

¢) Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej,

d) Krytyczna analize wszystkich wazniejszych probleméw i podjetych dziatan
naprawczych.

Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na piSmie zadnych uwag do raportu koncowego w

terminie 14 dni od daty jego otrzymania, raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez

Zamawiajgcego.

. Wykonawca sporzadzi takze kazdy inny dokument (lub go uzgodni, zatwierdzi, zaopiniuje

badz podejmie inne niezbedne czynnosci z tym zwigzane), ktdrego obowigzek sporzadzenia
wynika¢ bedzie z obowiazujacych przepisoéw prawa.

W przypadku odrzucenia przez Zamawiajacego ktorekolwiek z raportow, Wykonawca
przediozy poprawiony raport uwzgledniajacy uwagi Zamawiajacego w ciggu 7 dni od
odrzucenia. Raport poprawiony traktuje si¢ jako nowo ztozony i podlega on ponownej
ocenie Zamawiajgcego.

§8
Solidarna odpowiedzialno§¢
Wykonawecy realizujagcy Umowe wspolnie jako Wykonawca, sg solidarnie odpowiedzialni
za jej nalezyte wykonanie oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do wykonawcow
realizujacych wspdlnie Umowe.

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez ktoregokolwiek z wykonawcow realizujacych
wspdlnie Umowe, jego upadtosci, likwidacji lub innych przyczyn uniemozliwiajgcych mu
realizacje¢ Umowy przez okres dhuzszy niz 15 dni, pozostali wykonawcy w terminie 7 dni
od wystapienia danego zdarzenia, powiadomia o tym fakcie Zamawiajacego. W sytuacjach
wskazanych wyzej, z wyjatkiem sytuacji dotyczacej ogtoszenia upadtoéci, Zamawiajacy ma
prawo ztozy¢ oswiadczenie o wypowiedzeniu Umowy wobec wszystkich pozostalych



wykonawcow realizujacych Umowe wspolnie. W takim przypadku zaden z wykonawcow
realizujgcych Umowe wspolnie nie bedzie uprawniony wobec Zamawiajacego do
odszkodowania z jakiegokolwiek tytutu, w tym z tytulu wypowiedzenia Umowy przez
Zamawiajacego. O$wiadczenie Zamawiajacego o wypowiedzeniu Umowy winno zostaé
zlozone w terminie 14 dni od daty powzigcia wiedzy o wystapieniu okolicznosci
uprawniajacej do jego ztozenia badz w terminie 14 dni od daty dokonania powiadomienia
przez pozostatych wykonawcow.

§9
Autorskie prawa majagtkowe

Zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.

Dz.U.2019.1231 ze zm.) Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada nieograniczone prawa

autorskie do dokumentacji sporzadzonej w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy (tj. m.

in. Raporty inspektora nadzoru i inne sporzadzone dokumenty), posiada prawo

dysponowania nimi na wszelkich polach eksploatacji, o ktorych mowa w art.50 ustawy

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oswiadcza, ze powyzsze prawa autorskie

nie s i nie bedg ograniczone oraz nie naruszaja praw oséb trzecich oraz przenosi na

Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe na nizej wymienionych polach

eksploatacji: '

a) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania Przedmiotu Umowy, przy uzyciu kazdej
mozliwej techniki, w tym do wytwarzania egzemplarzy technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego, technika cyfrows lub inna technika,

b) W zakresie rozpowszechniania Przedmiotu Umowy w sposéb inny niz okreslony w
ppkt a) wraz z udzieleniem upowaznienia do wykonywania praw zaleznych do
Przedmiotu Umowy,

¢) W zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych Przedmiot Umowy
utrwalono.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji

okreslonej w ust.1 powyzej na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust.1 powyzej,

bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, z chwilg przekazania przez

Wykonawce dokumentacji i jej odebrania przez Zamawiajacego wraz z prawem do

wielokrotnego bezterminowego wykorzystania.

Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasno$é wszelkich

egzemplarzy lub nosnikéw, na ktorych utrwalono dokumentacje okreslona w ust. 1

powyzej a takze udziela upowaznienia do wykonywania praw zaleznych do ww.

dokumentacji.

Wynagrodzenia za przeniesienia autorskich praw majatkowych dokumentacii

okre§lonej w ust.l powyzej, za udzielenie upowaznienia do wykonywania praw

zaleznych oraz za przeniesienie whasnosci egzemplarzy zostalo uwzglednione w

Wynagrodzeniu.

§10
Wynagrodzenie i warunki jego zaplaty
. Z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy (zamdwienia podstawowego), o ktorym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
zryczaltowane w wysokosci:

NEHO: oo 2,

(SFOWNI€ DO ... ),
brutto: ..o, 1,

(Stownie Brutto: ........ccocoviiieiiiiocee e ),
w tym podatek VAT ..o, zt,

(SFOWIIE:! ... ),



zgodnie z Formularzem ofertowym stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy, z
zastrzezeniem dalszych postanowien niniejszego paragrafu.

2. Rozliczenie za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy nastapi w sposob:

1) 40% catkowitego wynagrodzenia zostanie podzielone na ilos¢ petnych miesiecy
sktadajacych sig na okres realizacji Inwestycji i bedzie wyptacane miesiecznie;

2) 50% catkowitego wynagrodzenia bedzie wyptacane proporcjonalnie do procentowego
zaawansowania robot. Podstawa wystawienia faktury VAT w tej czesci bedzie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego raport miesigczny dotyczacy zaawansowania
Inwestycji (zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji Inwestycji),
zawierajacy wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy robét zgodnie z umowa na roboty
budowlane. Wynagrodzenie to bedzie wyliczane wg nastepujacego wzoru:

>FwxWI
Wm = x 50%
W RB

gdzie:

Wm — wynagrodzenie netto Inspektora nadzoru budowlanego w danym miesigcu za
swiadczenie Ustug w okresie realizacji zamowienia;

Y Fw - suma warto$ci robét budowlanych netto, nadzorowanych przez Inspektora
nadzoru budowlanego, a wykonanych przez Wykonawce wynikajaca z faktury VAT
wystawionej w danym miesigcu przez Wykonawce robot. Wartosé faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce rob6t musi odpowiadaé zaawansowaniu tych robot
(zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym);

W I - warto$¢ catkowitego wynagrodzenia netto Inspektora nadzoru budowlanego
za $wiadczone Ustugi w okresie realizacji robot budowlanych;

W RB - catkowita warto$¢ netto robot budowlanych.

Do wyniku ilorazu nalezy doliczy¢ podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

3) 10 % catkowitego wynagrodzenia zostanie wyptacone po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robot budowlanych.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 1 bedzie nalezne Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego jedynie za okres rzeczywistego petnienia tej funkcji w trakcie trwania
Inwestycji. W przypadku petnienia powyzszej funkcji przez niecaty miesiac wynagrodzenie
nalezne Inzynierowi Kontraktu za miesigc realizacji Umowy na roboty budowlane, zgodnie
zust. 3 pkt. 1 zostanie podzielone przez liczbe dni w tym miesigcu i pomnozone przez liczbe
dni rzeczywistego petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Wykonawca wystawi faktﬁry na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp.
z 0.0. z siedzibg przy Al. Pitsudskiego 150/152 92-230 Lodz NIP: 728-000-86-95



10.

Platnosci, beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za date zaplaty uwaza sie dziefi, w ktérym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

Zapfata naleznosci nastepowa¢ bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawey nr

znajdujgcy sie w wykazie podmiotéw prowadzonym przez administracje skarbowa na
podstawie odrgbnych przepisow podatkowych. W przypadku braku rachunku bankowego
w wykazie na dzien platnosci faktury, Wykonawca jest zobowigzany do skorygowania
faktury poprzez wskazanie w jej tresci rachunku bankowego znajdujgcego sie w wykazie.
W takim przypadku bieg terminu ptatnoci rozpoczyna sie od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu faktury korygujacej. Wykonawca zobowiazuje si¢ do poniesienia obcigzen
natozonych na Zamawiajacego przez administracje skarbowa, jezeli z tytutu przedmiotowej
transakcji Wykonawca nie wykona prawidtowo zobowigzan podatkowych, w szczegodlnosci
nieprawidtowo okresli stawki podatku od towaréw i ustug lub nieprawidtowo rozliczy z
urzedem skarbowym kwote podatku od towaréw i ustug w zakresie tej transakcji. Ponadto
Wykonawca jest zobowigzany do wyréwnania Zamawiajacemu innych negatywnych
skutkéw, zwigzanych z podaniem przez Wykonawce rachunku nie znajdujacego sie w
wykazie lub brakiem rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia Wynagrodzenia w przypadku, kiedy
umowa na roboty budowlane, objete nadzorem bedgcym Przedmiotem Umowy, zostanie
wstrzymana lub zerwana lub roboty budowlane z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
nie beda realizowane przez wykonawce robdt budowlanych.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére spowoduja, ze realizacja umowy o roboty
budowlane, dotyczaca Zadania inwestycyjnego w catosci lub czesci nie dojdzie do skutku
Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za niezrealizowang cz¢$¢ ushug, stanowigcych
Przedmiot Umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg beda prowadzone
w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia;
a) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 11 umowy,

b) wszelkich platnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajgcy moze dokonaé z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztobw wynikajgcych z oplacenia za
Wykonawce skladki za polisg ubezpieczeniows, oraz kosztoéw za wykonawstwo
zastgpcze z wynagrodzenia wynikajgcego z biezacych faktur, z faktury koncowej
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 15
Umowy.

c) potrgcenie moze by¢ dokonane nawet w przypadku, gdy wierzytelno$ci nie sg
wymagalne.

11. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy o ktorym mowa w § 2 ust 1 zawiera

wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania zamoéwienia okre$lonego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym koszty zwigzane bez ktorych nie
mozna wykona¢ zamdwienia.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja okreslajagca Przedmiot Umowy.

Wszystkie roboty dodatkowe, ktore wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonaweca - jako podmiot gospodarczy specjalizujacy sie w nadzorze inwestorskim -



mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty - musza byé wykonane w ramach
wynagrodzenia okreslonego powyze;.

13. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zardbwno w catosci jak 1 w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
faktura VAT, ztozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania potwierdzenia obowiazywania umowy cesji na dzien dokonywania
platnosci.

14. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie Przedmiotu Umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z ustawa z 15
grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz zmianie niektorych
innych ustaw.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wytacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarcze;.

16. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, ktére nie stanowily Przedmiotu
Umowy, a ktére wykonat bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§11
Kary umowne

1. Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i
wysokosciach:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wypadku wypowiedzenia
Umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci opisanych w §12 ust. 1 Umowy, za
ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 20% Wynagrodzenia brutto;

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za zwloke w wykonywaniu
terminowych obowiazkéw wynikajacych z Umowy w wysokosci 0,02%
Wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczone odrebnie dla kazdego
z naruszonych obowigzkow;

¢) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za kazda stwierdzona przez
Zamawiajacego nieuzasadniong nieobecno$¢ na budowie Koordynatora lub inspektora
nadzoru w specjalnosci zgodnej z rodzajem aktualnie wykonywanych robét — w
wysokosci 500 zt za kazdg nieobecnosé;

d) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna za naruszenie obowiazku, o ktorym
mowa w §14 ust.2 Umowy, w wysokosci 1% Wynagrodzenia, za kazdy stwierdzony
przypadek;

€) za niewywiazywanie si¢ z obowiazkow Wykonawcy, o ktorym mowa w §3 ust.1, a nie
wyszczegolnionych powyzej, mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego Wykonawea
zaptaci karg umowna w wysokosci 3000 zl, za kazde naruszenie oddzielnie.

f) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna za naruszenie obowigzkow
wynikajacych z § 3 ust. 4 w wysokosci 1%, za kazde naruszenie oddzielnie.

2. Maksymalna taczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 25% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §10 ust. 1 Umowy.

3. Termin platnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej.



4. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu
Cywilnego.

5. Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznoci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§12
‘ Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w ze skutkiem
natychmiastowym nastepujacych sytuacjach:

a) Wykonawca bedzie w zwloce z dochowaniem ustalonych Umowg terminow realizacji
Umowy lub jej poszczegdlnych elementéw o wigcej niz 30 dni kalendarzowych,

b) Wykonawca z whasnej winy przerwie realizacje Umowy i nie podejmie jej realizacji
przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych,

¢) Wykonawca nie wywigzuje si¢ ze swoich zobowigzah wynikajacych z Umowy lub
wykonuje czynnosci niezgodnie z Umowa. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin
i wezwie Wykonawce do wykonywania Umowy lub zmiany sposobu prowadzenia
czynnosci okreslonych Umowg, a Wykonawca w terminie tych odpowiednich zmian nie
dokona, przy czym termin wyznaczony Wykonawcy nie moze wynosié mniej niz 14 dni
od daty doreczenia wezwania),

2. Oproécz przypadkow wskazanych w ust.1 niniejszego paragrafu Strony s uprawnione do
wypowiedzenia umowy z waznych powodow zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku okreslonym w
art. 456 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, odstapienie powinno nastapié w formie
pisemnego o$wiadczenia zawierajgcego uzasadnienia.

4. Po zlozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy albo wypowiedzeniu Umowy,
Wykonawca podejmie niezwlocznie dziatania majace na celu zakoficzenie §wiadczenia
ustug w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i
zabezpieczenie prac w celu sprawnego i profesjonalnego przekazania zadaf zwigzanych
z realizacja Umowy Zamawiajacemu lub osobie przez niego wskazane;.

§13

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jako$ci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$é kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli Wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda IZe€CZOWa),
powstate w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
umowy na kwote nie mniejszag niz 1000 000,00 z oraz regularnie oplaca¢ sktadki
ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

2. Kopie polisy wymieniongj w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacjii umowy i okres 6 miesigcy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia sktadki za ten okres wykonawca obowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest przedkladaé Zamawiajacemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami viszczenia sktadki na nastepne roczne okresy platnosci



w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z poprzedniego
okresu ptatnosci.

4. W  przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania
ubezpieczenia Iub optacania skladek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub =zaptaty takiej skladki na koszt Wykonawcy,
potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcey, co nie zwalnia wykonawcy
z obowigzku uiszczenia kar umownych.

§14
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$c
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1.1. zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a
warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw:

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$é wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzefi osob bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie do wysokosci obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamowienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies§¢
w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych
plan6w kapitatowych w odniesieniu do 0séb bezposrednio wykonujacych niniejsze
zamoOwienie;

e) zmiany kosztow zwiazanych z realizacja zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze:

- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie miesigcznego

wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ogltoszonego w

informacjach sygnalnych Gléwnego Urzedu Statystycznego
https://stat.gov.pl/obszary-tematy czne/ceny-handel/wskazniki-cen/,
ustalonego w stosunku do miesiaca, w ktorym zostat sporzadzony
szczegOlowy kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w §4 ust.5 umowy.
Pierwsza waloryzacja nastapi po 12 miesigcach od daty podpisania umowy i
bedzie wyliczona jako $redmia arytmetyczna ze wskaznika za okres
poprzednich 12 miesigcy wg. wzoru:
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gdzie:



g)

h)

»» W (n) — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

»Wo" — wskaznik ,,0” z miesigca podpisania umowy = 100

»W1" — wskaznik ,,1” z nastgpnego miesigca po miesigcu, w ktérym
nastapito podpisanie umowy (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)

W27, JW3" . — wskazniki ,,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesigcy po miesiacu,
w ktorym nastgpito podpisanie umowy (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)

»Wha-1” — wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesiac, w ktorym
nastgpuje waloryzacja (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesiac
poprzedni = 100)

»Wi” — wskaznik ,n” z miesigca w ktorym nastepuje waloryzacja
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

L7 -ilos¢ wskaznikow z kolejnych miesiecy

Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 3 miesiecy od

poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako §rednia arytmetyczna ze

wskaznika za okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzacii,

minimalny poziom zmiany wskaznika cen ustug przedmiotu zamowienia

uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 1,5 % w

stosunku do cen ustalonych w stosunku do miesigca, w ktérym zostala

przedstawiona oferta Wykonawcy;

zmiana wynagrodzenia na warunkach wskazanych powyzej bedzie dotyczyta

wylacznie tej czeSci wynagrodzenia , ktéra nie jest wymagalna albo dotyczy

ustug niewykonanych i nieodebranych przez Zamawiajacego na dzien wejscia w

zycie zmiany wysoko§ci wynagrodzenia - maksymalna warto$¢ zmiany

wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 5 % w stosunku do
pierwotnej wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy;
realizacji przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych ustug, ktorych nie
uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne dla
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz spelnione zostaty tacznie
warunki okreslone w art. 455 ust.1 ustawy Pzp.

1.2. zmiany terminu realizacji zaméwienia lub jego terminéw posrednich, w
przypadku:

a)

b)

)

dziatania organow administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminow wydawania wymaganych w zwiazku z realizacja
Przedmiotu Umowy, decyzji, zezwolen, uzgodniet itp.;
zmian bedacych nastgpstwem okoliczno§ci zaistniatych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy tj. nietypowych dla danego miesiagca warunkow
atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkow geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy lub inne niemozliwe do przewidzenia
szczegolne okolicznosci uniemozliwiajace terminowe wykonanie zamowienia,
zawieszenie robot przez Zamawiajacego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:
— nietypowych dla  danego miesiagca  warunkéw  atmosferycznych,
nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych archeologiczne, geologiczne,
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy



uniemozliwiajace wykonywanie rob6t budowlanych,

— koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, lub koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub
STWiORB,

— przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania decyzji,
zezwolen.

— zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji

d) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolef,
uzgodnien dotyczacych usuwania bledéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

e) gdy nastapi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z
innymi podmiotami lub osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia o
czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

f) koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWiORB, lub konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych w
stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

g) koniecznosci koordynacji robot z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i robot budowlanych,

h) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych i zlecenia robot nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidtowego zakonczenia pierwotnego zakresu robét, a ktorych
wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania zamowienia,

) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy ponad
termin zwigzania oferta wynikajacy z ogtoszenia o zamdéwieniu- tylko w zakresie
przediuzenia terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci,

i) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o
charakterze nadzwyczajnym, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

k) konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust.1.1 pkt. e)
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe w zakresie odpowiadajacym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

Zmiany, o ktorych mowa wust. 1 pkt 1.1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy,
gdy majg one wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W przypadku
ich wystgpienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o
zmiang wynagrodzenia, przedktadajac. odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnosé
ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwosé, ze
zaistniata zmiana ma bezpo$redni wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢
stopiefi, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozyé
pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany.

Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. e bedzie sporzadzony
przez Strony Protokol koniecznosci oraz przygotowany przez Wykonawce wniosek,
zatwierdzony i sprawdzony przez Zamawiajacego

Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2, bedzie potwierdzenie przez
Zamawiajgcego, wystapienia opisanych okolicznosci uzasadniajacych wstrzymanie robot,
z okre$leniem okresu wstrzymania robdt wptywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie
protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.



6. Za przediuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie. '

7. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegolnosci roszezen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie, w wysokoéci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy tj. KWotg .............. (stownie:
............................................................................ ), przed zawarciem umowy.

4. Zabezpieczenie wnosi si¢ przed zawarciem umowy, chyba ze ustawa stanowi inaczej lub
zamawiajacy okresli inny termin w dokumentach zamoéwienia.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawecy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art.
450 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

8. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 lit. b Umowy;
b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
gwarancji i rgkojmi za wady Zadania inwestycyjnego ustalonego z wykonawca robot
budowlanych w wymiarze 86 miesiecy.

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienigznej powinno zosta¢ wplacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego w banku:

BGK Oddziat w Lodzi nr 21 1130 1163 0800 0000 0004 7307

tytul przelewu: zabezpieczenie nadzor inwestorski Lubelska 9/11

10. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez Wykonawce do siedziby zamawiajacego, najpozniej w dniu podpisania umowy
— do chwili jej podpisania. Tres¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi
zosta¢ zaakceptowana przez zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

11.Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz S lat, z jednoczesnym zobowiazaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.



12.W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

13.Wyptata, o ktorej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznogci
dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
1 zaspokajaniu roszczen Zamawiajacego w  okresie gwarancji W  zwigzku
z niewywiagzywaniem si¢ Wykonawcy z obowiazkow okreslonych w gwarancji.

§16
Fakturowanie elektroniczne
1. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania droga elektroniczna ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

a) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwoéci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego ~ Fakturowania  udostepnione; na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl.

b) Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentow okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

¢) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:

4.1 Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy: :

* W sekcji NIP nalezy pisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95

o Jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP, https://efaktura, gov.pl/

* W polu numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wtasny WTBS: 728-000-86-95

4.2 PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:

* W sekeji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95

o Jako rodzaj adresu PEF nalezy wybraé NIP,

* W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wtasny WTBS: 728-000-86-95
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.

d) Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Zamawiaj acego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: wibs@wibs.pl

§17
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za jakiekolwiek
zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczeg6lnosci pozaru, powodzi, ataku
terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych
zdarzefi, na ktore strony nie majg zadnego wptywu i ktorych nie mogly unikngé lub
przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

2. W przypadku, gdy strona odwoluje si¢ do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast poczta elektroniczng (e-mail) drugg strone, przy czym nie pozZniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okreéla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowigzan wynikajacych z Umowy i $rodki przedsiewziete, aby te konsekwencje
ztagodzi¢.



3.

Strona, ktora dokonat zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana
do kontynuowania wykonywania swoich zobowiazan wynikajacych z Umowy, w takim
zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich
dziatan zmierzajgcych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych nie wstrzymuje
dziatanie sity wyzszej.

Obowiazki, ktorych Strona nie jest w stanie wykonaé na skutek dziatania sity WyZzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity WYZSZ€] WW.
obowigzki nie s3 wykonywane a terminy ich wykonania ulegaja przediuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.

- W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie dtuzej niz 3 miesiace od czasu

stwierdzenia wystapienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w catosci
lub w czgsci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 30 dni od uptywu 3—miesigcznego
okresu dziatania sity wyzszej, na ktérg Strona sie powotuje. Wykonanie prawa odstapienia
moze nastapi¢ poprzez ztozenie o$wiadczenia w formie pisemnej.

§18
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewazno$ci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowieni publicznych.

3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z nia beda
rozstrzygane przez sagd wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe niniejsza sporzadza si¢ w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiaj acego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:

a) Aktualny wydruk z CEIDG/odpis z KRS Wykonawcy - zatacznik nr 1
b) Polisa ubezpieczenia OC Wykonawcy - zatacznik nr 2
¢) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zalacznik nr 3

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




