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  Załącznik nr 2 do SWZ 

Numer sprawy: BZP-2630-12/2024 

 Projektowane postanowienia umowy  
 

Umowa nr BZP-265-…../2024 
 
zawarta w dniu ……… 2024 roku w Krakowie pomiędzy:  
 
Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13,                               
NIP: 675-00-07-570, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, którą reprezentuje Rektor Uczelni - prof.                    
dr hab. Andrzej Bednarczyk, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa występuje:  
Kanclerzyni Uczelni - mgr Monika Wiejaczka  
przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni - mgr Katarzyny Rówińskiej 
a  
Firmą ……………….......…………………………………………………………………………......... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
pod numerem KRS …………......……………, posiadającym nr REGON …………………….., NIP ………………… reprezentowaną 
przez:  
............................................................................................................................  
w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy będą miały zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy będącego osobą prawną)*  
 
w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą (w przypadku spółki cywilnej Zamawiający uwzględni wszystkich wspólników 
bądź ich pełnomocnika) zastosowanie będą miały zapisy:  

Panem/Panią ..…………………………………… prowadzącym/-ą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji                     
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod Firmą…………............................ z siedzibą 
.......……..…, posiadającą REGON …………………….., NIP ……………………,*  
zwaną/zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”.  
Zamawiający i Wykonawcy w treści umowy również są zwani „Stronami”  
 
(* komparycja umowy w zakresie danych wykonawcy zostanie dostosowana do formy organizacyjnoprawnej  wykonawcy)  

 
Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami) - numer sprawy BZP-2630-12/2024 (numer 

wniosku BZP-262-…/2024). 

Strony zawarły umowę następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule ”zaprojektuj i wybuduj” dla zadania 

pn. Modernizacja oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego w kompleksie budynków Akademii Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie przy pl. Jana Matejki 13, ul. Basztowej 18 oraz ul. Paderewskiego 1 w Krakowie. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

a) Opracowanie projektu wykonawczego. 
b) Uzyskanie wymaganych opinii, pozwoleń, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z przepisów, w tym również uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. 
c) O ile okaże się to konieczne uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów.  
d) Sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, pełnienie nadzoru autorskiego. 
e) Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu 

zamówienia. 
f) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych                                    

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 z późniejszymi zmianami). 

g) Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, sporządzonego w kwotach brutto 
z podziałem na miesiące. 
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h) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego projektu i specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót.  

 
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),                       

w szczególności zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik do niej.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty, które nie zostały wyszczególnione w Dokumentacji projektowej,   
a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z PFU. Wykonanie tych robót budowlanych nie wymaga 
zawarcia odrębnej umowy i będzie wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w ust. 1 § 22 Umowy.  

5. Roboty nieobjęte Ofertą udzielane na podstawie art. 455 ust. 1 Ustawy Pzp będą przyjmowane przez 
Wykonawcę do realizacji na podstawie sporządzonego Protokołu konieczności wykonania tych robót i wymagają 
zawarcia aneksu do Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych                     
w PFU, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i będą 
przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie sporządzonego Protokołu konieczności wykonania 
tych robót i wymagają zawarcia aneksu do Umowy.  

7. Roboty budowlane do wykonania na podstawie art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp, nieprzekraczające łącznie 15% 
wartości umowy, będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie sporządzonego Protokołu 
konieczności wykonania tych robót i wymagają zawarcia aneksu do umowy.  

8. Roboty budowlane konieczne do wykonania z powodu wad w PFU, również tych polegających na niezgodności                 
z przepisami prawa i wiedzy technicznej, będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie 
sporządzonego Protokołu konieczności wykonania tych robót i sporządzonego aneksu do Umowy.  

9. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do występowania w jego 
imieniu (w szczególności wobec organów władzy i administracji publicznej oraz wobec osób trzecich), jeżeli 
będzie to konieczne w celu właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 
zgłosić na piśmie potrzebę uzyskania stosownego pełnomocnictwa wraz z uzasadnieniem oraz przygotować 
treść stosownych pełnomocnictw. Zamawiający odmówi udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli nie jest ono 
związane z realizacją zamówienia lub nie jest wymagane obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązuje 
się udzielenie pełnomocnictwa przyjąć i wypełniać z należytą starannością i w sposób zabezpieczający ochronę 
interesów Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, w szczególności uwzględniając następujące przepisy: 
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.) realizując zadanie objęte niniejszą umową, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, 

osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których 

mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

obejmują: 

1)   w zakresie dostępności architektonicznej: 

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, 
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, 

które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, 
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny                           

i dotykowy lub głosowy, 
d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), 

e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania inny sposób; 

2)   w zakresie dostępności cyfrowej - wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848); 

3)   w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 
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a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 
20), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe                               
i aplikacje, 

b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących,                                       
w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem 
jest spomaganie słyszenia. 

11. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  tego,  że  osoby  ( p r a c o w n i c y  f i z y c z n i )  wykonujące  
czynności w trakcie realizacji robót budowlanych będą zatrudnione przez Wykonawcę jako jego  
pracownicy w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r.                         
poz. 1465 z późn. zm.), na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji 
niniejszej umowy. 

Wymaganie określone w zdaniu pierwszym nie dotyczy prac wykonywanych bezpośrednio przez osoby 
prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie w ramach niniejszej umowy (np. projektanta/ kierownika budowy). Wymaganie powyższe nie 
dotyczy również prac związanych z dostawami materiałów budowlanych służących realizacji przedmiotu umowy. 

12. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni 
roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu Zamawiającemu zanonimizowane (za 
wyjątkiem danych obejmujących imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy oraz wymiaru czasu pracy tej osoby) kopie umów o pracę zawarte przez 
Wykonawcę/Podwykonawcę, bądź też kopie dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na 
ubezpieczenie społeczne i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. pracowników wykonujących 
czynności, o których mowa powyżej. 

13. Pod pojęciem zanimizowanych dokumentów Strony rozumieją dokumenty niezawierające danych 
osobowych ww. pracowników za wyjątkiem danych obejmujących imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy oraz wymiaru czasu pracy tej osoby, to 
jest wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych                            
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 

14. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę zanonimizowanych kopii ww. dokumentów w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego zgodnie z ust. 12, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
pracowników na podstawie umowy o pracę, co będzie skutkować koniecznością naliczenia kar umownych 
zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 16) umowy. 

15. Wymogi określone w ust. 11-14 dotyczą również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej czynności. 

 
§ 2 

Terminy i Harmonogram 
 

1. Termin realizacji umowy tj. zaprojektowania i wykonania robót budowlanych: 

a) termin sporządzenia uzgodnionej dokumentacji wykonawczej: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy;  

b) termin wykonania robót budowlanych: do dnia 16 grudnia 2024 roku. 

2. Za termin wykonania Dokumentacji projektowej określonej w ust. 1 § 2 Umowy uznaje się datę podpisania 

przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej, po wypełnieniu obowiązków 

Wykonawcy opisanych w § 3 Umowy.   

3. Za termin zakończenia inwestycji i tym samym termin wykonania całości przedmiotu Umowy określony                  
w ust. 1 § 2 Umowy uznaje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia budowy wraz z ostateczną 
decyzją o pozwoleniu na użytkowanie i zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego (PINB) o zakończeniu 
budowy z adnotacją organu o przyjęciu zgłoszenia bez sprzeciwu (z wyłączeniem obowiązków Wykonawcy 
dotyczących okresu gwarancyjnego wynikających z postanowień określonych w § 23 Umowy).  
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4. Termin wykonania dokumentacji projektowej oraz zakończenia przedmiotu Umowy może ulec zmianie na 
warunkach określonych w § 25 Umowy.   

5. Poszczególne etapy realizacji Przedmiotu Umowy zawiera harmonogram rzeczowo-finansowy.   

6. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy                 

w terminie do 2 dni roboczych od podpisania Umowy. W harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca 

jest obowiązany uwzględnić terminy wykonania prac projektowych i robót budowlanych. 

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla robót budowlanych winien uwzględniać w szczególności: kolejność, 

w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty stanowiące przedmiot Umowy; daty rozpoczęcia                                       

i zakończenia robót oraz ich części oraz planowanie zakresu wykonania przedmiotu Umowy i wartości 

robót brutto w układzie miesięcznym na cały czas trwania Umowy, składających się na płatność za 

przedmiot umowy.     

2)  Harmonogramu rzeczowo-finansowego, na którym powinien wzorować się Wykonawca stanowi Załącznik 

nr 6 do Umowy.  

  

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej                                   

i edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający zatwierdzi 

Harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaże uwagi do niego nie później niż do 2 dni roboczych od 

otrzymania tego Harmonogramu, poprawek do niego lub wyjaśnień.   

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego 

aktualizacji Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania 

zgłoszonych przez Zamawiającego uwag o ile uwagi te będą zgodne z postanowieniami Umowy.   

9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie 

określonym w ust. 7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

10. Strony mają prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.  

11. Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego na wniosek każdej ze 

Stron w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów Umowy.   

12. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminów,                            

o których mowa w § 2 ust. 1, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.   

13. W przypadku opóźnień w wykonywaniu etapu prac projektowych lub etapu robót wynikłych z okoliczności,                  

za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca sporządzi projekt stosownych zmian                                   

w harmonogramie rzeczowo-finansowym i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu.   

14. Opóźnieniami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, są w szczególności opóźnienia wynikłe                      

z następujących okoliczności:  

1) siły wyższej,  

2) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków, od których zależy rozpoczęcie lub 

kontynuowanie przedmiotu Umowy,  

3) zmiany PFU przez Zamawiającego,  

4) opóźnienia odpowiednich organów i instytucji w wydawaniu niezbędnych decyzji, sprawdzeń, pozwoleń, 

uzgodnień i zgód, bądź ustaleń komisji konserwatorskich mających istotny wpływ na zakres Dokumentacji 

projektowej, jeżeli nie następują one    z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

5) związane z odkryciami archeologicznymi lub konserwatorskimi uniemożliwiającymi wykonanie Robót,                     

w zakresie niezbędnym do wykonania lub należytego wykonania Umowy, związane z koniecznością ich 

usunięcia z Terenu budowy.  

15. Propozycja zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego może polegać na przesunięciu terminu wykonania 

robót jedynie o okres trwania określonych w ust. 14 Umowy przeszkód. Zamawiający może odmówić 

zatwierdzenia zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego tylko  w wypadku, gdy nie wynika on                          

z powyższych okoliczności.   
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16. Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego o których mowa w ust. 14 Umowy będą miały swoje 

odzwierciedlenie w zmianie terminu zakończenia przedmiotu Umowy.  

17. Opóźnienia, wynikłe z okoliczności innych niż określone w ust. 14 Umowy, nie spowodują zmiany 

harmonogramu rzeczowo-finansowego ani terminu zakończenia robót i stanowią podstawę roszczeń 

Zamawiającego z tytułu zwłoki Wykonawcy, o których mowa w § 30 Umowy.  

18. Jeżeli faktyczny postęp prac projektowych lub robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie 

obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia przedmiotu Umowy  lub Wykonawca z przyczyn leżących po jego 

stronie może nie dotrzymać terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne 

odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu 

naprawczego. Do zatwierdzenia programu naprawczego będzie obowiązywać procedura jak dla 

harmonogramu finansowo-rzeczowego.  

19. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania prac projektowych i/lub 

robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych prac lub robót w terminach określonych w zaktualizowanym 

Harmonogramie. Po zatwierdzeniu Programu naprawczego przez Zamawiającego Wykonawca będzie 

kontynuował wykonywanie Umowy z uwzględnieniem tego programu. Zamawiający zatwierdza program 

naprawczy w terminie 5 dni od otrzymania programu naprawczego.  

20. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do 

odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania 

Robót.  

§ 3 

Prawa i obowiązki Stron na etapie projektowania  

 

1. W ramach projektowania Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac projektowych 
prowadzących do powstania dokumentacji.   

2. W ramach projektowania Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia zamiaru wykonania robót i w razie 
potrzeby uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych niezbędnych decyzji, opinii, 
pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń i innych dokumentów umożliwiających zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa wybudowanie   i użytkowanie przedmiotu Umowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

3. Wykonawca zobowiązany jest również do przygotowania wszelkich dokumentów, opracowań, sprawozdań 

innych niż wskazane w PFU i umowie, niezbędnych do realizacji niniejszej inwestycji.  

4. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w PFU, złożoną przez Wykonawcę ofertą, przepisami obowiązującego prawa i zasadami wiedzy 

technicznej.  

5. Za poprawność dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie PFU i SWZ, zgodności z Umową                                   

i przepisami prawa odpowiada wyłącznie Wykonawca oraz osoby pełniące funkcje Projektantów.  

6. Wszystkie wskazane materiały w dokumentacji projektowej będą posiadały certyfikat na znak bezpieczeństwa 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm przenoszących normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. W przypadku materiałów (w tym urządzeń i innych 

środków) niepodlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie, Normą Polską, aprobatą techniczną ITB lub innym 

dokumentem odniesienia technicznego. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał 

wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do 

obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do 

stosowania na terenie UE, a także spełniał inne wymagania (normy, parametry). Przedmiot umowy musi 

odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też –                          

w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich 

norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich 

norm, polskich aprobat technicznych  
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7. Wykonawca zobowiązuje się, że dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez wyznaczonych przez 

niego Projektantów tj. osoby fizyczne będące uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane, których uprawnienia i obowiązki określa ustawa Prawo Budowlane.   

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na każde życzenia Zamawiającego, obecność swoich przedstawicieli 

odpowiednio umocowanych do reprezentowania na spotkaniach konsultacyjnych z Zamawiającym, o których 

Zamawiający poinformuje w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym spotkaniem.  

9. Wykonawca zobowiązuje się, iż sporządzona przez niego dokumentacja projektowa będzie zawierała pisemne 

oświadczenia Wykonawcy, że jest zgodna z Umową, obowiązującymi przepisami prawa i że jest w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

10. Dostarczona dokumentacja będzie zawierała podpisy Projektanta/ów i sprawdzającego.  

11. W terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca przekaże do Zamawiającego                 
w jego siedzibie projekt budowlany w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
w formacie .pdf i edytowalnym, zgodny z wymaganiami określonymi w PFU w celu jego weryfikacji i akceptacji 
przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz odbioru i akceptacji przez Zamawiającego.              
Z powyższych czynności zostanie sporządzony protokół przekazania projektu budowlanego zawierający                        
w szczególności: dzień i miejsce przekazania, spis przekazywanej dokumentacji oraz stronę przekazującą                             
i odbierającą.  

12. Jeżeli w trakcie weryfikacji/odbioru dokumentacji projektowej Zamawiający stwierdzi Wady, lub wniesie inne 
zastrzeżenia, zobowiązany będzie zgłosić Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od 
otrzymania tego projektu listę wszystkich Wad i zastrzeżeń.  

Będzie to jednoznaczne z odmową jego odbioru. W takim wypadku Zamawiający w porozumieniu                                 

z Wykonawcą wyznaczy termin usunięcia Wad, nie dłuższy niż 5 dni roboczych. Na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy Zamawiający może zmienić ten termin. Wykonawca zobowiązany będzie usunąć wady                                  

i uwzględnić zastrzeżenia w wyznaczonym terminie bez dodatkowego wynagrodzenia. Po tym terminie Strony 

przystąpią ponownie do dokonania odbioru w trybie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 

Zamawiający może zatwierdzić dokumentację projektową budowlaną warunkowo, tj. pod warunkiem jej 

poprawienia i uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych. Zatwierdzenie, odmowa zatwierdzenia jak i wniesienie 

zastrzeżeń wymagają formy pisemnej. Odbiór przedmiotu zamówienia nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności z tytułu wad ujawnionych w toku realizacji oraz w okresie rękojmi lub gwarancji.                              

W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i zastrzeżeń istotnych, w ramach procedury określonej                    

w ust. 12, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru dokumentacji projektowej.  

13. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku usunięcia wszystkich Wad i zastrzeżeń                                     

w wyznaczonym terminie Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną określoną w § 30 Umowy.   

14. Za datę zatwierdzenia projektu budowlanego uważa się dzień, w którym Zamawiający podpisał Protokół 
odbioru projektu budowlanego.  

15. Protokół odbioru projektu budowlanego będzie zawierać w szczególności: dzień i miejsce odbioru,  oraz 
informacje o braku albo o istnieniu Wad lub zastrzeżeń do zakresu przyjętych rozwiązań i/lub prac objętych 
projektem. Jako Wadę Zamawiający uzna wykonanie prac projektowych lub ich części niezgodnie z Umową, 
PFU lub zasadami wiedzy technicznej.  

16. Na podstawie zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego, Wykonawca zgodnie z właściwym 

pełnomocnictwem Zamawiającego uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, zgody i uzgodnienia od 

właściwych instytucji i organów oraz uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Na podstawie 

zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego Wykonawca opracuje pozostałe elementy 

Dokumentacji projektowej określone w PFU i SWZ.  

17. Pozostałe części dokumentacji projektowej, o których mowa w ust. 1 będą przekazywane Zamawiającemu                   

w celu uzyskania ich akceptacji. Wszelkie uwagi Zamawiającego, dotyczące przekazywanej pozostałej części 

dokumentacji projektowej będą zgłaszane Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania tej 

dokumentacji. W przypadku braku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa                                       

w zdaniu pierwszym przekazaną część dokumentacji projektowej uważać będzie się za zaakceptowaną przez 

Zamawiającego i dopuszczoną do wykonania Robót. W przypadku zgłoszenia uwag zastosowanie będzie mieć 

procedura dla odbioru projektu budowlanego.  
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18. Okres rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz z okresem 

rękojmi i gwarancji na roboty wykonane na jej podstawie. W przypadku odstąpienia od umowy w części okres 

rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz z okresem rękojmi                         

i gwarancji na roboty wykonane na jej podstawie przez innego wykonawcę, jednak nie będzie dłuższy niż 10 lat 

od dnia odbioru końcowego dokumentacji projektowej.  

19. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty 

związane z wykonywaniem dokumentacji projektowej. W tym celu Wykonawca zezwoli Zamawiającemu 

skontrolować lub zbadać, gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania Dokumentacji projektowej oraz 

sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po jej wykonaniu. Oryginały dokumentów otrzymanych od 

Zamawiającego w trakcie trwania Umowy, jeżeli takie zostaną przekazane, Wykonawca zwróci razem                             

z przekazaniem ostatniej części Dokumentacji projektowej. Wykonawca i projektanci autorzy będą mieli prawo 

zamieścić materiały ilustrujące przedmiot Umowy, włącznie z fotografiami, w zbiorze swoich materiałów 

promocyjnych i profesjonalnych. Publikowane materiały nie mogą zawierać poufnych lub prawnie 

zastrzeżonych danych Zamawiającego, jeżeli ten wcześniej pisemnie uprzedził Wykonawcę, że konkretne dane 

są poufne lub prawnie zastrzeżone.  

20. Przekazanie kompletnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej Zamawiającemu nastąpi w terminie 3 dni               
od dnia podpisania Protokołu, o którym mowa w ust. 15 i ust. 24 niniejszego paragrafu umowy w wersji 
papierowej (4 egzemplarzy) i w wersji elektronicznej na nośniku zewnętrznym (pendrive, płyta CD lub DVD, 
zapisanej w formacie .pdf i edytowalnej). Zdanie pierwsze niniejszego ustępu nie dotyczy egzemplarzy 
Dokumentacji projektowej, której przedłożenia we właściwych organach wymagają przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego.  

21. Przekazywanie Zamawiającemu każdej części Dokumentacji projektowej zostanie potwierdzone odpowiednimi 
protokołami przekazania.  

22. Wszelkie projekty, części projektów lub inne dokumenty będą sporządzone w języku polskim.  

23. Odbiór dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

Wad ujawnionych po odbiorze.   

24. Dokumentem potwierdzającym dokonanie ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej, będzie protokół 
odbioru końcowego dokumentacji projektowej podpisany przez Strony Umowy. Protokół ten będzie stanowił 
podstawę do uznania wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań związanych z etapem projektowania.  

25. Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej stanowi ona własność Zamawiającego i może być wykorzystana 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.   

26. Wykonawca jest zobowiązany w okresie realizacji prac budowlanych do pełnienia nadzoru autorskiego                            

w ramach wynagrodzenia określonego ust. 1 § 22 Umowy. Wykonawca obowiązany jest do wykonywania 

nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, prowadzonego w oparciu o projekty 

wykonane na podstawie SWZ i PFU, oraz w czasie trwania rękojmi i gwarancji, zgodnie z postanowieniami 

Umowy. Nadzór autorski będzie prowadzony we wszystkich niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy 

specjalnościach budowlanych.   

§ 4 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że utwory powstałe lub udostępnione w wyniku wykonywania lub  w związku                              

z wykonywaniem niniejszej Umowy, w szczególności dokumentacja projektowa oraz  inne dokumenty 

powstałe/ dostarczone, w toku realizacji Umowy, zwane dalej „Utworami” nie będą naruszać praw własności 

intelektualnej innych osób, w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych oraz nie będą 

obciążone żadnymi wadami prawnymi, szczególnie prawami osób trzecich.  

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 § 22 Umowy, z chwilą podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru danego etapu umowy - przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do Utworów, stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy Prawo autorskie, powstałych lub 

udostępnionych  w wyniku wykonywania lub w związku z wykonywaniem odebranego etapu oraz uzupełnień, 

poprawek i korekt, dodatkowych wyjaśnień, weryfikacji wykonanych odpowiednio w ramach odebranego 

etapu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo autorskie w szczególności wymienionych w ust. 1. Przeniesienie 

praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, odnosi się zarówno do projektów Utworów, jak i do ich postaci 
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ukończonej oraz następuje z chwilą przyjęcia utworu przez Zamawiającego tj. podpisania protokołu odbioru 

danego etapu, w ramach których Utwory powstały/ zostały dostarczone   Zamawiający staje się właścicielem 

Utworów, w szczególności Dokumentacji projektowej, nabywa do niej autorskie prawa majątkowe, w takim 

zakresie, że może zastosować nabytą Dokumentację projektową bez dodatkowego wynagrodzenia, bez 

ograniczeń i bez zgody Wykonawcy dla tej i każdej innej inwestycji realizowanej przez Zamawiającego                         

w całości lub chociażby w części. Zamawiający może korzystać z niej na każdym polu eksploatacji, wskazanym      

w Umowie.  

3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia co do terytorium, 

czasu i ilości egzemplarzy na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy Prawo autorskie, w tym                         

w szczególności na następujących polach:  

a) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z inwestycją, w szczególności w celu 
budowy, użytkowania , a także sprzedaży inwestycji;  

b) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali, na potrzeby 
jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, 
magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego,  

c) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych 
Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego,  

d) prowadzanie Utworów do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  
e) wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie przedmiotu niniejszej Umowy                

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  
f) wprowadzanie treści do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, 

opracowań (abstraktów),  
g) w zakresie wprowadzania w całości lub części do sieci komputerowej w sposób umożliwiający dostęp przez 

zainteresowanego użytkownika,  
h) w zakresie rozpowszechniania w sieci Internet,  
i) w zakresie wprowadzania do pamięci komputera,  
j) w zakresie wykorzystywania w celu przygotowania innych opracowań lub dokumentacji,  
k) sporządzenie wersji obcojęzycznych,  
l) wykorzystanie w utworach multimedialnych,  
m) marketing w kraju i za granicą,  
n) nadawanie za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, nadawanie 

poprzez satelitę,  
o) wykorzystanie Utworu do rozbudowy, remontu, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz 

wszelkich innych zmian całości lub części inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczyć będzie 
Utwór lub zmieniony Utwór po zrealizowaniu i odbiorze inwestycji.  

4. Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 2-3 nie obejmuje zapisanych w plikach natywnych obiektów 
parametrycznych lub innych rozwiązań informatycznych wskazanych przez Wykonawcę, co do których 
Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, 
na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3.   

5. Wraz z prawami, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa                   

w ust. 1 § 22 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na jakich Utwór utrwalono 

oraz własność wymaganej Umową liczby egzemplarzy.   

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w  ust. 1 § 22 Umowy, z chwilą podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru danej części przedmiotu umowy, zezwala Zamawiającemu na 

rozporządzanie i korzystanie z zależnych praw autorskich do Utworów oraz zezwala Zamawiającemu na 

udzielanie zgody innym podmiotom na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów na polach 

eksploatacji określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, a w odniesieniu do baz danych dodatkowo Wykonawca 

wyraża zgodę na sporządzanie opracowań.  

7. Równocześnie z podpisaniem protokołu odbioru danego etapu realizacji umowy Wykonawca wyraża zgodę na 

pierwsze udostępnienie publiczności przekazanego utworu.  

8. Wykonawca oświadcza, iż zgody wyrażone w treści niniejszego paragrafu nie zostaną przez niego cofnięte, 

natomiast dokonanie przez niego cofnięcia któregokolwiek uprawnienia Zamawiającego powodować będzie 

odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy z tego tytułu.  
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9. W warunkach określonych w ust. 2-6, 8 Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości sui generis prawa 

producenta baz danych, o ile powstaną one w stosunku do utworu w trakcie wykonywania Umowy.  

10. Wykorzystanie Utworów na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji może nastąpić                            

w szczególności w następujących formach:  

a) wydanie w postaci: książkowej, w ramach dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w tym także w wersji elektronicznej, dokumentacji do prowadzenia na jej podstawie robót 

budowlanych, multimedialnej, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;  

b) rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub w dziełach innych podmiotów, a także                          

w połączeniu z działami innych podmiotów;  

c) rozpowszechnienie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych i graficznych zmiany 
kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek, kadrowania;  

d) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m. in. na wprowadzeniu 
śródtytułów, podtytułów, opisów.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do Utworów oraz 
upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Utworów 
wytworzonych/dostarczonych w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy oraz do uzyskania zobowiązania                 
w zakresie opisanym powyżej od wszystkich osób posiadających autorskie prawa osobiste do utworów, w tym 
w szczególności prawa do:  

a) decydowania o nienaruszalności formy i treści utworów oraz do ich rzetelnego wykorzystania 
(integralność),  

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworów.    
W przypadku Wykonawcy nie będącego jednocześnie autorem Wykonawca zobowiązuje się pozyskać takie 
zobowiązanie od Autora i przedłożyć je Zamawiającemu przed podpisaniem Protokołu odbioru danego Etapu.  

12. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 § 22 Umowy, Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie 
przez Zamawiającego oraz inne podmioty działające na zlecenie Zamawiającego zmian, przeróbek, modyfikacji, 
aktualizacji, opracowań oraz adaptacji Utworów, w szczególności Dokumentacji projektowej oraz innych 
dokumentów powstałych/dostarczonych w toku realizacji Umowy oraz do rozporządzania i korzystania przez 
Zamawiającego lub podmioty działające na zlecenie Zamawiającego z dokonanych zmian, przeróbek, 
modyfikacji, aktualizacji, opracowań i adaptacji utworów, w szczególności tej Dokumentacji projektowej  oraz 
innych dokumentów. Jeżeli wymagana jest w powyższym zakresie zgoda innej osoby, której przysługują prawa 
autorskie do aktualizacji dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na rzecz Zamawiającego 
pisemnej zgody tej osoby i dostarczenia jej Zamawiającemu.  

13. Wykonawca gwarantuje, że nie wypowie umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 11 i 12, jak również 
gwarantuje, że inni autorzy nie wypowiedzą zobowiązań w zakresie, o którym mowa w ust. 11 i 12.                                 
W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa    w zdaniu poprzedzającym – Wykonawca będzie 
ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.  

14. Wykonawca może pozostawić u siebie po jednym egzemplarzu każdego z wykonanych Utworów jedynie do 
celów własnej dokumentacji oraz prezentacji własnych dokonań.  

15. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania z Utworów na innych niż 
wymienione powyżej polach eksploatacji, przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do Utworów 
powstałych w ramach Umowy, w drodze osobnej Umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w  ust. 1  
§ 22 Umowy dotyczącego etapu w ramach którego powstał dany utwór.  

16. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Utworów,                                    
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające naruszenia praw własności intelektualnej, 
w tym za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy Prawo autorskie.   

17. W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem o naruszenie praw autorskich 
poprzez wykorzystanie Utworów, Wykonawca zobowiązany będzie pokryć zasądzone koszty zastępstwa 
procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić wszelkie należności zasądzone od Zamawiającego lub koszty 
polubownego załatwienia sprawy – w zakresie w jakim  Zamawiający uznał roszczenie osoby trzeciej. 
Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie wydatki, jakie Zamawiający poniósł w związku z dochodzeniem 
przeciw niemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich związanych z realizacją 
niniejszej Umowy z zastrzeżeniem ust. 18.  
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18. Wykonawca zastrzega sobie prawo uczestniczenia w ewentualnym procesie lub negocjacjach osobiście lub 
poprzez ustanowionego pełnomocnika – w przypadku niedopuszczenia do udziału w procesie lub negocjacjach 
lub jednostronnego uznania roszczenia przez Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności                             
z ust. 17.  

19. Jeżeli wskutek prawomocnego orzeczenia sądu lub innego organu władzy publicznej Zamawiający nie będzie 
mógł korzystać z Utworów (lub jego części) Wykonawca niezwłocznie na swój koszt i ryzyko zmodyfikuje 
Utwory tak, aby nie naruszał praw osób trzecich.  

20. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na 
zasadach ogólnych kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień Zamawiającego wynikających z innych ustaw.  

  

§ 5 

Prawa i obowiązki Stron w etapie wykonywania robót  

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) Współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy.  

2) Przekazanie Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę dokumentów formalno-prawnych umożliwiających 

realizację przedmiotu Umowy.  

3) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie bezpłatnie Wykonawcy terenu budowy.  

4) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu i potwierdzeniu jego należytego wykonania.  

5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.   

6) Udzielanie Wykonawcy pełnomocnictw/ upoważnień do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia wskazania osoby, na 

rzecz której ma być udzielone upoważnienie. Wykonawca zobligowany jest sporządzić projekt 

pełnomocnictwa, Zamawiający zaś dokona weryfikacji zakresu przedmiotowego upoważnienia, stosownie 

do sytuacji.  

7) Wyrażanie opinii i podejmowanie decyzji będących w kompetencji Uczelni, w sprawach wnioskowanych 

przez Wykonawcę, informowanie Stron o propozycjach dotyczących zmian zakresu umownego oraz innych 

zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację Umowy i czynności z niej wynikających, współdziałanie 

podczas realizacji zadań wynikających z Umowy.  

2. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, SWZ, 

PFU, ofertą i dokumentacją projektową, nienaruszającymi Umowy poleceniami Zamawiającego, Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego.   

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy,                             

w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność 

za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy od chwili jego protokolarnego przejęcia od 

Zamawiającego lub jego przedstawicieli do czasu powtórnego objęcia Terenu budowy przez Zamawiającego 

stwierdzonych protokołami zdawczo-odbiorczymi.   

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku                        

z wykonywaniem Robót będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest 

Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.   

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone roszczenia z tytułu 

szkody.   

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych Robót oraz za jakość zastosowanych do robót 

Materiałów (w tym urządzeń).  

7. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach 

Umowy:  

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,  
2) wskazania Kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,  
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3) przekazywania Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli wykonywania robót oraz innych obowiązków 

wynikających z Umowy,  

4) wykonywania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami 

prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót 

budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,  

5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających 

wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej,   

6) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę oraz organom nadzoru budowlanego.  

7) zgłaszania gotowości do odbioru wszelkich wykonanych robót i brania udziału w wyznaczonych terminach     

w odbiorach robót,  

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, 

oraz w czasie obowiązywania rękojmi,  

9) utrzymywania porządku na terenie budowy,  

10) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,  

11) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do 

wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy,   

12) dostarczania materiałów, urządzeń maszyn i sprzętu zgodnych z dokumentacją projektową oraz 

postanowieniami Umowy,  

13) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom (i dalszym podwykonawcom), jeżeli Wykonawca 

dopuszcza Podwykonawców (dalszych podwykonawców) do udziału w realizacji Umowy,   

14) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych 

służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć,  

15) ponoszenia kosztów mediów niezbędnych do prowadzenia robót, udostępnionych przez Zamawiającego,  

16) wykonania wszelkich robót i prac niezbędnych do należytego wykonania i funkcjonowania przedmiotu 

Umowy, w tym m.in.:  

a) zorganizowania i przeprowadzenia efektywnego rozruchu (potwierdzonego uzyskaniem parametrów 
określonych w dokumentacji projektowej), poprzedzonego opracowaniem Instrukcji rozruchu                                   
w oparciu o szczegółowe dane techniczne zamontowanych urządzeń, armatury i aparatury,  

b) opracowania operatu kolaudacyjnego/powykonawczego,  

c)    uzyskania z upoważnienia Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub 

równoważnej.  

8. Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy każdego 
dnia w godzinach 6.00 do godz. 22.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

9. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:  

1) dziennik budowy,   

2) protokoły odbioru robót,   

3) pozostałe dokumenty budowy.  

10. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja oraz przekazanie Zamawiającemu do 

akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:  

1)  projektu organizacji robót,   

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,   

3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,   

4) informacji o wytwarzanych odpadach,   

5) programu zapewnienia jakości,  

6) dokumentacji powykonawczej,  

7) przygotowanych dokumentów przyjęcia środka trwałego do użytkowania.  

   W dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty                           

o których mowa w ust. 9 i 10 umowy.  
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11. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.  

12. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję 

koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca 

odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy jak za działania lub zaniechania własne. 

Wykonawca kontroluje realizację obowiązku  noszenia przez uczestników procesu strojów z widocznymi 

oznaczeniami na rzecz jakiego przedsiębiorstwa dana osoba  wykonuje czynności. Brak stosownego oznaczenia 

uprawnia Zamawiającego do niedopuszczenia do pracy danej osoby na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

13. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do poprzedniego stanu pomieszczeń i wyposażenia,                            

za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy.  

14. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.  

15. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót 

oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym.  

16. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu oraz Inspektowi Nadzoru inwestorskiego 

każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.  

17. Operat powykonawczy zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w 4 

egzemplarzach,  nie później niż w dniu zgłoszenia Robót przez Wykonawcę do odbioru końcowego Robót.   

18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie 

budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.  

19. Po zakończeniu Robót Wykonawca uporządkuje Teren budowy oraz nieruchomości do tego terenu przylegające 

w sposób umożliwiający użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem.  

§ 6 

Zarządzanie realizacją robót 

 

1. Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego do pełnienia 

obowiązków zarządzającego z upoważnienia Zamawiającego procesem inwestycyjnym w osobie ………….. 

2. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację 

na temat zakresu umocowania i uprawnień osoby wskazanej w ust. 1.  

3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do m.in. bieżącej koordynacji Robót realizowanych na 
podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, do 
odbiorów robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz jest odpowiedzialny za kontrolę 
rozliczeń robót i pełni funkcje nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.  

4. Odbiorów Robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego Inspektor nadzoru 
inwestorskiego.   

5. Inspektor Nadzoru inwestorskiego zgodnie z umocowaniem wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, 
decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy w imieniu którego działa przedstawiciel 
Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 dni roboczych zastrzeżenia 
do decyzji i poleceń Inspektora. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały 
rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

6. Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany Dokumentacji 
projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub w inny sposób 
powodujące zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez 
Zamawiającego, wydawanego w terminie 7 dni roboczych od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. 
Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę                      
z obowiązku wykonania poleceń Inspektora Nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, 
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z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia                         
i ochroną ppoż.   

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego.  

8. O zamiarze dokonania zmiany, o której mowa w ust. 7 Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni 

roboczych przed dokonaniem zmiany.  

9. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 

aneksu do Umowy.   

10. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o obowiązkach Wykonawcy wobec Zamawiającego należy przez to 

rozumieć również konieczność informowania Inspektora Nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę                             

o realizacji takich obowiązków.   

§ 7 

Narady koordynacyjne 

 

1. Działając w imieniu Zamawiającego Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób.   

2. Celem narady koordynacyjnej jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących projektowania 

oraz wykonywania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości 

w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.  

3. Narady koordynacyjne odbywają się w siedzibie Zamawiającego.  

§ 8 

Potencjał Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą - wykaz osób stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji usług projektowych                          

i realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.  

Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………… na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia 
Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu                   
o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie…………. . W przypadku 
zaprzestania wykonywania Umowy przez ………… z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca 
będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie 
jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody 
Zamawiającego. * Zapis zostanie dostosowany do okoliczności, stosownie do oferty Wykonawcy. 

3. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu robót 

rozbiórkowych, murarskich, izolacyjnych, wykończeniowych, instalacyjnych, o ile czynności tych nie będą 

wykonywać osobiście osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą (właściciel firmy) lub wspólnik 

spółki osobowej. Osoby wykonujące czynności, o których mowa wyżej, winne być zatrudnione do ich realizacji 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy                

(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późniejszymi zmianami), co najmniej na okres wykonywania tych czynności                    

w czasie realizacji niniejszego zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy pełnienia funkcji projektanta, 

kierownika budowy i kierowników robót.  

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych  wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów                       

i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych 

wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

wyżej wymienione oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj.  bez  adresów i nr Pesel pracowników. Każda 

umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - General Data 

Protection Regulation). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 
ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń ze wskazaniem 

imienia i nazwiska.  

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                        

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 30 niniejszej umowy. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności.   

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

  

§ 9 

Kierownik budowy 

 

1. Wykonawca ustanawia Pana ………………… jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania                          

w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.  

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę                                        

o kwalifikacjach, co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu                             
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o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej Umowy - po poinformowaniu 

Zamawiającego o zamiarze zmiany i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego.  

3. Zamawiający może także żądać od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy jeśli uzna, że nie wykonują 

należycie swoich obowiązków.   

4. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany osoby Kierownika Budowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

roboczych od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. Zmiana osoby Kierownika Budowy nie wymaga 

zawarcia aneksu do Umowy.   

5. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowalnych 

stanowiących przedmiot Umowy.   

§ 10 

       Podwykonawcy 

 
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek części 

zamówienia.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie wykonania części Umowy 

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.  

3. Wykonawca może na warunkach określonych w Umowie:  

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, pomimo nie wskazania  w Ofercie Wykonawcy 

takiej części do powierzenia Podwykonawcom,  

2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie Wykonawcy,  
3) zrezygnować z Podwykonawcy.  

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Umowy Wykonawca, o ile są już znane, podał 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, 
zaangażowanych w wykonywanie Robót lub Usług. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, w trakcie realizacji Umowy, a także 
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację Robót lub usług lub dostaw.   

5. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące prace ze strony Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców były 

wyposażone w ubrania robocze jednoznacznie identyfikujące firmę Podwykonawcy wykonującej roboty.   

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zmianę 

Podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawcę wszystkich 

oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (i innych dowodów) dotychczasowego 

Podwykonawcy potwierdzających zapłatę przez dotychczasowego Podwykonawcę należnego im 

wynagrodzenia za wykonany zakres Robót do dnia dokonania zmiany Umowy.  

7. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, nie później niż 7 dni roboczych przed jej 

zawarciem. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

Przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia mu projektu Umowy                                                

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że 
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zaakceptował ten projekt umowy. Zamawiający wniesie zastrzeżenia w szczególności, gdy projekt umowy nie 

spełnia wymagań, o których mowa w ust. 14 i 15.  

9. Po akceptacji projektu Umowy, o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty lub po bezskutecznym 

upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Roboty w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.  

10. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia mu poświadczonej za zgodność                                 

z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, nie zgłosi w formie 

pisemnej sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. Zamawiający wniesie sprzeciw w szczególności, 

gdy treść zawartej umowy nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 14 i 15.  

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną                                 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

.   
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony                            

w ust. 15, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,  o której mowa w § 30 Umowy.  

13. Do zmian postanowień Umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu 

Umowy o podwykonawstwo.  

14. Umowa o podwykonawstwo:  

1) musi zawierać postanowienia określające zakres powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy Robót (z odpowiadającą danej umowie częścią Dokumentacji projektowej dotyczącej tych 

Robót), kwotę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, kosztorys z cenami jednostkowymi pozycji, 

zasady odbiorów Robót, dostaw lub usług wykonywanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, wskazanie, iż podstawą wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony 

protokołu odbioru Robót, dostaw lub usług, w którym zostanie określona ich wartość, tryb zatrudniania 

dalszych Podwykonawców,   

2) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy 

od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres Robót, dostaw lub usług 

wykonanych przez Podwykonawcę, a także postanowień, w których warunki płatności dla Podwykonawcy 

za wykonany zakres dostaw, usług lub Robót odbiegają od określonych niniejszą Umową warunków 

płatności Wykonawcy obejmujących zakres danej płatności,  

3) musi zawierać postanowienia w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę Podwykonawcę Robót 

obowiązków, o których stanowi § 3 i 5 Umowy.  

15. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż termin zapłaty 

wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub Roboty.  

16. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności 

określonych w Umowie o podwykonawstwo.  

17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są Roboty, lub, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.  
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19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, kar lub innych kosztów 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. Termin na zgłoszenie uwag wyznaczony zostanie na okres nie krótszy niż 7 dni od dnia 

doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag.  

21. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 20, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający 

potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku braku 

możliwości potrącenia kwoty wynagrodzenia Podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca 

zostanie wezwany do zapłaty brakującej kwoty na rachunek wskazany przez Zamawiającego. W przypadku 

braku wpłaty we wskazanym terminie Zamawiający zaspokoi roszczenie z kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, a w razie niezaspokojenia całości - wystąpi z powództwem do właściwego sądu. Za wszelkie 

rozliczenia członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie do pełnej wysokości zapłaconego wynagrodzenia.   

23. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnej mu każdej części wynagrodzenia 
oświadczenia Podwykonawców i dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania składającego je Podwykonawcy i dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy                
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów                                      
o podwykonawstwo.  

24. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, 
osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
Podwykonawstwa, określonych dla Wykonawcy lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 
Podwykonawcy Robót.  

25. Projekty Umów o podwykonawstwo i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem zawartych umów 

sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.  

26. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.  

27. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi Robotami lub dostarczonymi 

materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancji jakości ustalony                  

w Umowie, Wykonawca przed upływem okresu gwarancji określonego w Umowie jest zobowiązany na żądanie 

Zamawiającego dokonać cesji na niego korzyści wynikających z tych zobowiązań.  

28. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy                     

z tytułu wykonanych Robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.  

29. Zakazuje się dokonywania wzajemnych potrąceń należności pomiędzy Wykonawcą i jego podwykonawcami                      

i dalszymi podwykonawcami wynikających z roszczeń innych aniżeli związane z realizacją niniejszej Umowy.  

§ 11   

Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy  

 
1. Jeżeli w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie (Załącznik nr 7 do SWZ - Załącznik nr 2 do Umowy), Wykonawca 
powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając 
jej kwalifikacje i doświadczenie co najmniej równe kwalifikacjom i doświadczeniu wymaganym przez 
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Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej 
Umowy lub odpowiednio równe lub większe kwalifikacjom ocenianym w kryterium oceny ofert, jeżeli zmiana 
dotyczy osoby ocenianej w ramach kryterium.   

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa w ust. 1 nie 
później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy,                  
a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym 
nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku 
personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia robót.  

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, nie wymaga zmiany 

Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy .   

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych (jeżeli 

kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie 

budowy w trakcie prowadzenia robót budowlanych.   

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na Terenie 

budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.   

5. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy                           

z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo 

udzielonego jej upomnienia:  

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności,  

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,  

c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub  

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady 

bhp oraz przepisy ppoż.  

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 6 Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na 

zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. od 1 do ust. 3 włącznie.   

 

§ 12 

        Siła wyższa 

 
1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania siły wyższej lub 

z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.   

2. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację 

wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty                           

a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu 

zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

  

§ 13 

Procedury bezpieczeństwa 

 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad                     

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej 

przez osoby przebywające na terenie budowy.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 

zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.  

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia Robót.  
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§ 14 

Ubezpieczenie Wykonawcy  

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej                  

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej łącznie odpowiedzialność cywilną deliktową                             

i kontraktową.  

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi pozostawać w mocy przez cały okres obowiązywania Umowy, 

tj.: od daty podpisania Umowy do daty podpisania Protokołu odbioru ostatecznego Robót.  

§ 15 

Utrzymanie Terenu budowy  

 
1. W okresie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek utrzymania terenu budowy  w należytym porządku                            

i zobowiązuje się niezwłocznie usuwać z terenu budowy wszelkie śmieci, gruz, odpady lub inne pozostałości.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

osobom  upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy.  

3. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać                    

w sposób nieuzasadniony ruchu wewnątrz budynku, nie utrudniać korzystania z budynków, lokali i ich części.   

4. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji  i związanych z nimi urządzeń 

przed rozpoczęciem prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.   

5. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, 

przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

  
§ 16 

Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach  

 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane 

Dokumentacją projektową, PFU, SWZ jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego.   

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Zamawiającego o dostrzeganych lub przewidywanych 

problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin realizacji Umowy.   

3. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1. lub przekazania 

informacji, której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na Termin 

wykonania robót oraz przedstawi wycenę Robót wynikających z wystąpienia tych okoliczności.  

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub 

zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy.   

§ 17 

Ochrona środowiska  

 

1. Wykonawca w czasie wykonywania Robót oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany podjąć 

niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu budowy.  

2. Wykonawca odpowiada za właściwe, zgodne z przepisami prawa postępowanie z odpadami powstałymi                                  
w trakcie prowadzonych prac zarówno w odniesieniu do odpadów, o których mowa w ustawie o odpadach                
z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) jak i odpadów o których mowa w ustawie                
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1469 z późn. 
zm.) i uchwale Rady Miasta o utrzymaniu porządku i czystości w Krakowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
kontroli postępowania z odpadami, w szczególności wglądu do prowadzonej ewidencji odpadów, kart 
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przekazania odpadów, umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady 
komunalne na terenie Miasta i Gminy Kraków.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych 
w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności                   

z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od 

Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

W przypadku zapłaty przez zamawiającego kar, opłat lub innych sankcji, za naruszenie przepisów z zakresu 

ochrony środowiska, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wykonawca jest zobowiązany do zapłaty 

zamawiającemu, odszkodowania pokrywającego udokumentowane kary, opłaty lub inne sankcje.  

§ 18  

Naprawa uszkodzeń  

 

1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie Roboty                              

i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych 

Robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.   

2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest 

zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność Robót i materiałów z wymaganiami 

PFU, SWZ, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.   

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w Robotach lub materiałach przeznaczonych do  wbudowania 

w obiekt, którego dotyczą Roboty będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie 

wykonywania Robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.    

§ 19 

Kontrola jakości  

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości Robót stanowiących przedmiot Umowy.   

2. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Dokumentacji 

projektowej oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w PFU, SWZ i wymogom określonym                               

w wytycznych lub zaleceniach konserwatorskich.  

3. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia przed wbudowaniem Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie 

wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały 

użyte do wykonania Umowy.  

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczególności:  

1) odpowiadać wymaganiom określonym w PFU, SWZ,  

2) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych                     

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia                   

9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. L 88/5 z 4.04.2011r.)  

3) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania                          

w Rzeczypospolitej Polskiej oraz/lub w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 

stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,  

4) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami  

5) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych,  

6) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.    

7) powinny być fabrycznie nowe, nieużywane i obejmować wszystkie pozycje wyszczególnione w PFU                          

w pełnym podanym zakresie, z uwzględnieniem wszystkich określonych w tym dokumencie wymagań  
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5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową jakości                                 

i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu 

zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów 

zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową.  

6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych zgodnie                                         

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz Dokumentacji 

Projektowej.  

7. Inspektor Nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:   

1) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4 z Terenu budowy                    

w wyznaczonym terminie lub   

2) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań PFU, 

SWZ, Dokumentacji projektowej lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu 

Umowy.   

8. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora Nadzoru inwestorskiego 

w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do 

wykonania tych poleceń w terminie 7 dni roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez 

osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki                        

z wynagrodzenia Wykonawcy.  

9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru ustali, że jakość Materiałów nie odpowiada 

wymaganiom określonym w ust. 4, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.   

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru 

Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia 

wymagania określone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.  

11. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub Zamawiającego.  

12. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego Materiałów, które nie są 

zgodne z ust. 4, Inspektor Nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż                          

i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami.  

13. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ upoważniony do 

kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności                                      

z odpowiednimi normami i przepisami.  

14. Badania określone w Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakości robót Wykonawca jest 

zobowiązany przeprowadzać na własny koszt.  

15. Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w miejscu 

wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy.  

16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel                         

i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i Robót oraz dostarczyć na własny koszt 

Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem, stosownie do 

Programu zapewnienia jakości robót.  

17. Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem 

wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej.  

18. Inspektor Nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych lub 

wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących 

Materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.   

19. Inspektor Nadzoru inwestorskiego może zlecić (niezależnie do badań wykonywanych przez Wykonawcę) 

wykonanie badań kontrolnych materiałów i robót budowlanych powołanej do tego celu przez siebie jednostce, 
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o niniejszym fakcie powiadomi Wykonawcę, może również nakazać Wykonawcy przygotowanie terenu lub 

przygotowanie próbek materiału do badania.  

20. Jeżeli wyniki badań wg ust. 19 wykażą, że materiały bądź Roboty nie są zgodne z wymaganiami określonymi                 

w ust. 4, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że Materiały bądź 

roboty są zgodne z wymaganiami ust. 4, koszty tych badań obciążą Zamawiającego.   

§ 20 

Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie Robót  

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego wykonywania Robót niezgodnie                               

z Umową, SWZ, PFU lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w Robotach 

stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia 

przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie 

nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.  

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Inspektor Nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.  

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą nieprawidłowości, wadliwości robót, Zamawiający 

zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.  

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający może zlecić bez 

upoważnienia Sądu usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze)                  

i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

  

§ 21 

Odbiory 

 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego sprawdzenie 

każdej Roboty zanikającej lub która ulega zakryciu.  

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika 

budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora Nadzoru inwestorskiego.  

3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę Robót zanikających                         

i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika budowy, a dla Robót ulegających zakryciu dodatkowo 

Protokołem odbioru robót ulegających zakryciu.   

4. Jeżeli Inspektor Nadzoru inwestorskiego uzna odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, 

jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust. 3.   

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru Robót zanikających lub 

ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych Robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany 

odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania Robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan 

poprzedni.   

6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane Roboty.  

7. Po zakończeniu wykonania części Robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części Robót poprzez 

odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe.  

8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego 

przez Wykonawcę i akceptowanego pisemnie przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, 

wykazu robót wykonanych częściowo.    
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9. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 8, przed akceptacją jest korygowany przez Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego. Przystąpienie do Odbioru częściowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia robót do odbioru, o którym mowa w ust. 7.  

10. Odbiór końcowy Robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót składających się na 
przedmiot Umowy, zakończonych efektywnym rozruchem, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy 
wpisanego do Dziennika budowy                   

      i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, po pisemnym zgłoszeniu przez 

Wykonawcę Zamawiającemu zakończenia Robót i gotowości do ich odbioru.   

11. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Robót Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 

prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w 

terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego                         

w próbach i sprawdzeniach.  

12. W celu dokonania odbioru końcowego Robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, 

zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, 

świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne.  

13. Odbiór końcowy Robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.                     

O terminie odbioru końcowego Robót  Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot Umowy  

14. Przystąpienie do Odbioru końcowego Robót następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia robót do odbioru, o którym mowa w ust. 10.  

15. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego Robót zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia Wad istotnych, 

lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór 

końcowy Robót , wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania Robót, usunięcia Wad istotnych lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do 

wykonywania czynności Odbioru końcowego. W przypadku przerwania czynności Odbioru końcowego z winy 

Wykonawcy o których mowa w zdaniu poprzednim termin zakończenia zadania inwestycyjnego o którym mowa 

w ust. 1 § 3 Umowy  biegnie nadal i Zamawiający ma prawo do skorzystania z uprawnień przysługującego mu 

na podstawie § 31 Umowy. Po wykonaniu niezbędnych czynności przez Wykonawcę do wznowienia czynności 

odbioru końcowego Wykonawca postępuje zgodnie z postanowieniami ust. 10 – 15 niniejszego § 22  Umowy.  

16. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego Robót  zostaną stwierdzone wady istotne polegające na 

niezgodności przedmiotu umowy z dokumentacją techniczną lub zasadami wiedzy technicznej, lub inne wady 

istotne powodujące, że przedmiot umowy nie będzie się nadawał do użytkowania, to Zamawiający odmawia 

odbioru i przysługują mu następujące uprawnienia:  

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie 

Wad, z zagrożeniem odmowy przyjęcia naprawy po upływie wyznaczonego terminu. Po usunięciu Wad 

Zamawiający przystąpi do odbioru. W sytuacji kiedy w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot 

umowy ma wady nieistotne zastosowanie ma zapis ust. 18.  

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym 

terminie to Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku gdy Zamawiający w zaistniałej 

sytuacji nie odstępuje od umowy ma prawo żądać obniżenia wynagrodzenia na zasadach określonych                      

w ust. 18 pkt 2.  

17. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Robót  zostaną stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiający                      

w protokole odbioru stwierdza ujawnienie wad opisując je szczegółowo, i w takiej sytuacji Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie.  

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym 

terminie, to Zamawiający odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej                        
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tj. w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do wartości obliczonej                                                    

z uwzględnieniem istniejących wad, ma prawo żądać obniżenia wynagrodzenie w odpowiednim stosunku.  

18. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego Robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest 

podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.  

1) Za dzień faktycznego Odbioru końcowego Robót uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.   

2) W ramach udzielonej gwarancji przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami § 23 Umowy  Wykonawca jest 

zobowiązany do udziału w przeglądach gwarancyjnych organizowanych przynajmniej raz w roku 

kalendarzowym. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie 

protokół z przeglądu gwarancyjnego, zawierający co najmniej datę sporządzenia protokołu, opis wad, jeśli 

takie zostaną ujawnione oraz termin ich usunięcia  

3) Odbiór gwarancyjny będzie przeprowadzany w okresie gwarancji w ciągu 14 dni roboczych przed upływem 

okresu gwarancji, w celu oceny robót związanych  z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji.   

4) Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.  

5) Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu 

wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Odbioru ostatecznego dokonuje się przed 

upływem okresu gwarancji.   

6) Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi                               

i gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę 

wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.   

7) Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Protokół odbioru 

ostatecznego.  

8) Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których mowa                

w ust. 16 i 17, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane 

stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany 

przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres 

przedłużenia gwarancji. Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.  

  

§ 22 

Wynagrodzenie i warunki płatności  

 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto … złotych 

(słownie:… ) wraz z podatkiem …% VAT w wysokości … złotych (słownie:..), co łącznie stanowi kwotę brutto                  

w wysokości … złotych (słownie: …),   

 w tym:   

a) za wykonanie dokumentacji wykonawczej:  

Cena brutto: … złotych, w tym podatek VAT 23%  

b) za wykonanie robót budowlanych:    

Cena brutto: … złotych, w tym podatek VAT 23%  

c) za przekazanie autorskich praw majątkowych brutto: … złotych.  

Kwota Wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu 

wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.   

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 zostało określone w oparciu o ofertę Wykonawcy                           

i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym w szczególności: wynagrodzenie                               
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z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, udzielonych licencji na wszystkich polach eksploatacji 

wskazanych w Umowie, udzielonych zgód, koszt zakupu urządzeń i materiałów, montażu, transportu do miejsca 

montażu,  koszt ubezpieczenia, koszt robót towarzyszących, koszt  opracowania Dokumentacji projektowej,  

dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi wymaganymi przez właściwe przepisy uzgodnieniami 

poniesionymi przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy, wszelkie inne koszty oraz opłaty 

niezbędne do wykonania Robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i konieczne do oddania przedmiotu 

Umowy do użytkowania oraz wykonanie całości robót związanych z poprawą bezpieczeństwa pożarowego, 

likwidacją barier architektonicznych oraz wszelkich innych robót towarzyszących koniecznych do wykonania 

zamówienia.  

3. Sposób płatności przewidziany przez Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy:  

1) Za wykonanie dokumentacji wykonawczej wynagrodzenie określone w § 22 ust. 1 lit. a) Umowy Wykonawca 

otrzyma po podpisaniu Protokołu Odbioru Dokumentacji. 

2) Maksymalnie do 90% wynagrodzenia określonego w § 22 ust. 1 lit. b) Umowy Wykonawca otrzyma po 

wykonaniu robót budowlanych potwierdzonych protokołem odbioru częściowego tj. w wysokości … złotych 

netto, (słownie: …) wraz z podatkiem VAT 23%, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ……………. 

złotych (słownie: …).   

3) Pozostała kwota 10% wynagrodzenia określonego w § 22 ust. 1 lit. b) Umowy oraz wynagrodzenie określone 

w § 22 ust. 1 lit. c) Umowy zostanie wypłacone Wykonawcy po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 

robót tj. w wysokości …...... złotych netto, (słownie: …) wraz z podatkiem VAT 23%, co łącznie stanowi kwotę 

brutto w wysokości …… złotych (słownie: …).  

4. Warunkiem zapłaty faktur lub rachunków wystawionych przez Wykonawcę będzie:  

1) wykonanie zakresu rzeczowego usług i robót, potwierdzone właściwym protokołem odbioru sporządzonym 

zgodnie z ust. 24 § 3 oraz ust. 8 lub ust. 18 § 21 Umowy,  

2) załączenie do każdej faktury protokołów rzeczowo oraz pisemnych oświadczeń Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia i dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, należycie podpisane przez 
osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy i dowody powinny potwierdzać 
brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców                               
i dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie na warunkach określonych w § 25 Umowy.  

6. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy Roboty są dokonywane  powykonawczo, w terminach 

określonych Umową na podstawie wystawionego rachunku lub faktury.   

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.   

8. Zapłata wynagrodzenia dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych 

polskich.  

9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty 

celne i inne opłaty związane z wykonywaniem usług i robót.   

10. Należności za wykonane usługi i roboty będą wpłacane przez Zamawiającego na konto  prowadzone w ………… 

nr konta: …………. W przypadku konieczności zapłaty bezpośrednio Podwykonawcy, na rachunek wskazany przez 

Podwykonawcę na fakturze lub rachunku.  

11. Płatności będą realizowane wyłącznie na rachunek Wykonawcy wskazany w ust. 10 prowadzony w PLN                         

w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy.  

12. Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granicę Rzeczpospolitej 

Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, obciążą Wykonawcę.   
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13. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili 

powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany 

Umowy.   

14. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Robót, o których mowa w § 1 ust. 5, 6, 7, 8, 9, zostanie ustalone                   

z zastosowaniem następujących zasad:   

1) W celu określenia zasadności oraz szczegółowego zakresu robót koniecznych do wykonania Kierownik 

Budowy sporządza Protokół konieczności, przekazuje go do pisemnej akceptacji przez Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego i zatwierdzenia przez Zamawiającego;   

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania robót, o których mowa § 1 ust. 5, 6, 7, 8, 9, umowy 

zostanie wyliczona na podstawie przedmiaru Robót, cen jednostkowych i parametrów cenotwórczych 

określonych w kosztorysie inwestorskim złożonym w ramach wykonania Dokumentacji projektowej,                        

a w przypadku gdy niezbędnych pozycji brakuje w kosztorysie na podstawie wyceny własnej według cen 

minimalnych SEKOCENBUD na kwartał obowiązujący w dniu zawiedzenia dokumentacji projektowej.   

3) W przypadku gdy niezbędnych pozycji brakuje w kosztorysie inwestorskim, a wyceny własnej nie można 

dokonać na podstawie  cen minimalnych SEKOCENBUD – wzrost wynagrodzenia może zostać wyliczony na 

podstawie aktualnych cen rynkowych.  

15. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie 

z zasadami określonymi ust. 14, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone                              

w ust. 14.  

16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT - wynagrodzenie 

Wykonawcy określone w umowie zostanie zmienione z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT.   

17. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 

umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w umowie, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której 

zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, 

a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.   

18. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa               

w ust.  16, będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki 

podatku VAT jeszcze nie wykonano, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Zmianie podlega 

wartość brutto oraz wartości podatku VAT.  

19. Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek  o zmianę umowy, zawierający 

w szczególności:  

- określenie zmiany, na którą Wykonawca się powołuje,  

- wykazanie, że zaistniała zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę,  

- wykazanie w jaki sposób te zwiększone koszty Wykonawcy uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia,  

- określenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikającej z zaistniałej zmiany, wraz ze szczegółowym 
uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi podnoszony wpływ zmiany na wynagrodzenie 
Wykonawcy. Ciężar wykazania wpływu zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na 
Wykonawcy.  

Do księgowych dokumentów źródłowych, które mogą potwierdzać wpływ zmiany na koszty wykonania 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę, należą w szczególności:  

- kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawcę z rozbiciem na poszczególne czynniki 

cenotwórcze,  

- dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również ewentualne umowy 
cywilnoprawne, wykazujące strukturę (oraz podstawę) zatrudnienia i wynagrodzenia osób, którymi 
Wykonawca posługuje się dla wykonania zamówienia, jak również procentowy stopień obciążenia 
(zaangażowania) tych osób pracą na rzecz zamówienia w stosunku do pełnego zakresu ich obowiązków                   
u Wykonawcy,  
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- dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy  z tytułu obowiązkowych składek 

społecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia osób, którymi Wykonawca posługuje się dla 

wykonania zamówienia,  

- kalkulacje i zestawienia przedstawiające wpływ zmiany na poszczególne kategorie kosztów Wykonawcy             

w perspektywie pozostałej do wykonania części przedmiotu umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych 

w umowie zasad płatności wynagrodzenia,  

- obrazujące porównanie kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę przed zmianą oraz po jej 

zaistnieniu.  

  

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, 

wyjaśnień lub dokumentów, jeśli dane przekazane wraz z wnioskiem nie potwierdzają, że przedmiotowa 

zmiana ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub że wpływ ten nie odpowiada 

postulowanej przez Wykonawcę wartości zmiany wynagrodzenia. Jeśli z przedstawionych przez Wykonawcę 

dokumentów nie wynika, że zaistnienie zmiany będzie miało wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę lub gdy wykazywany przez Wykonawcę wpływ zmiany na koszty wykonania przedmiotu 

umowy nie odpowiada postulowanej we wniosku zmianie wynagrodzenia, jak również jeśli z innych powodów, 

wniosek ten jest nieuzasadniony w całości lub w części - Zamawiający informuje Wykonawcę w formie pisemnej 

o braku podstaw do uwzględnienia wniosku w całości lub w części - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.  

Wykazanie przez Wykonawcę, że zaistniała zmiana będzie miała określony we wniosku wpływ na koszty 
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, stanowi podstawę do zawarcia przez Strony aneksu do 
umowy, modyfikującego w adekwatny sposób wysokość wynagrodzenia.   

  
20. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie dokonane fakturami (rachunkami) częściowymi. 

Dokumentem stanowiącym podstawę do wystawienia faktury będzie Protokół odbioru potwierdzony przez 
przedstawicieli Zamawiającego.   
Po zakończeniu wszystkich robót i przeprowadzeniu czynności odbiorowych Wykonawca wystawi fakturę 
końcową. Dokumentem stanowiącym podstawę do wystawienia faktury, będzie Protokół odbioru końcowego 
robót.   

21. Płatności są realizowane na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zgodnie                                 
z protokołami odbioru robót. Faktura (rachunek) złożona przez Wykonawcę może obejmować jedynie Roboty 
określone w protokole odbioru i zapłacone podwykonawcom.   

22. Każdy protokół musi zawierać informację, czy roboty objęte przedmiotem odbioru wykonane były i w jakim 
zakresie rzeczowym i finansowym przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. Protokół obejmujący 
roboty wykonane przez podwykonawcę (dalszych podwykonawców) musi zostać podpisany przez 
podwykonawcę (dalszych podwykonawców). Brak w protokole informacji, o których mowa powyżej, jak 
również brak podpisu podwykonawców (dalszych podwykonawców) na protokole obejmującym Roboty 
wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) może stanowić podstawę do odmowy wypłaty 
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przekazania Zamawiającemu prawidłowego protokołu. W takim 
przypadku termin płatności liczony będzie od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowego protokołu.  
Obowiązek podpisania protokołu przez Podwykonawcę, który wynika z powyższego zapisu nie dotyczy 
dostawców materiałów.  

23. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z fakturą (rachunkiem):   
1) Oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich 

wszystkich należności za dany okres rozliczeniowy na druku stanowiącym załącznik do niniejszej umowy; 
oświadczenia winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających                                
je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.   

2) Dowody (kopie faktur/ rachunków wystawionych odpowiednio przez Podwykonawcę, dalszego 
Podwykonawcę wraz z datą wpływu do płatnika zobowiązania finansowego oraz dowód potwierdzający 
zapłatę należności) dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.   
Faktura ( rachunek) musi zawierać informację, czy Roboty objęte przedmiotem odbioru wykonane były                        
i w jakim zakresie finansowym przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Brak na fakturze 
(rachunku) informacji o Podwykonawcach, dalszych Podwykonawcach  stanowił będzie podstawę korekty 
faktury/ rachunku. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od dnia przekazania Zamawiającemu 
korekty faktury/ rachunku .  
W przypadku dokonania przez Wykonawcę zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszą umową 
potrąceń, Wykonawca przedkłada dowód potrącenia odnoszący się do potrąconej części należności. Brak 
potwierdzeń zapłaty (dowodu potrącenia należności) na rzecz Podwykonawców (dalszych podwykonawców) 
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stanowi podstawę do wstrzymania płatności zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia 
zgodnie z zasadami, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wstrzymanie płatności 
zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia dotyczyć będzie tylko tej części wynagrodzenia, 
co do której nie przedstawiono dowodów zapłaty.  

24. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 
zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.   

25. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę               
o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,                         
w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.   

26. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 31, podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:   
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub   
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy,   

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.   

27. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, 
będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 30,  jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór 
Robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 31. uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej 
zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.   

28. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 
sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

29. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 
uzasadnionych wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. Termin na 
złożenie wyjaśnień wstrzymuje bieg płatności faktury lub rachunku i nie skutkuje niedotrzymaniem przez 
Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.   

30. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi 
uwagi, o których mowa w ust. 31 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag 
o których mowa w ust. 30, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.   

31. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 31 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli 
Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 31, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą 
zasadność takiej płatności.   

32. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz            
z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót 
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.   

33. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez 
odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego 
wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy                             
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.   

34. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie 
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje 
umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do 
wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.   

35. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego 
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uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. Uznanie płatności bezpośredniej za uzasadnioną będzie 
możliwe wyłącznie po przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy lub, o ile dojdzie do 
odstąpienia od umowy, dokonaniu między Zamawiającym i Wykonawcą rozliczenia w związku z tym 
odstąpieniem.   

36. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do 
podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym 
zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.   

37. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności 
bezpośrednich za wykonanie Robót jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie 
tych Robót, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane Roboty pomiędzy 
cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową 
Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez 
niego faktury lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.   

38. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego 

płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur.                  

w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury 
lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.   

39. Do rachunku lub faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi 
przez nich rachunkami zakresu Robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo lub dalsze 
Podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych Robót do wysokości objętej płatnością końcową.   

40. Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.   
41. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub 
udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.   

42. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 36, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.  

43. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 44 dopóki Wykonawca nie przedstawi 
dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, których 
wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 
przedstawionej do akceptacji.   

44. Cesja wierzytelności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, 
dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.   

45. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet zakupu materiałów lub zlecenia 
usług niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, z zastrzeżeniem, że 
wysokość udzielonej zaliczki nie przekroczy 50% wynagrodzenia wskazanego w § 22 ust. 1 umowy.   

46. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jeżeli wartość zaliczki przekracza 20% wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 22 ust. 1 umowy.   

47. Udzielenie zaliczki możliwe jest jedynie po uprzednim wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki                   
w formie określonej w art. 442 ustawy Pzp, w wysokości 100% wartości udzielanej zaliczki. Okres 
obowiązywania zabezpieczenia zaliczki obejmuje termin liczony od dnia dostarczenia go Zamawiającemu do 
dnia wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy, zwiększony o 30 dni kalendarzowych od daty 
wykonania przedmiotu umowy.   

48. Zabezpieczenie zaliczki wnosi się poprzez złożenie w oryginale dokumentu osobie upoważnionej ze strony 
Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji umowy.   

49. Zaliczka zostanie wpłacona na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej po uprzednim wniesieniu zabezpieczenia, o którym mowa                    
w ust. 47 i 48 niniejszego paragrafu.   

50. Zamawiający w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wykonania przedmiotu umowy dokona zwrotu 
zabezpieczenia zaliczki poprzez przesłanie oryginału do Wykonawcy.   

51. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia zaliczki.   
 

§ 23 

     Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości  
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonaną dokumentację projektową i wykonane roboty, stanowiące 
przedmiot niniejszej Umowy, gwarancji jakości na okres …. miesięcy, licząc od daty podpisania Protokołu 
odbioru końcowego, przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną Ofertą i zapisami Karty Gwarancyjnej, która 
stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.  

2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jest pełna tzn. obejmuje swoim zakresem rzeczowym wszystkie 
elementy przedmiotu zamówienia w tym wykonaną Dokumentację projektową, wykonane Roboty oraz 
Materiały, w tym również materiały, których gwarancje producenckie są krótsze niż udzielona gwarancja                        
i jedyną stroną do której Zamawiający zgłasza roszczenia gwarancyjne jest Wykonawca.   

3. Warunki gwarancji zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 7 do Umowy - Karcie Gwarancyjnej.  
4. W okresie gwarancji wszelkie naprawy lub wymiany objęte gwarancją dokonywane są w ramach 

wynagrodzenia określonego w ust. 1 § 22 Umowy, Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych                              
z naprawami lub wymianami.   

  

§ 24 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

  

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 22 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę: ………… złotych (słownie: …………………).  

2. Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

………………………………………………………… 1.  

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie 

wykonanych, Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy i gwarancji jakości. Kwota zabezpieczenia stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady i gwarancji jakości zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie najdłuższego terminu 

rękojmi lub gwarancji jakości. Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów 

związanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady, to zwrotowi podlega, pozostała po 

potrąceniu, część zabezpieczenia.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 

które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na 

możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.   

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający 

zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

7. Wypłata, o której mowa w ust. 6 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia.  

8. Roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy mogą 

zostać zaspokojone według jego jednostronnej decyzji, w pierwszej kolejności               

z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust 1. W przypadku gdy kwota 

zabezpieczenia nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, to może on dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.  

9. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek 

kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania 

do zapłaty.  

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach art. 450 ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana 
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. Zmiana wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.   

11. Stosownie do zapisów art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres,                  

                                           
1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, najpóźniej przed podpisaniem umowy, 

w wysokości określonej w § 24 ust. 1 postanowień umowy. Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować 

odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
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a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  
W przypadku upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  o którym mowa                   

w ust. 2 (dotyczy formy niepieniężnej) w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu niezwłocznie, lecz nie później niż na 7 dni roboczych przed upływem ostatniego dnia 

obowiązywania zabezpieczenia, projekt dokumentu obejmującego zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na kolejny okres. Zamawiający zaakceptuje projekt, bądź zgłosi uwagi w terminie do 3 dni roboczych od 

otrzymania projektu. Wykonawca przedłuża lub wnosi nowe zabezpieczenie zgodnie ze wzorem 

zaakceptowanym przez Zamawiającego w terminie zapewniającym ciągłość zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.   

§ 25 
Zmiana Umowy 

 
1. Wszelkie zmiany Umowy będą wymagały formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich 

zmian.  

2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany 

Umowy w następujących okolicznościach:  

1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w PFU rozwiązań technicznych oraz sposobu 

wykonania Robót wnioskowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują 

obniżenie kosztów wykonania Robót, kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu 

Umowy,  

- Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane roboty zamienne w tym 

zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia. Dopuszcza się je tylko                          

w przypadkach, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze 

funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje Umowa, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów 

robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawia opis proponowanych zmian i wycenę kosztów. Wniosek 

taki wymaga akceptacji przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez 

Zamawiającego.  

- Na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii                 

i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia, jeżeli z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi 

potrzeba zmiany rozwiązań opisanych w umowie i załącznikach. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy 

proponowane rozwiązanie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót.  

2) z powodu błędów w PFU polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy 
technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w zakresie niezbędnym do 
dostosowania PFU do zasad wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów prawa. Uprawnienie do zmiany 
Wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie 
mógł wykryć na etapie sporządzania oferty;  

3) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy mających wpływ na 
zakres lub termin wykonania przedmiotu Umowy w  zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych 
przepisów;  

4) z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie 
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w zakresie niezbędnym do należytego wykonania 
Umowy;  

5) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności 
dotyczących:  
- wydania przez właściwy organ administracji publicznej lub właściwy sąd orzeczenia, z którego wynika 

obowiązek wstrzymania lub zaniechania Robót, jeżeli przyczyna wydania takiego orzeczenia nie wynika                    
z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,  

- wydania zaleceń przez komisje konserwatorskie,  
- przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

sprawdzeń, pozwoleń, uzgodnień i zgód itp, jeżeli nie następują one z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy,  

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego; 
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6) w przypadku wystąpienia odkryć konserwatorskich uniemożliwiających wykonanie Robót, w zakresie 
niezbędnym do wykonania lub należytego wykonania Umowy, związane z koniecznością ich usunięcia                      
z terenu budowy;  

7) w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej oraz stanu zagrożenia katastrofą budowlaną, jeżeli 
katastrofa lub stan zagrożenia nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  

8) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie 
Zamawiającego, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą;   

9) wystąpienia siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 
najwyższej staranności, w szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły 
przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, 
decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe, a które uniemożliwiają Wykonawcy 
wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy 
zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu 
swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. Bieg terminów określonych                         
w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą; 

10) wysokości ceny, w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w odniesieniu 
do tej części ceny, której zmiana dotyczy; 

11) powierzenia określonego zakresu podwykonawcy; 
12) zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy wprowadzenie nowego 

podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia; 
13) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę: 

- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego 
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,                
a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy; 
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,                             
w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 Pzp; 

14) w przypadku konieczności zmiany umowy wynikającej z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1                     
pkt 3 i 4 Pzp. 

3. W okolicznościach określonych w ust. 2 pkt 1-3 i 5-7 oraz, o których mowa w ust. 14 § 22 w zakresie terminu 
Zamawiający, jeżeli będą one miały wpływ na pierwotny zakres zobowiązania Wykonawcy dopuszcza możliwość 
zmiany tego zakresu oraz sposobu, Terminu wykonania przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia Wykonawcy                    
w niezbędnym zakresie.  

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 wykonanie przewidzianych w nich Robót musi być stwierdzone                          

w Protokole konieczności.   

5. W przypadku wystąpienia Robót określonych w ust. 2 do Protokołu konieczności Wykonawca załączy ich 
rozliczenie w oparciu o kosztorys planowanych do wykonania Robót opracowany metodą szczegółową wg zasad 
określonych w ust. 14 § 22 Umowy.   

6. Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowiązywania niniejszej umowy i nie będzie podlegać waloryzacji                  

z wyjątkiem sytuacji wskazanych w ust. 14 § 22 na zasadach opisanych w ust. 16-19 § 22 Umowy.  

7. Jeżeli Umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy                  

z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany 

Umowy, o której mowa art. 455 ust. 1 pkt 3) lit. c) i pkt. 4) i art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych 

postanowień.   

8. Zamawiający może postanowić o ograniczeniu/rezygnacji zakresu prac (robót) objętych umową. Zamawiający 
poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w formie oświadczenia, wraz ze wskazaniem wartości wynagrodzenia 
podlegającego obniżeniu wynikającego z dokumentacji kontraktowej, zmiana ta przybierze formę aneksu do 
umowy.  

9. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych podlega 

unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień Umowy wchodzą postanowienia umowne                           

w pierwotnym brzmieniu.  
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10. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany Umowy 

dopuszczalne przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązany jest przeprowadzić nowe 

postępowanie o udzielenie zamówienia.  

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają możliwości dokonywania zmian, o których mowa w innych 

postanowieniach Umowy, m.in.:   

1) Zmiana osób wymienionych w Załączniku nr 2 Umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) w przypadku:  
1.a) śmierci,  
1.b) rozwiązania stosunku pracy,  
1.c) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia,  
1.d) urlopu powyżej 26 dni w roku,  

1.e) choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim na okres powyżej 30 dni,   

1.f) na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających                            

z umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty – zgodnie z procedurą opisaną w § 11 Umowy,  

1.g) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, skutkujących 

obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których 

mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania            

o udzielenie zamówienia publicznego.  

Jeżeli w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie (Załącznik nr 7 do SWZ – Załącznik nr 2 do Umowy), 

Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą                                

(z zastrzeżeniem, że zmiana osób z przyczyny, o której mowa w lit. f), nie wymaga wniosku Wykonawcy), 

przedstawiając jej kwalifikacje i doświadczenie co najmniej równe kwalifikacjom i doświadczeniu 

wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do 

zawarcia niniejszej Umowy lub odpowiednio równe lub większe kwalifikacjom ocenianym w kryterium 

oceny ofert, jeżeli zmiana dotyczy osoby ocenianej w ramach kryterium.   

 Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa w zdaniu 

powyżej nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do 

realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych                  

i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe –              

w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu 

Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do przedłużenia Terminu zakończenia robót.  

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji umowy, innych osób niż wymienione w Załączniku 
nr 2 do Umowy , stanowi podstawę do naliczenia kar umownych z powodu realizacji przedmiotu umowy 
niezgodnie z jej zapisami, jak również do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

W przypadku braku akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nową osobę                       
w wyżej wskazanym terminie.   

2) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia na 
zasadach opisanych w § 8 i § 10 Umowy.  

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę 
oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku 
roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.   

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że 
Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełniania 
warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się                      
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje 
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 
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podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

3) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasadach opisanych w § 2 Umowy. Dopuszczalne są 
zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, które nie powodują zmiany terminów, o których mowa                    
w § 3 ust. 1 umowy. Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy, lecz wymagają pisemnej akceptacji 
Zamawiającego.  

12. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy 

organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numeru konta bankowego oraz innych danych 

identyfikacyjnych.  

§ 26 
Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego  

 
1. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 

Umowy w terminie 30 dni roboczych od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie:  

1) z przyczyn zawinionych przez okres co najmniej 45 dni nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie                

i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 

Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,  

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie usług lub Robót na okres dłuższy niż 30 dni i pomimo 

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy dodatkowego wezwania,  

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął Robót ,  

4) pozostaje w zwłoce z realizacją usług lub Robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu 

zakończenia robót, 

5) w razie konieczności:  

a) 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez 

Zamawiającego, lub  

b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości Umowy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

6) realizuje przedmiot zamówienia, który nie spełnia wymogów wskazanych w Umowie lub jej załącznikach 

albo którego stan jest odmienny niż w zawartych w Umowie oświadczeniach Wykonawcy,  

7) jeżeli przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymogów wskazanych w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa.    

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy.  

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania 

wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.  

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie 

pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu 

przez Wykonawcę.  

5. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:   

1) zmiana niniejszej umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp,   

2) Wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie                        

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,   

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na 
nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający 
udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.   
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6. W przypadku opisanym w ust. 5 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy.   

§ 27 

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

 
1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni roboczych od dnia pozyskania 

wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:  

1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu PFU lub terenu budowy przekracza 21 dni roboczych; 

2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 21 dni roboczych;  

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia 

wartości wykonanych robót w terminie 30 dni roboczych od upływu terminu płatności, pomimo 

uprzedniego wyznaczenia Zamawiającemu dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę, z wyjątkiem 

uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych, na skutek 

polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego dokonanego wpisem 

do Dziennika budowy przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 21 dni roboczych, bez 

należytego uzasadnienia.  

2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie 

pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia                                   

o odstąpieniu przez Zamawiającego.  

§ 28 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 

 
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:  

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie usług lub Robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 
zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym lub innym wynikającym z przepisów 
BHP oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,   

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, Materiały                    
(w tym urządzenia) i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność, Dokumentację projektową, 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

2. W terminie do 14 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 
do odbioru usług przerwanych lub Robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór 
jednostronny.  

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 
od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie   z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy 
przez niego dostarczone lub wniesione, materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub 
ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do 
przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy oraz odbioru wykonanych robót w terminach i na 
zasadach określonych niniejszą Umową.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
zorganizować usunięcie Sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia 
przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia Sprzętu i robót 
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa Robót.  

  
§ 29 

Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy  
 

1. W terminie do 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego                         
i Inspektora Nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół odbioru usług lub Robót przerwanych                     
i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury lub rachunku.   

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji usług lub Robót 
według stanu na dzień odstąpienia.  
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3. Wykonawca sporządzi wykaz tych Materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji 
innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu 
zwrotu kosztów ich nabycia.   

4. Szczegółowy protokół odbioru usług lub Robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja 
Robót i wykaz tych Materiałów, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury 
lub rachunku.   

5. Zamawiający przejmuje pod swój dozór Teren budowy po zakończeniu czynności odbiorowych i przekazaniu 
kompletu dokumentów dotyczących realizowanej inwestycji.   

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za usługi lub Roboty wykonane do dnia odstąpienia według 
cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego wynikające z Umowy w szczególności                      
z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiały, które nie mogą być wykorzystane 
przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową. .   

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Robót (roboty zabezpieczające) i terenu budowy oraz wszelkie 
inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od 
Umowy.   

8. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia wszelkich swoich kosztów związanych z zabezpieczeniem terenu 
budowy i zaplecza budowy w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy.   
 

§ 30 
      Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach określonych w pkt 1) -18), za wyjątkiem 

przypadku określonego w pkt 5), który dotyczy kary, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania Umowy, o jakim mowa                      
w  ust. 1 § 3 Umowy lub  terminów wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego;  
a) etap projektowania - w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od 

upływu terminu wykonania,  
b) etap wykonania robót - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w ust. 1 lit. b) § 22 

Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania,  
2) za naruszenie terminów wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokości 100,00 zł za 

każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia od upływu termin w określonych prac wskazanych                               
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, kara nie będzie naliczana jeżeli naliczona będzie kara, o której 
mowa w lit. a) lub b),  

3) za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze 0,05% wynagrodzenia brutto wskazanego 
(odpowiednio) w ust. 1 lit. a) lub b) § 22 Umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,01 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa (odpowiednio) w ust.  lit. a) lub b) 1 § 22 Umowy, za każdy dzień 
zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie Wad,  

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy -                   
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 § 22 Umowy niezależnie od wysokości 
szkód poniesionych przez Zamawiającego powstałych w wyniku tegoż odstąpienia, których zaspokojenia 
Zamawiający może domagać się na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w przypadku częściowego 
odstąpienia od umowy 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 lit. b  § 22 Umowy,  

5) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego -              
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 § 22 Umowy niezależnie od wysokości 
szkód poniesionych przez Wykonawcę powstałych w wyniku tegoż odstąpienia, których zaspokojenia 
Wykonawca może domagać się na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w przypadku częściowego 
odstąpienia od umowy – 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 lit. b § 22 Umowy,            

6) za niewykonanie obowiązków wynikających z zapisów § 16 w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto,                       
o którym mowa w ust 1 § 22 Umowy, za każdy dzień braku ubezpieczenia,  

7) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności wskazane w ust. 9 § 8 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 500 zł za każdy przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o pracę,  

8) za opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego niezgodnie z Umową - w wysokości 500,00 zł za 
każdą niezgodność,  
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9) za nie wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 12 § 3 umowy tj. nie usunięcie wad lub nie 
uwzględnienie zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących Projektu budowlanego, w wyznaczonym terminie - 
w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.  

10) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom Robót lub Podwykonawcom 
dostaw lub usług lub dalszym Podwykonawcom - 10 % wartości wynagrodzenia netto należnego 
Podwykonawcom Robót lub Podwykonawcom dostaw lub usług lub dalszym Podwykonawcom;  

11) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom Robót lub 
Podwykonawcom dostaw lub usług lub dalszym Podwykonawcom - 0,1 % wartości wynagrodzenia netto 
należnego Podwykonawcom Robót lub Podwykonawcom dostaw lub usług lub dalszym Podwykonawcom 
z każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty;  

12) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zł, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt 
umowy lub jej zmiany;  

13) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 
- 5 000,00 zł, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;  

14) braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - 5 000,00 zł; 

15) nieprzekazanie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie wszelkich dokumentów, wyjaśnień, informacji 
związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w terminie przez niego wskazanym - 2 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek;  

16) zwłoki w przedłożeniu kopii dokumentów pracowników wykonujących czynności 
wskazane w § 1 ust. 12 umowy na wezwanie Zamawiającego, w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 22 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc 
od dnia następnego po upływie określonego w § 1 ust. 12 umowy; 

 
2. Łączna wysokość kar umownych, które naliczyć może Zamawiający w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia brutto  określonego    
w ust. 1 § 22 Umowy.  

3. Kary umowne określone w niniejszym rozdziale nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania przewyższającego ich wysokość do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego. Odszkodowanie obejmuje w szczególności koszty Zamawiającego                        

z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przez innego Wykonawcę, straty i utracone korzyści 

spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie, w tym kwotę utraconego dofinansowania.  

4. W razie obowiązku uiszczenia przez Wykonawcę kary umownej jej wysokość może być potrącona przez 

Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków                     

i zobowiązań wynikających z Umowy  

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo  do naliczenia odsetek ustawowych 

za opóźnienie.   

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonych za każdy rozpoczęty dzień staje się wymagalne: 
za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio                
w każdym z tych dni.  

8. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty.                  
W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać 
odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  

§ 31 

Poufność Umowy  

1. Informacje i dane techniczne dotyczące Umowy uzyskane przez Wykonawcę w trakcie wykonania Umowy 

należy traktować ́jako poufne i nie mogą być ́przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.   

2. Jako osoby trzecie nie są uznawane organy wydające zezwolenia lub decyzje lub podmioty zapewniające 

dofinansowanie przedmiotu Umowy.   
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3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę poufności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowań́ Kodeksu cywilnego.   

§ 32 

Postanowienia końcowe 

  

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  -  Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -  Kodeks cywilny                 

(tj. Dz. U. z 2023 poz. 1610 z późn. zm.).   

2. Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony dokonać cesji praw związanych z realizacją Umowy, 

z wyjątkiem przelewu wierzytelności pieniężnych wynikających z Umowy na rzecz banku finansującego 

działalność danej Strony.  

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą 

pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego i według prawa polskiego.   

4. Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić ́ dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie 

uznają za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Umowy. Wykonawca zobowiązuje 

się niezwłocznie dostarczyć ́ uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące 

wykonywania Umowy.   

5. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje 

uprawnione na mocy obowiązującego prawa.   

6. Załączniki powołane w Umowie stanowią integralną część Umowy.   

7. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden 

egzemplarz dla Zamawiającego.  

  

         Zamawiający                                                                                            Wykonawca 

  

  

 


