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Wszyscy
Wykonawcy

Dot. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej oraz remont boiska trawiastego przy
Zespole Szkot Publicznych w Skarszewach

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), Zamawiajacy, w zwiazku z zlozonymi zapytaniami,
wyjasnia tres¢ SWZ jak ponizej:

Pytanie nr 1:

Jakq kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazZowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy budzet
Zamawiajgcego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i koszty wykonawcy. Jesli wykonawca zna
budzet zamawiajgcego to moze zdecydowac czy jest zainteresowany postgpowaniem. Brak informacji o budzecie
moze powodowac niepotrzebng stratg wykonawcy.

Odpowiedz:

Zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp. zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostgpnia na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.
Kwota zostanie udostgpniona automatycznie na platformie zakupowej po terminie sktadania ofert a przed terminie
otwarcia ofert, jako informacja publiczna.

Pytanie nr 2:

Umowa okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby wykonawca mogt
odpowiadaé za termin realizacji powinien bycé okreslony od dnia protokolarnego przekazania przez
zamawiajgcego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 3:

Umowa (§17 ust. 2) podaje

,,Odbioru koncowego dokonuje sie protokolarnie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie
na Przedmiot Umowy, na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, potwierdzonych przez nadzor inwestorski. Odbior
koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale nadzoru inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy, jak rowniez w obecnosci przedstawicieli jednostek, ktorych
udziat nakazujq odrebne przepisy.”.

Nalezy obiektywnie stwierdzic, ze taki zapis jest niefortunny poniewaz termin realizacji powinien by¢ liczony za
okres, za ktory wykonawca odpowiada czyli od dnia protokolarnego przekazania przez zamawiajgcego wykonawcy
placu budowy do pisemnego zgloszenia przez wykonawce zamawiajgcemu zakonczenia robot. Wykonawca nie
moze odpowiadac za procedure odbiorowg prowadzong przez zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowng zmiang ww. zapisu umowy tj. za termin wykonania przedmiotu umowy
uznaje si¢ date pisemnego zgtoszenia przez wykonawce zamawiajgcemu zakonczenia robot pod warunkiem braku
usterek uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru robot.



Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 4:

Umowa (§17) nie przewiduje wprost mozliwosci zmiany terminu realizacji w przypadku wystgpienia warunkow
atmosferycznych i/lub ich skutkow uniemozliwiajgcych wykonanie robét zgodnie z wymogami technologicznymi,
co wymaga uzupetnienia dla obiektywnego traktowania wykonawcy.

W zwigzku z tym brakiem niezbednych zapiséw w projekcie umowy wnosimy o dodanie do §17, ust. 2:

- wystgpienia warunkow atmosferycznych i/lub ich skutkow uniemozliwiajgcych wykonanie robdt zgodnie z
wymogami technologicznymi.

lub potwierdzenie, ze ww. okolicznosci wpisujg sie¢ w zapis umowy o sile wyzszej (§12 ust. 1. 3)).

Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwoSci zmiany terminu wykonania robot w przypadku
ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 5:

W zwigzku z zapisem umowy (§20) prosze o odpowiedz na tym etapie czy Zamawiajgcy dopusci mozliwosé
zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawcqg lub dostawcq w celu zaptaty jego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje takiej mozliwosci.

Pytanie nr 6:

W zwigzku z zapisem umowy ($20) prosze o odpowiedz na tym etapie czy Zamawiajgcy dopusci mozliwosé
zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem kredytujgcym finasowanie realizacji przedmiotowego
zadania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje takiej mozliwosci.

Pytanie nr 7:

W zwigzku 7 tym, Ze umowa odnosi sie do kosztorysu wykonawcy w zakresie rozliczenia wynagrodzenia konieczne
Jjest aby przedmiar robot stanowigcy podstawe do przygotowania kosztorysu byt wigzgcy dla stron. W zwigzku z
powyzszym oraz tym, ze umowa przewiduje wynagrodzenie ryczattowe, niedopuszczalne jest aby przedmiar robot
mogt byé obarczony wadg, co mogtoby godzi¢ w interesy wykonawcy. W zwigzku z powyzszym prosze o
potwierdzenie, ze zakres zamowienia jest zgodny z przedmiarem robot (z ewentualnymi zmianami po
modyfikacjach, odpowiedziach) a przeciwnym wypadku prosze o udostgpnienie przedmiaru robot wolnego od wad
odzwierciedlajqcego zakres przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zalgcza przedmiary jako zalacznik do opisu przedmiotu zaméwienia, ktéry ma charakter
pomocniczy i informacyjny, podstawa oszacowania ceny ofertowej oraz okre$lenia zakresu rob6t budowlanych
jest dokumentacja projektowa oraz opis przedmiotu zaméwienia.

Pytanie nr 8:

Prosze o potwierdzenie, Ze Zamawiajgcy udostepnit catg dokumentacje projektowq, techniczng niezbedng do
wykonania przedmiotu zamowienia oraz Ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunkow realizacji zamowienia, zas brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkow
realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.



Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepnil cala dokumentacj¢ projektowa, techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu
zamOwienia.

Pytanie nr 9:

Prosze o potwierdzenie, Ze Zamawiajqcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamowienia, ktore zachowujq waznos¢ na okres zgodny
z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzajqg Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi.

Pytanie nr 10:
Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamowienia jest zgodny z przedmiarem robot z ewentualnymi zmianami po
modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zalacza przedmiary jako zalacznik do opisu przedmiotu zamdwienia, ktéry ma charakter
pomocniczy i informacyjny, podstawa oszacowania ceny ofertowej oraz okres$lenia zakresu rob6t budowlanych
jest dokumentacja projektowa oraz opis przedmiotu zaméwienia.

Pytanie nr 11:
Prosze o udostepnienie przedmiaréw robot zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath.

Odpowiedz:
Zmawiajacy nie posiada takiego formatu zapisu przedmiar6w robdét.

Pytanie nr 12:

Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepujg jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepujq to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapgq.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepnil cala dokumentacj¢ projektows, techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu
zaméwienia.

Pytanie nr 13:
Czy wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i samochodow ciezarowych
niezbednych do wykonania robot?

Odpowiedz:
Nie wystepuja.

Pytanie nr 14:
Prosze o potwierdzenie, ze nawierzchnia PU ma by¢é w kolorze ceglasto-czerwonym (EPDM RAL 3016).

Odpowiedz:
Kolorystyke przedstawiono na projekcie zagospodarowania. Ostatecznie kolorystyke nalezy ustali¢ z Inwestorem
przed wykonaniem prac.

Pytanie nr 15:

Prosze o podanie wszystkich informacji niezbednych do obliczenia kosztu demontazu, wywozu i utylizacji (o ile
jest wymagana) kazdego elementu, ktory przeznaczony jest do rozbiorki. Szczegolnie istotne sq:
-rodzaj nawierzchni (rodzaj asfaltu na boisku, rodzaj nawierzchni na biezni, rodzaj podbudow)
-grubosci nawierzchni



Prosze rowniez o potwierdzenie, Ze utylizacja jest po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zanieczyszczong ziemi¢, odpady budowlane, gruz i §mieci nalezy wywiez¢ na legalne wysypiska. Koszty w/w
wywozu z jego utylizacja nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko.

Pytanie nr 16:

Projekt przewiduje podbudowe z betonu jamistego, co jest niefortunnym i chybionym wyborem.

Jako doswiadczony wykonawca obiektéw sportowych z nawierzchniami syntetycznymi informujemy, Ze przyjety
rodzaj podbudowy z betonu jamistego jest niefortunnym rozwigzaniem ze wzgledu na jej wady.

Beton jamisty nie jest pewnym podtozem w polskich warunkach klimatycznych poniewaz jest przepuszczalny dla
wody a nie ma zadnej elastycznosci, co jest niebezpieczne w przypadku zamarzania wody w jego strukturze, co
moze powodowac peknigcia, co jest szczegolnie wazne ze wzgledu na wystepujgce w Polsce warunki atmosferyczne
i czeste cykle zamarzania podtoza w okresie zimowym.

Beton jamisty zostat wprowadzony w Polsce wiele lat temu jako rozwigzanie alternatywne w celu obnizenia
kosztow inwestycji jednak obarczony jest duzym ryzykiem wystgpienia wady jw.

Informujemy, zZe nawierzchnie PU stosuje sie na 3 rodzajach podbudowy:

- asfaltobeton — podtoze nieprzepuszczalne dla wody.

- beton min. C16/20 gr. min. 10 cm — podtoze nieprzepuszczalne dla wody.

- podbudowa dynamiczna z kruszyw tamanych przepuszczalna dla wody + warstwa stabilizujgca typu ET
(mieszanina zwirku kwarcowego, granulatu gumowego i lepiszcza PU) przepuszczalng dla wody o gr. ok. 30 mm.
W zwigzku z powyzszym rekomendujemy zmiane warstwy z betonu jamistego na warstwe stabilizujgcq typu ET o
gr. ok. 30 mm.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zamiast warstwy betonu jamistego warstwe typu ET zgodnie 7 technologig systemowq
dla tego typu nawierzchni PU?

Odpowiedz:
Zgodnie z dokumentacja techniczng.

Pytanie nr 17:

Projekt podaje opis grubosci wierzchniej warstwy nawierzchni PU w sposob niezgodny 7z technologiq:

,» Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm”

Informujemy, Ze natrysk o grubosci > 2 mm jest niezgodny z przyjetym jedynym wzorcem technologicznym
nawierzchni PU typu NATRYSK bez wzgledu na producenta.

Informujemy, ze jedyny model nawierzchni PU typu NATRYSK (bez wzgledu na producenta) przewiduje zawsze,
ze wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm — tak jest przyjete na catym swiecie.

Informujemy, Ze gorna warstwa nie moze mie¢ wiekszej grubosci niz ok. 2 mm poniewaz sktada sie mieszaniny
systemu PU i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjetej technologii do jej wykonania zuzywa sie materiat
w ilosci max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubosci warstwy. Wykonanie natrysku o wiekszej
grubosci niz ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego nastepstwem bedzie zanik przepuszczalnosci dla
wody, ktory stanowi podstawowq funkcje tej nawierzchni. Nie ma technologicznych mozliwosci zwigkszania
grubosci warstwy natrysku przy zachowaniu przepuszczalnosci dla wody.

Zamawiajgcy wymagajgc od wykonawcy wykonanie natrysku o grubosci >2 mm zmusza go do wykonania robot
niezgodnie 7 technologiq.

Zwiekszenie grubosci warstwy natrysku >2 mm moze powodowa¢ iluzoryczne wrazenie podniesienia trwatosci
nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to mozliwe bez negatywnych konsekwencji dla
przepuszczalnosci dla wody.

W ostatnim czasie w Polsce pojawiajq sie projekty z niewtasciwg gruboscig warstwy natrysku >2 mm — dowodzi
to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osob odpowiedzialnych za projekty nawierzchni PU typu
NATRYSK.

Ponizej podajemy prawidtowy uktad warstw nawierzchni sportowej PU typu NATRYSK:

- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 11 mm uktadana specjalistyczng uktadarkg do mas PU.
- gorna mieszanina systemu PU i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm uktadana specjalistyczng natryskarkq do mas
PU.

Whnosimy o stosownq korekte grubosci warstw na zgodne z technologiq.
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Odpowiedz:
Zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Andrzej Maciej
Janikowski
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