Wzér Umowy

Zatgcznik nr 9 do SWZ

WZOR UMOWY

zawarta W dniu ..eceeeeeeenececnennnn roku w Bobolicach pomig¢dzy

Gming Bobolice w imieniu, ktérej dziala na podstawie upowaznienia Burmistrza Bobolic,
tj. Zarzadzenia nr 4/KU/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.:

1. Grazyna Wiater — Zastepca Burmistrza Bobolic,

przy kontrasygnacie

2. Beaty Sempolowicz - Skarbnika Gminy,
zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajacy",

dzialajacym Na POASTAWIE .....iuinett ittt et e e
reprezentowanej przez:

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawca", ktory jednoczesnie o$wiadcza, ze przyjmuje
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego
wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym (art. 132 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujagcy przedmiot

zamoOwienia:

»Przebudowa pomieszczen Szkoly Podstawowej w Bobolicach przy ul. Szkolnej
na Przedszkole ™.

2. Przedmiotem Umowy sa prace budowlane zwigzane z przebudowg budynku szkoly
podstawowej na przedszkole.

3. Szczegdlowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okre§la Specyfikacja Warunkow
Zamoéwienia, stanowigca Zalacznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowigca
Zatacznik nr 1 do Umowy.

§2
DEFINICJA POJEC
1. Uzyte w Umowie poj¢cia i okreslenia majg znaczenie zgodne z nizej podanymi objasnieniami:

1.1. ,,Cena” - warto$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

1.2. ,,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca
koszty wykonania i zysk Wykonawcy.

1.3. ,,Dni” i ,miesigce” — dni i miesigce kalendarzowe.

1.4. ,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki,
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probki, wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane
dostarczone przez Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

1.5. ,,Element robot” — cze$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

1.6. ,,Etap robot” — zespot elementéw uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

1.7. ,Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy
z tytutu wykonania robot.

1.8. ,,Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecil bezposrednio
wykonanie robot lub ustug na placu budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu
roboty.

1.9. ,Inspektor nadzoru” — osoba upelnomocniona przez Zamawiajacego W Umowie,
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji robot. Prawa
i obowigzki Inspektora nadzoru sg okreslone w dokumentach Umowy oraz obowigzujacych
przepisach prawnych.

1.10. ,,Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot,
uwzgledniajacy wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej
oraz SWZ.

1.11. ,,Oferta” — zobowiazanie Wykonawcy ztozone Zamawiajacemu na wykonanie robot
zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji zamowienia.

1.12. ,Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania
na nim rob6t budowlanych.

1.13. ,,Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktora Wykonawca zawarl Umowe
o wykonanie czgsci robot budowlanych lub ustug, dostaw objgtych Umowa i prawidtowo
zglosil ten fakt Zamawiajacemu.

1.14. ,,Przedmiar robét” — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia
ceny oferty, z wyszczegdlnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki
obmiaru i ilo$ci robét.

1.15. ,,Rekojmia” — odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu
umowy rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu
cywilnego.

1.16. ,,Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktére nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj. m.in.
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robot, SWZ
i innych dokumentach stanowigcych przedmiot zamdwienia lub jego cze$¢.

1.17. ,Roboty budowlane” Ilub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz
budownictwa, montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materiaty i urzadzenia
oraz ustugi budowlane, ktore Wykonawca ma wykonaé i przekaza¢ Zamawiajacemu
w ramach Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz SWZ.

1.18. ,,Specyfikacja techniczna” — okreS$lenie standardow, wymagan jako$ciowych oraz
warunkow wykonywania umowy.

1.19.,,Sprzet” — maszyny, urzadzenia i S$rodki transportowe Wykonawcy” oraz innych
podwykonawcow przeznaczone do budowy i obstugi robot.

1.20. ,,Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzing robocizny
i ewentualnej pracy sprzetu wykonania robot nieujetych w przedmiarze robot.

1.21. ,,Umowa” — wyrazone na piSmie zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
o wykonanie okre$lonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

1.22. ,Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
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zamOwien publicznych na roboty budowlane takze migedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

1.23. ,,Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
placu budowy, potrzebne do wykonania robot, a przewidziane do usunigcia po ich
zakonczeniu.

1.24. ,Wada” — jakakolwiek czg$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robot, SWZ oraz roboty
wykonane niewlasciwie, a takze ujawnione wady materiatow i1 urzadzen.

1.25. ,,Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawarl Umowe, na warunkach okreslonych
w Umowie 0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zaméwienia publicznego.

1.26. ,,Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

1.27. ,Zalaczniki do Umowy” - zbior dokumentéw okreslajacych prawne, techniczne
1 ekonomiczne warunki realizacji robo6t.

1.28. ,Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu rob6t przekazana na pismie Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

1.29. ,,SWZ” — specyfikacja warunkow zamowienia.

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:

2.1. Oferta Wykonawcy - Zalgcznik Nr 1
2.2. SWzZ - Zatgcznik Nr 2
2.3. Harmonogram rzeczowo — finansowy, Kosztorys szczegotowy - Zatacznik Nr 3

Przepisy prawne i dokumenty Umowy.
3.1. Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujace w Polsce przepisy,
a przede wszystkim:
3.2. Prawo Zamoéwien Publicznych,
3.3. Kodeks Cywilny,
3.4. Prawo Budowlane,
3.5. Polskie Normy, Branzowe Normy,
3.6. Kodeks Postgpowania Cywilnego,
3.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
3.8. Warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.
Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Gdziekolwiek w treSci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu,
zezwoleniu, zatwierdzeniu, swiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie
si¢ przez to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pismie. Dokumenty takie
sa wigzace dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.
Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) naleza
do kompetencji Zamawiajacego, ktory wrazie koniecznosci, zleci dokonanie zmian.
W przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian strony moga dokona¢ odpowiednich
zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.
§3
PRAWA 1 OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

1. Inspektor nadzoru powinien wypelnia¢ obowigzki i1 dziata¢ w ramach kompetencji
wyszczegolnionych w Umowie, przepisach prawa i aktach wykonawczych.

2. W przypadku, gdy niezbg¢dne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora nadzoru, wiazace jest ustalenie Zamawiajacego, z wyjatkiem wypadkow wyraznie
stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z dokumentéw Umowy.
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Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje si¢ obowigzujgca po doreczeniu
kopii Wykonawcy.
Postanowienia pkt. 2 i 3 nie mogg narusza¢ zakresu prawa i obowigzkow Inspektora nadzoru
wynikajacych z ustawy - Prawo Budowlane.
Inspektor nadzoru nie ma prawa do samodzielnego decydowania o zmianie sposobu realizacji
robot przez Wykonawcee na podstawie akceptowanych przez siebie i projektanta projektow
zamiennych.

§4

ZLECENIE WYKONANIA ROBOT PODWYKONAWCOM

Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami,

begda mialy zastosowanie nizej wymienione zapisy.

1.1.  Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow,
zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.2. Stosownie do tresci art. 647' Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie nie moze zleci¢ wykonania cato$ci lub czesci
prac objetych umowg innemu podwykonawcy pod rygorem nieoptacenia wykonanych
przez podwykonawce robot.

1.3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowac
brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, natomiast umowa z
podwykonawca bedzie wiazaca dla stron, ktore ja zawarly, tj. Wykonawcy i
podwykonawcy.

1.4,  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

1.5. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub
zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie
zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub
jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
lub jego zmiany.

1.6.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej
umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 14
dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o
podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

1.7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawca musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1.7.1. zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z czg$cig dokumentacji

dotyczaca wykonania robot objetych umowa;
1.7.2. kwot¢ wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego

zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;
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1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.

1.7.7.
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termin wykonania robot objetych umowg wraz z harmonogramem -—
harmonogram robdt musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;
termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub ustugi;

w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot
zamoOwienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez
Wykonawce za wykonane prace podwykonawcy powinien by¢ ustalony w
taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wady wykonanego przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnosnie
podwykonawstwa naroboty budowlane nie bgdzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego;

podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen i wyjasnien

dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

1.8.Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednia pisemng zgoda

Zamawiajacego.

1.9.Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy

albo rezygnacje z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

1.10. Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt. 1.9. moze nastapic:

1.10.1.

1.10.2.

po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o tym, ze
rezygnuje onzudziatu w realizacji przedmiotu zamowienia, zostat
zaspokojony finansowo oraz nie ma roszczen wobec Zamawiajacego z tytutu
realizacji robot/ustug/dostaw oraz

jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

» Przebudowa pomieszczen Szkoly Podstawowej w Bobolicach przy ul. Stkolnej na Przedszkole ”

Strona 52z 25



10.

Wzér Umowy

Zapisy umow z podwykonawcami nie mogg sta¢ w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu kazda poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Niezaleznie od postanowien § 4 ust. 1 pkt. 1.6. i 1.7. niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia
podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu, z CO najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia
na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na piSmie,
nie p6zniej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia zadania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczegolnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami ptatnosci
wzgledem podwykonawcéw wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytulu
realizacji prac objetych umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac ptatnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.
Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej
sktadanej faktury zobowigzany jest dotaczy¢ oswiadczenie o wytagcznym wykonywaniu robot
sitami wtasnymi lub informacje o podwykonawcach, ktorych roboty zostaly objete sktadana
faktura, wraz z warto$cig tych robot. Przy skladaniu faktury Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu:

6.1. pisemne o$wiadczenia podwykonawcéw i ich dalszych podwykonawcéw o wykonaniu
wszelkich zobowigzan oraz ptatno$ci, objete dotychczasowymi fakturami a takze o
zrzeczeniu  si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcéw 1 ich  dalszych
podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

Do faktury konicowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:
7.1.  oswiadczenia wszystkich podwykonawcow 1 dalszych jego podwykonawcow, o
catkowitym wykonaniu wszelkich zobowigzan oraz platnosci wynikajacych
z wykonanych robot dla niniejszego przedmiotu umowy a takze o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w
stosunku do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé platnosci faktury Wykonawcy, do czasu ztozenia
w/w o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw wskazanych w pkt. 6 i 7
niniejszego ustepu. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania ptatno$ci przez
Zamawiajacego z powodu nie dotaczenia do faktury w/w o§wiadczenia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane Zamawiajgcy
dokonuje  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 9.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 12, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

13.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

13.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajgcego codo wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptlatnos¢ sie nalezy, albo

13.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

0 ktérych mowa w pkt. 9, Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zlecenie wykonania robét przez podwykonawcoOw nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny

za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikow w takim samym

stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkod wyrzadzonych

przez swoich podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcow

do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowa zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Przeniesienie przez ktérakolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowigzkow

wynikajgcych z postanowien tej umowy na osobe trzecig wymaga dla swej waznosci pisemne;j

zgody drugiej strony.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej

waznosci jest mozliwe tylko po wyrazeniu takiej zgody przez Zamawiajacego w formie

pisemnej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzule,

w mysl, ktdrej przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy na osobg trzecia

wymaga dla swej waznoS$ci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy

0 podwykonawstwo dokumenty, ktore w sposob jednoznaczny potwierdzaja prawo osob

reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata,

itp.) w przypadku, kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu

wlasciwego zuwagi na status prawny podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy

nie wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia, aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia

swoich roboét, urzgdzen, materiatow, obiektow i dokumentéw z tytulu szkdéd od zdarzen

losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa
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nieszczesliwych wypadkéw  dotyczacych pracownikow 1 o0sob trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

W odniesieniu do podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym podwykonawcg stosuje si¢
wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okre§lone w niniejszej umowie.

5
KIEROWNICTWO ROBOT I§PRACOWNICY WYKONAWCY
Wykonawca zatrudni niezb¢dne kierownictwo roboét, na czas ich wykonywania i na taki dtugi

okres po ich zakofczeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wlasciwego
wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie miat wplyw
na wybor i ewentualng zmian¢ Kierownika budowy.
Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektow budowlanych i warunki prowadzenia rob6t budowlanych (Prawo Budowlane).
Kierownik budowy odpowiada za zakres robdt juz wykonanych i przekazanych w rece
Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca bedzie dysponowat na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robot takimi
pracownikami technicznymi i robotnikami, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre
wykonanie swoich prac.
Zamawiajacy ma prawo zglaszaé Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego
zdaniem s3 niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktérych obecnos¢
na terenie placu budowy jest uznana przez niego na niepozadana.
Zgodnie z art. 95 wust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o prac¢ rozumieniu art. 22 §1
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z p6zn. zm.)
wszystkie osoby, ktore wykonywaé beda nastepujace czynnos$ci podczas realizacji
zamoOwienia:
7.1. wykonanie robot elektrycznych, sanitarnych, ppoz.,
7.2. wykonanie robot ogoélnobudowlanych, konstrukcyjnych.
Wykonawca w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem
0sob, ktore beda wykonywac czynnosci wskazane w ust. 7. Wykaz winien zawiera¢: liczbe
0soOb, imi¢ i nazwisko tych osob, rodzaj umowy o pracg i wymiaru etatu. Wraz z wykazem
Wykonawca przedktada o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktére powinno
zawiera¢ w SzCzegolnosci:
8.1. doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,
8.2. date zlozenia oSwiadczenia,
8.3. oswiadczenie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg;
8.4.0¢wiadczenie o optacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce skladek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;
8.5.08wiadczenie o zgloszeniu pracownika/6w przez Wykonawce lub Podwykonawce
do ubezpieczen.
Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osob¢ uprawniong do ich ztozenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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10. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu wraz =z o$wiadczeniem
i przekazywaniu dokumentéow Zamawiajacemu W ciggu 7 kalendarzowych dni od dnia
dokonania zmiany. Zmiana 0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegodlnosci do:

11.1. zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

11.2. 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

11.3. przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w celu zweryfikowania
obowigzku Wykonawcy, czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 7 sg
osobami wskazanymi w wykazie osob, o ktorym mowa w ust. 7.

12.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypeiniania przez Wykonawce obowigzku
okreslonego w ust. 7 w trakcie catego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo
na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 8 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych.

13.W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o
ktorym mowa w ust. 8 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy:

13.1. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamdOwienia czynnos$ci, o ktérych mowa w ust. 7 (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o0 prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

13.2. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

13.3. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

14.Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w ust. 8.

15.Brak przedlozenia Zamawiajacemu dowodow okreSlonych w ust. 8, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia
na podstawie umowy o praceg.

§6
OBOWIAZKI I RYZYKO WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego
dokumentacji projektowej zwigzanej z Umowa.
2. Za wykonanie robot zgodnie z Umowg, obowigzujacymi normami i przepisami Oraz
oddanie ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan
Wykonawcy nalezy spelnienie wszelkich §wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak
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roOwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktore sg konieczne badz potrzebne dla
realizacji inwestycji zgodnie z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym
nadajacych si¢ do urzgdowego odbioru, niezaleznie od tego, czy te $wiadczenia, naktady
1 przygotowania uj¢te s3 w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w niniejszej umowie
(wraz z zalacznikami). Swiadczenia budowlane lub zwiazane z wyposazeniem, ktére nie
zostaty doktadnie opisane winne zosta¢ przez Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni
dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji oraz o jak najwyzszej jakosci.

3. Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czesci, w materiatach,
urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca
jest odpowiedzialny za opieke nad robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego,
z jakich przyczyn powstaty straty i szkody - strat¢ albo szkod¢ na swoj koszt w taki sposob,
aby roboty odpowiadaly pod kazdym wzglgdem wymogom dokumentow Umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez
niego przy wypelnieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian osdb sprawujacych
samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu 0sob
zawartego w ofercie, pod warunkiem spetnienia zapisow w SWZ. Nowa osoba, ktéra bedzie
wykonywata przedmiot umowy, musi wykazaé, ze posiada uprawnienia zawodowe
do wykonywania powierzonych jej czynnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
wymagane przez Zamawiajacego W procedurze o udzielenie zamdéwienia publicznego
bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca musi poinformowaé pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego w ciagu 7 dni od dokonanej zmiany. Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu)
dni od dnia otrzymania informacji o zmianie 0sob uczestniczacych w realizacji umowy
ma prawo do zgloszenia zastrzezen na pismie. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego
w terminie 7dni od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzezen, uwaza si¢
za akceptacje dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu nastgpujacych dokumentow:

6.1. optacong (wraz z dowodem oplaty skladki) polise ubezpieczeniows
odpowiedzialno$ci cywilnej na czas obowigzywania umowy, zgodnie z zapisami
§ 7 ust. 4 niniejszej umowy,

6.2. dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane os6b wskazanych w SWZ
w wykazie osob,

6.3. w przypadku Wykonawcow, ktorzy wspolnie beda realizowaé przedmiot
umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania umowy zawarte] migdzy
tymi Wykonawcami.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie
beda mialy miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia
zwigzanego ze szkoda.

8. Wykonawca nie moze udostepnia¢ nikomu wiadomosci i informacji powzigtych
przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych,
ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych
drugiej strony, niezaleznie od formy przekazania tych informacji iich zrodta, o ile
bezwzglednie obowigzujace przepisy nie stanowia inaczej. Informacje te stanowia
informacje poufne.

» Przebudowa pomieszczen Szkoly Podstawowej w Bobolicach przy ul. Stkolnej na Przedszkole ”

Strona 10 z 25



Wzér Umowy

§7
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt i posiadania umowy

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zgodnie
z przedmiotem umowy na czas obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien
by¢ przedlozony Zamawiajacemu najpdzniej na jeden dzien przed zawarciem umowy.

2. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zamoOwienia lub w skutek innych okoliczno$ci nieokreslonych niniejsza umowa Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania
polisy OC) przedtuzenia terminu waznos$ci polisy zachowujac jej ciaglos¢ wraz z dowodem
optaty.

3. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu waznos$ci polisy, Zamawiajacy moze zawrzec
umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe 2z wniesionego przez
Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

4. Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacong polis¢ na sumg¢ ubezpieczenia OC nie nizsza
niz 100.000,00 PLN (stownie: sto tysi¢cy ztotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia.

5. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

5.1 Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonaniem roboét - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.
5.2, Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkéw

dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

6. Poprawki do warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego lub
jako ogolne zmiany wprowadzone przez firmg¢ ubezpieczeniows, z ktdrg zostata zawarta
umowa ubezpieczeniowa.

§8
PLAC BUDOWY

1. Ustala si¢, ze Wykonawca w skltadanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi,
w ktorych beda realizowane roboty, w tym z uksztalttowaniem terenu, powigzaniem placu
budowy z istniejaca infrastrukturg budowlana, z mozliwoscia urzadzenia zaplecza
technicznego, warunkami hydrogeologicznymi, mozliwosciami zasilania w energi¢, wode
i inne media, zestanem drog dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi,
mozliwosciami zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;.

2. Przekazanie placu budowy.

2.1.Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pézniej niz w ciggu 3 dni
od zawarcia Umowy.

2.2.Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy najp6zniej w dniu zawarcia Umowy projekt
budowlany.

2.3. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski i nadzor autorski w trakcie realizacji budowy.

2.4.W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac plac budowy w stanie
wolnym od przeszkod, sktadowa¢ materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku, a zbedne przedmioty usungé z placu budowy.

2.5.Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé plac budowy i przekazaé
go Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala sie na 5 dni przed data
rozpoczecia odbioru koncowego robot.
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§9
OBOWIAZKI I ZADANIA WYKONAWCY

Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewni¢ si¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci o prawidtowym stanie wezesniej zakonczonych lub bgdacych w toku innych prac
budowlanych na obiekcie budowlanym i powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie
o zauwazalnych nieprawidlowosciach, ktore zdaniem Wykonawcy moga mie¢ niekorzystny
wplyw na wymagang jako$¢ obiektow budowlanych lub terminowo$¢ wykonania robot.
W przypadku nie zachowania powyzszego trybu bez wzgledu na przyczyny Wykonawca
traci prawo powolywania takich okolicznosci, jako podstawy ograniczenia jego
odpowiedzialnosci z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
umownych.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty =z nalezyta starannoscig 1 zgodnie
z postanowieniami Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, site robocza,
sprzet, nowe materiaty i urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania oraz
usuni¢cia wad.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé prace budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym okreslonym w Zalaczniku Nr 3.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zaréwno caly przedmiot
umowy, jak i poszczegdlne etapy robdt wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.
Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego
wykonania i odbioru robot, wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowiazujacymi
przepisami, a zwlaszcza przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materialy 1 Srodki produkcji niezbedne
do prawidlowego wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zasady kontroli jakosci.

Wykonawca ma obowiazek uzywaé do realizacji przedmiotu umowy materiaty dopuszczone
do obrotu powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie
Z wymogami prawa oraz wymogami umownymi Zamawiajacego. Swiadczenia, ktore
ze wzgledu na zastosowany materiat badz wykonanie nie bedg odpowiadaly obowigzujacym
przepisom lub wymogom umownym nie zostang przez Zamawiajacego, ani przyjete,
ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zgdania Zamawiajacego,
do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych $wiadczen, usung¢ je lub wykonac
na Nowo.

Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ na zgdanie Zamawiajgacego badania jako$ciowe
W odniesieniu do wykonanych robo6t i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem robot tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym, Zamawiajgcy
moze bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem
terminu do wykonania robot. Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku
wykonywania robot w sposob wadliwy.

We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialno$é
za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych
obcigza Wykonawce. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane
z roszczeniami wynikajgcymi z takich naruszen.

Wykonawca odpowiada w pelnym zakresie wobec Zamawiajacego lub osob trzecich
za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze
za inne szkody spowodowane dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego
pracownikow, przedstawicieli lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada
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w szczegdlno$ci za szkody spowodowane niewlasciwg jakoscig produktow, wyrobow,
materialow lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za wszelki uszczerbek
majagtkowy 1 niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany opodznieniem wykonania robot
przez Wykonawce, jego pracownikow, przedstawicieli i podwykonawcoéw lub jakoscia
stosowanych przez niego urzadzen lub materialéw lub zwigzany w inny sposob z jego
robotami. W razie zgloszenia przeciwko Zamawiajacemu przez osobg¢ trzecia roszczenia
0 wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczen na drodze sadowej, Wykonawca
zwalnia Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej w skutek wad
obiektu budowlanego bedacych nastgpstwem wadliwosci dokumentacji projektowej
lub wadliwosci wskazowek udzielonych przez nadzor autorski obiektu budowlanego, chyba,
ze Wykonawca wykaze, ze uprzedzit o takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze,
ze mimo dotozenia nalezytej staranno$ci nie mogt stwierdzi¢ wad projektu lub wadliwosci
wskazowek nadzoru autorskiego, ani zapobiec powstaniu wynikajacej stad szkody.
Wykonawca oswiadcza, ze przenosi nieodwotalnie na Zamawiajacego wszelkie
uprawnienia i roszczenia wynikajace z tytutu r¢kojmi udzielonej Wykonawcy przez jego
podwykonawcow i dostawcow, a ponadto zobowigzuje si¢ kazdorazowo zamieszczaé
w umowach zawieranych z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia
0 przeniesieniu uprawnien i roszczen z tytutu rekojmi na Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpiecza organizacjc 1  zagospodarowanie zaplecza  budowy,
w szczeg6lnosci: wykonuje 1 utrzymuje w nalezytym stanie i na swdj koszt o§wietlenie
i ogrodzenie budowy, zapewnia niezbedne zabezpieczenia placu budowy i robdt oraz warunki
bezpieczenstwa na placu budowy, wykona przylacze wodociagowe oraz energetyczne
dla potrzeb budowy, jak i poniesie optaty za ich pobor, poniesie koszty wiaczen i wylaczen
energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu w okresie zimowym. Wykonawcy
zakazuje si¢ korzystania z istniejgcych na terenie dzialek oraz w okolicy placu budowy
$mietnikow.

Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany materiat badZz wykonanie nie beda
odpowiadaly obowiazujacym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez
Zamawiajacego ani przyjete ani wynagrodzone. WWykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci
od zadania Zamawiajacego do dnia odbioru przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych
swiadczen, usung¢ je lub wykona¢ na nowo.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materiaty i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru peing dostepnosé¢ do robot. Wykonawca
jest zobowiagzany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajgce
lub ulegajace zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowal o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywrocic¢ roboty do stanu
poprzedniego.

Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezbgdne do wykonania
kompletnego dzieta i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie.

Jezeli cato$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy oraz przesyla zawiadomienie Zamawiajacemu. Takie
zawiadomienie bgdzie uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych
robot.

Materiaty i1 urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakoSci
wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 -
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ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji warunkow zamdwienia oraz projektu
budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw i urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng
lub oznaczenia zgodne z normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej uznang za zgodng z wymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo
Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace termin produkcji materiatdw 1 urzadzen,
technologii systemu.
Wykonawca zorganizuje 1 przeprowadzi niezb¢dne proby, badania i odbiory
oraz ewentualnie dokona uzupekienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robdt objetych
zamOwieniem, jak rowniez dokona odkrywek, w przypadku nie zgloszenia robdt
zanikajacych do odbioru.
Wykonawca wykonywaé bedzie roboty z nalezyta starannos$cia, w sposob jak najmniej
ucigzliwy dla wtascicieli nieruchomosci sasiadujacych.
Wykonawca zapewni pelny dozor, a takze wiasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca prowadzit bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywat
teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, jak rowniez na biezaco
usuwal odpady i $mieci.
Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swoj koszt postawi do dyspozycji Zamawiajacego,
CO oznacza, ze zlozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub wywiezie
na swoj koszt, na odlegto$¢ do 10 km.
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostkom sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego.
Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu robdt, na 5 dni przed data
rozpoczgcia odbioru koncowego robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej.
Wykonawca ma obowiazek przez caty okres gwarancji i rekojmi uczestniczy¢ w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.
Bezpieczenstwo i ochrona robodt oraz zachowanie §rodowiska.

33.1. Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania rob6t oraz usuwania wad:

33.2. w pelni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich o0soéb upowaznionych

do przebywania na placu budowy,
33.3. dostarczy¢ i utrzymywac na wilasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatla,
znaki ostrzegawcze, rusztowania, itp.

Wszelkie czynnosci niezbgdne do wykonania i wykonczenia robot oraz usuni¢cia wad
powinny by¢ przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z koniecznos$ci
wypehiania zobowigzan Umowy - nie zaktdca¢ wigcej niz to jest konieczne warunkow zycia
oraz dostepu, uzytkowania lub zajmowania drog publicznych prywatnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony $rodowiska na placu
budowy i w jego otoczeniu.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postepowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakiec moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi
zakloceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie
dopuszczenia do ich powstania - zrekompensowaé Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu
koszty lub straty.
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37. Wykonawca zobowiazuje sie podjecia odpowiednich srodkéw w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami
transportowymi lub jego podwykonawcow.

§ 10
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Zakonczenie robot objetych niniejsza umowa— do 6 miesiccy liczac od dnia zawarcia
umowy.

2. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza date
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i dostarczenia w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy do akceptacji Zamawiajacego harmonogramu
rzeczowo — finansowego okreslajacego planowang kolejnos¢ wykonywania robét, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot, etapow wraz z planowanymi
naktadami finansowymi w kazdym z kolejnych miesigcy.

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy (zatacznik nr 3 do umowy) moze podlega¢ zmianom
lub modyfikacjom za zgoda Zamawiajacego w odniesieniu do zapisow § 17 ust. 10.
Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie podpisanie aneksu do umowy
Z zalaczeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo finansowego.

5. Ustala si¢ oficjalnych przedstawicieli stron do: nadzoru nad realizacja umowy,
otrzymywania wszelkiej korespondencji oraz do zatatwiania spraw zwigzanych z
dostarczeniem i odbiorem przedmiotu umowy:

ze strony Zamawiajgcego upowaznionym jest ..............eeeennnn..

numer telefonu .................. ,numer faks ............. e-mails o
ze strony WyKonawcCy upowaznionym JESt ...........c..eeeeererererenenenenannns ,
numer telefonu .............. numer faksu.............. ,e-mail: ...

6. Strony ustalaja, ze w przypadku koniecznos$ci zmiany upowaznionych przedstawicieli nie
jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.
§ 11
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Warunkow
Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego jest
wynagrodzenie ryczattowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materialy i srodki produkcji
dostarczone przez Wykonawce, a niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy, w tym
podatek VAT.

2. Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.1. wyraza Si¢ KWotg: ..cveeeerenreecsacsacsnnas 7k
(stownie: ......ooiiiiii e ztotych .../100).

3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy.

4. Zamawiajacy przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamowienia. Laczna
warto$¢ wszystkich zaliczek na poczet wykonania zaméwienia nie moze by¢ mniejsze niz 5%
i nie wieksze niz 20 % wysokosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.

5. Udzielenie zaliczek nastepuje na poczet wykonania umowy, obejmuje ustalony etap robot
budowlanych i w wysokosciach okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

6. Zamawiajacy udzieli lub odmoéwi udzielenia zaliczki po wystgpieniu przez Wykonawce
z pisemnym wnioskiem o zaliczke.

7. Pisemny wniosek zawiera¢ bedzie co najmnie;j:

7.1.  wnioskowang kwote zaliczki,

7.2. pozadany termin jej udzielenia,

7.3. rodzaj i zakres,

7.4. deklarowany termin realizacji cze$ci zamoOwienia, ktorej finansowania dotyczy
zaliczkowana kwota.
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Zaliczka wyptacona bedzie na konto Wykonawcy wskazane w Umowie w terminie do 30 dni
kalendarzowych od dnia zlozenia Zamawiajacemu pisemnego wniosku o zaliczke i zgody
Zamawiajacego na zaliczkowanie.

Ostateczng decyzj¢ odnosnie wielkosci i terminu przyznania zaliczki podejmowac bedzie

Zamawiajacy.

Zamawiajacy moze udzieli¢ kolejnej zaliczki, pod warunkiem ze Wykonawca wykaze, ze

wykonal zamdéwienie w zakresie warto$ci poprzednio udzielonej zaliczki, uregulowaniu
zobowigzan wobec wszystkich podwykonawcoéw oraz gdy taczna warto$¢ wszystkich
zaliczek na poczet wykonania zamowienia nie przekroczy 20% wysokosci wynagrodzenia
brutto naleznego Wykonawcy.

Kwota zaliczki zaplaconej przez Zamawiajacego zostanie rozliczona (potracona) przez
Wykonawce w fakturach poprzez pomniejszenie kwoty naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z wartosciag etapow podanych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym.

W przypadku gdy Wykonawca nie rozliczy udzielonej zaliczki zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym, Zamawiajacy niezwtocznie wezwie Wykonawce do jej rozliczenia
lub zwrotu wyptaconej zaliczki w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty przestania

(przekazania) wezwania droga elektroniczng na podany adres mailowy 0soby upowaznionej

do nadzoru nad Umowg zgodnie z § 10 pkt. 5 Umowy.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ zaliczke z kazdej czesciowej i koncowej wystawionej
faktury przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze zada¢ zwrotu zaliczki w przypadku:

14.1. braku realizacji badz niewlasciwej realizacji Umowy,

14.2. nieprzedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczen Podwykonawcow o zaptacie na ich
rzecz pelnego wynagrodzenia za wykonane przez nich i finansowane w ramach
zaliczki roboty,

14.3. w przypadku odstapienia Zamawiajacego od Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wylaczenia jednostronng decyzja Zamawiajacego,
niewymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czgéci zadania inwestycyjnego z zakresu
rzeczowego robot Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegolnych etapach przy wytaczeniu
lub odstapieniu od umowy, jako cen¢ koncowa przyjmuje si¢ stanowigcg sume¢ wynagrodzen
pozostaltych do wykonania czeSci zadania. Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania
istotnej, nieznanej w chwili zawierania umowy zmiany okoliczno$ci powodujace;j,
ze wykonanie umowy nie lezatoby w interesie publicznym.

Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami
zwigzanymi z odbiorem robét, wiaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary,
ekspertyzy, koszty przylaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).
Nosniki cenotworcze nie ulegaja zmianie i wynosza:

17.1. R - warto$¢ stawki roboczogodziny P (zt/godz.)
17.2. Kp - koszty posrednie (od R + S) e (%)

17.3. Kz - koszty zaopatrzenia i transportu (od M) e (%)

17.4. Z-zysk (odR + S+ Kp) e (%)

Do kosztorysowania nalezy przyja¢ srednie ceny materiatéw wraz z kosztami zakupu oraz
srednie ceny najmu i pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi w aktualnym
cenniku ,,Sekocenbud” — rejon zachodniopomorski (wg stanu na dzien odbioru). Materiaty
,hietypowe” zostang rozliczane na podstawie faktycznych cen zakupu.
§ 12
KARY UMOWNE
Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania,
nieterminowego lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci okreslonej
harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym integralng cze$¢ umowy.
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Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng bez wzgledu na przyczyny
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych umowa:

1.1. za kazdy kalendarzowy dzien opo6znienia w realizacji robot poszczegdlnych
elementow robot sktadajacych si¢ na dany etap robot wskazanych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym- 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100),

1.2. za kazdy kalendarzowy dzien opodznienia w zakonczeniu kazdego z etapow robot
wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 200,00 zt (stownie: dwiescie
ztotych 00/100),

13. za kazdy kalendarzowy dzien opoznienia, za niedostarczenie w terminie
harmonogramu — rzeczowo — finansowego lub jego aktualizacji — 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych 00/100),

1.4. za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia w zakonczeniu przedmiotu umowy — 500,00
z} (stownie: piecset ztotych 00/100),

1.5. za opdéznienie w usunigciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy
odbiorze lub w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci — 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia. Termin opdznienia bedzie
liczony od nastgpnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie wad,

1.6. za kazdy kalendarzowy dzienh opdznienia w zachowaniu waznosci ciaglosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100),

1.7. za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia w podpisaniu przez Wykonawce protokotu
odbioru koncowego robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych 00/100),

1.8. za wprowadzenie na plac budowy innych os6b sprawujacych samodzielne funkcje
techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osob zawartego w ofercie,
ktére nie zostaly zgltoszone Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 5 ust. 8, w wysokosci
2.000,00 zI (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

1.9. za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory
nie zostal zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 4 w wysokosci 2.000,00 zi
(stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

1.10. w przypadku braku lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

1.11. w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

1.12. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100) za kazde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

1.13. w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob (wskazanych w wykazie lub jego
aktualizacji) wykonujacych wskazane w § 5 czynnosci w wysokosci 1.000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100) za kazda osobe, dla ktorej nie przedstawiono w terminie
wymaganych dowodow,
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1.14. w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu, o$wiadczenia,
0 ktérych mowa w § 5 lub aktualizacji wykazu, o§wiadczenia w wysokosci 1.000,00 zi
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia,

1.15. za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

Za brak zwrotu zaliczki, o ktorym mowa w § 11, Wykonawcy zostanie naliczona kara w
wysokosci 500 zt za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia w zwrocie zaliczki.

Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy podlegaja sumowaniu.

Strony majag prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego

wysoko§¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej
réwniez utracone korzysci.
Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢c 2z najblizszej faktury zlozonej
przez Wykonawce, a WWykonawca wyraza na to zgodg.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar
umownych w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego
i jednocze$nie odpowiedniej jako$ci wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
7.1. za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu
budowy — 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia,
7.2. za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piecset zlotych) za kazdy roboczy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktorym odbidr powinien by¢ zakonczony,
7.3. za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia
za przedmiot Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej rowniez w przypadku
braku winy dluznika za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania objgtego
umowa oraz w przypadku nie wystapienia u Zamawiajacego szkody.
Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystepujaca z zadaniem zaplaty
kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notg ksiggowa (obcigzeniowa) na kwote
naleznych kar umownych.
§13

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Dla zapewnienia wykonania robot w sposob i w terminach zgodnych z Umowa Wykonawca

whniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 452 ust. 2
ustawy, w wysokosci 5% catkowitej ceny oferty tj. ..................l. 7zt (stownie:
..................................... ztotych 00/100).

100% powyzsze] KWoty tj. ..ooevviviiriiiiiiiiiiiinnn, zt (stownie: ...l
ztotych 00/100) przed zawarciem Umowy, za$ przy zawarciu Umowy Wykonawca
zobowiazuje si¢ okaza¢ potwierdzenie uiszczenia zaptaty zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy, wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie,
pomniejszone o koszt prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pieniadzu winno by¢ bezwarunkowe,
nieodwolalne i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga, aby
zabezpieczenie w swojej tresci zawieralo pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajacego
W tym m. in.: kary umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy lub jego czesci.

Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz \Wykonawcy:
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51. 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia 1 uznaniu przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

5.2.  w pozostatej czgSci, nieuzytej na usunigcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami,
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form bezwarunkowych, ptatnych na kazde zadanie
Zamawiajacego, 0 ktorych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione
zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiajacego i Stanowi jego wlasnos$¢ i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i pokrycia roszczen z tytulu rekojmi
za wykonane roboty.

Wykonawcy realizujagcy wspolnie zamowienie (konsorcjanci) ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego
wykonania.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zamOwienia lub w skutek innych okolicznosci nieokreslonych niniejsza umowa Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego (jednak nie pézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania
poprzedniego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieni¢zna zachowujac jego ciagto$¢ lub
whniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢zne;.

Wykonawca oswiadcza, ze wniost przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie
................................................................... zdnia .................. T
§ 14
GWARANCJA I REKOJMIA

Okres gwarancji wynosi 5 lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego
catego przedmiotu Umowy. Okres r¢kojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji
i rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego calego przedmiotu Umowy
i uptywa w dniu wygasniecia gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad w ciggu 5 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i r¢kojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in.
pogorszenia jakosci wykonanych robdt) nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy zazada
usuniecia wad, wyznaczajagc Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca
nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy.
O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomié
Wykonawce, €O najmniej na 3 dni wczesniej. Koszt usunigcia wad przez osobe trzecia
zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy Wykonawcy.

W przypadku wystapienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega
przedtuzeniu o czas w ciggu, ktorego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt korzystaé
z przedmiotu umowy lub jego czesci.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tyt. gwarancji i r¢kojmi za wady
powstate na skutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenie zazadal oraz
za wady robot (obiektow) powstale na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji
projektowej.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swdj koszt we wszystkich przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.
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§15
ODBIORY

Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1.1. odbiory czgsciowe, polegajace na sprawdzeniu iloSci i ocenie jakoSci robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegdlnych etapow robot,
1.2. odbior koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i1 jako$ci
wykonanych robét zgodnie z Umowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
1.3.  odbidr pogwarancyjny.
Jezeli cato$¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie
wymagane procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.
Zawiadomienie 0 zakonczeniu robot winno by¢ dokonane na pismie. Zamawiajacy
zobowiazuje si¢ najdalej w ciggu 7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczecia czynnosci
odbioru, nie dtuzszy jednak niz 14 dni roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo
przekaza¢ Wykonawcy pisemng decyzje ustalajaca, jakie prace zdaniem Zamawiajacego
musza, by¢ wykonane, aby odbidr koncowy mogl by¢ dokonany zgodnie z Umowa.
Zakonczenie odbioru winno nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczecia
odbioru.
Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wilasny koszt,
w terminie ustalonym w protokole odbioru.
Wykonawca na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru skompletuje i przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy, a w szczegélnosci dziennik budowy, zaswiadczenie wiasciwych jednostek
i organoéw, protokoly techniczne odbiorow miedzyoperacyjnych, niezbedne $§wiadectwa
kontroli jakosci oraz dokumentacj¢ powykonawcza z wszystkimi zmianami w toku budowy
oraz operat kolaudacyjny.
Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia
wad lub usterek niedajacych si¢ usungé w szybkim czasie lub brakiem mozliwos$ci
korzystania z obiektu. Po zakonczeniu rgkojmi lub gwarancji strony dokonuja odbioru
ostatecznego.
§ 16

ROZLICZENIE

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

1.1. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpowaé moze w okresach miesiecznych
- fakturami przejsciowymi, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji,
sporzadzonymi przez Wykonawce na podstawie potwierdzonej przez Zamawiajgacego ilosci
robot prawidlowo wykonanych w danym miesigcu. Wyplaty z tytulu faktur przej$ciowych
nie majg wptywu na odpowiedzialno$¢ i gwarancje oraz rekojmie Wykonawcy za jakosé
robot. Wyptat tych nie uwaza si¢ za czgsciowy odbidr robdt. Wyptaty z tytulu faktur
przejsciowych nie moga by¢ wyzsze niz 80% wartosci wykonanych robot.

1.2. Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastgpi fakturg koncowa wystawiong
w oparciu o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokot odbioru
koncowego robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ow
wowczas obowigzujace w niniejszej umowie warunki rozliczen i ptatnosci zostaly wskazane
w§ 5.

Prawidlowo wystawione faktury Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajacego
w terminie do 30 dni od daty ich dorgczenia Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi innymi
dokumentami stwierdzajacymi nalezyte pod wzgledem ilosciowym 1 jakosciowym
wykonanie robot. Ptatnos¢ dokonana bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.
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Nieprawidtowo wystawiona i zlozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego
terminu ptatnosci.

Platno$ci za wadliwie wykonane poszczegdlne $wiadczenia mogg zostaé wstrzymane,
az do odbioru wyzej opisanych $wiadczen.

Numer konta WYKONaWCY: .......cooviiiiiiie e,

Wykonawca zrzeka sie nicodwotalnie roszczenia o odsetki za opdznienia w platnosciach,
jezeli ich platno$¢ nie bedzie terminowa z powodu nierownomiernego splywu srodkow
pienieznych do budzetu (np. z UE) na rzecz Zamawiajacego.

Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym NIP
499 - 044 -11 - 87.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje postugiwaé si¢ rachunkiem

rozliczeniowym o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe (t..j.: Dz. U. z 2020 . poz. 1896 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotow,
0 ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci,
iz Zamawiajacy przy zaplacie wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm podzielonej
ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towar6éw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Wykonawca jest platnikiem podatku VAT o0 numerze identyfikacyjnym NIP
§ 17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpié
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,
bez obowiazku zaptaty kar umownych.

1.2. Zostanie zgloszony wniosek o wszczecie postepowania uktadowego lub naprawczego,
whniosek 0 ogloszenie upadtosci lub likwidacj¢ firmy Wykonawcy.

1.3. Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

1.4, Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu dwoch tygodni od zawarcia umowy oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgacego ztozonego na pismie.

1.5. Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowa lub nie dotrzymuje
swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy.

1.6. Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

1.7. Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego
etapu robot ponad jeden miesigc, przekraczajac terminy (lub termin) okre$lone
w harmonogramie.

1.8. W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

1.9. W razie, gdy $wiadczenie Wykonawcy stato si¢ niemozliwe z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca.

1.10. W przypadku wad robot, gdy wady sa istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo
wyznaczonego terminu do usuniecia wad Wykonawca wad nie usunat.
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1.11. Gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamoOwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spelniania warunkow udziatu
w postepowaniu, ktorych mowa w art. 57 ustawy Pzp, jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktérym
Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia.

1.12. Wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 4 pkt. 9 lub koniecznosc¢
dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegdlnoscei, jezeli:

2.1. Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie do 30 dni od uptywu terminu za zaptate faktur okreslonego w niniejszej
umowie.

2.2. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokétu odbioru.

3. Odstgpieniec od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegdlowe:

41. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokoél inwentaryzacyjny robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktora odpowiada za odstapienie od Umowy,

4.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
4.4, Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4.5. Zamawiajagcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,
- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat
I utraconych korzysci w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

6. W przypadku odstapienia jednej ze stron od Umowy, Wykonawca bezwzglednie zwroci
Zamawiajacemu wyplacong zaliczke, o ktorej mowa w § 11 Umowy w cato$ci w terminie
do 7 dni od daty odstapienia od Umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany umowy, bez skutkow finansowych i prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegdlnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w przypadku:
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7.1. Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczegdlnosci:
zmiana nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce
obowigzku ztozenia informacji o zmianie siedziby, doreczenie wszelkiej korespondencji pod
znanym Zamawiajgcemu adresem, ma skutek prawny.

7.2. Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelmym zakresie nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo wcze$niej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia
zakresu rzeczowego zamodwienia wynagrodzenie nalezne Wykonawcy  zostanie
pomniejszone o roboty ograniczane, zgodnie z kosztorysem ofertowym a w szczegdlnosci
na zasadach obowigzujacych strony zumowa. Rozliczenie nastgpi po przeprowadzeniu
inwentaryzacji robot.

7.3.  Wystgpienia sity wyzszej, w szczegolnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagte, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron,
lub tez takie, ktorego skutki sa niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajagce wykonanie
przedmiotu umowy w calo$ci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku
wystapienia sity wyzszej Strona dotknieta jej dziataniem niezwlocznie poinformuje pisemnie
druga strong o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie to mozliwe, przedstawi niebudzace
watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystapienie. Obie Strony niezwtocznie od dnia
otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego postgpowania. W takich
szczegodlnych  przypadkach ~ Wykonawca  zobowigzany  bedzie  w uzgodnieniu
Z Zamawiajagcym do powiadomienia mieszkancow o okresowych zmianach. Strony
nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy bedace bezposrednio nastepstwem okolicznosci, ktore stanowia skutek dziatania sity
WyZszej.

7.4. Wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzenia
oferty, a ktore sg niezb¢dne dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia, np. zmiany
obowiazujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bgdzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego.

7.5. Woprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych
Prawem budowlanym (Dz. U. Nr 2020, poz. 1333), tj.: jezeli sg one uzasadnione
konieczno$cig zwigkszenia standardu i jakos$ci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robot
lub usprawnienia procesu budowlanego, jezeli wynikaja one z przyjetych za zgoda
Zamawiajacego rozwigzan zamiennych 1 dotyczag zmian nieistotnych wzgledem
zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace zmian w dokumentacji projektowej naleza
do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie konieczno$ci, uzasadnionej
przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci dokonanie zmian
jednostce projektowej. W przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian
do dokumentacji projektowej, strony za zgoda Zamawiajacego mogg dokona¢ odpowiednich
zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

7.6. Wystapienia robot dodatkowych, od wykonania, ktérych uzaleznione jest wykonanie
zamOwienia podstawowego majacych wpltyw na zmiang terminu realizacji umowy.

7.7. Wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikajacych z winy
Wykonawcy majacych wptyw na zmiang terminu realizacji umowy.

7.8. Rezygnacji z wykonania czg$ci robot budowlanych nieprzekraczajacych jednak 20%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7.9. Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcoéw na etapie
sktadania ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo
na etapie realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy § 4, bez koniecznosci sporzadzania
aneksu.
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7.10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany
uchwaly budzetowej przez Rade Miejska w Bobolicach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy o finansach publicznych, spowodowane zwigkszeniem budzetu
na realizacj¢ przedmiotu umowy.
Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktow 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.10.
moze ulec skroceniu lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.
Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu 1.5., mogg by¢:
9.1. obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie
uzytkowania obiektu, lub
9.2. poprawa wartosci 1 jakosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robot
budowlanych, lub
9.3. podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.
W odniesieniu do punktow 1.3., 1.4., 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10. moze ulec zmianie
lub modyfikacji harmonogram rzeczowo - finansowy.
Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
z wylaczeniem okolicznosci okreslonych we wzorze umowy.
§ 18
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z SWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej
obrebie i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robdt w szczegdlnosci
ich jakosci, terminowosci i uzycia wilasciwych materiatow oraz do Zzadania utrwalania
wynikéw kontroli w odpowiednich dokumentach.

Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiatdéw i technologii wykonywania robot
jedynie, na ktore wyrazit pisemng zgod¢ Zamawiajacy.

W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastgpito z przyczyn
Wykonawcy uszkodzenie wykonanych juz robdt, Wykonawca dokona na swdj koszt
naprawy lub zostanie obcigzony jej kosztami.

Wykonawca nie moze przekazaé wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzeCz
0s0b trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych,
przez caly okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecnosci pelnomocnika
przedstawiciela Wykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazda
nieobecnos¢, bez wzgledu na przyczyne¢ nicobecnosci.

Wszelkie zmiany Umowy moga nastgpi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznos$ci takiej zmiany z zastrzezeniem § 11 ust. 14 oraz § 17 ust. 6 pkt. 1.2,
1.8.

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Ustawy
Prawo Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

Kazda ze Stron oswiadcza, iz przeczytata osobiscie niniejsza umowe, w pelni ja rozumie
i akceptuje, na dowdd czego sktada ponizej wlasnoreczne swoje podpisy i pieczecie.

Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarzy
dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w dokumentacji zamoéwien
publicznych, 1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.
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PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Sprawdzit pod wzgledem merytorycznym:

Sprawdzit pod wzglgdem formalno — prawnym:
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