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Zatqcznik nr 5 do SIWZ
w postepowaniu nr KA-DZP.362.1.19.2020

UMOWA NRR - BP-SOP.0161.5.....2020 (wz6r zmieniony)
w sprawie redlizacji zadania budowlanego pn.
~Prace budowlane zwiqzane z poprawq efektywnosci energetycznej budynkéw C i G nalezgcych do
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu”

zawarta we Wroctawiu dnid .....oeevvveivvinninnn.. 2020r.

pomiedzy
Uniwersytetem Ekonomicznym we Wroctawiu, z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Komandorskiej 118/120,
NIP: 896-000-69-97, zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

zwanymi w dalszej cze$ci umowy z osobna lub tgcznie odpowiednio Strong lub Stronami

Umowa zostaje zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego Nr KA-DZP.362.1.19.2020, zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (1. Dz.U. 2019 poz. 1843 z pdzn. zm.; dalej takze: Pzp).

§1
Przedmiot umowy

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Prace budowlane zwigzane
z poprawqg efektywnosci energetycznej budynkédw C i G nalezgcych do Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wroctawiu” w zadaniu(ach) .................. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowiqgzuje sie do wykonania
zamdwienia na warunkach szczegdtowo okreslonych w SIWZ oraz Dokumentacji technicznej stanowigcych
integralng cze$¢ umowy.
Zamodwienie bedzie finansowane w ramach projektu: ,,Poprawa Efektywnosci Energetycznej Budynkéw C i
G Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu” nr POIS.01.03.01-00-0099/17, wspdtfinansowane przez Unie
Europejskg w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac niniejszg umowe z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, na zasadach i warunkach opisanych
w SIWZ, zgodnie z powszechnie obowiqzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Zakres i sposéb wykonania robdét okreslaja:
a) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamodwienia (SIWZ) wraz z zatgcznikami, w tym w szczegdlnosci

Dokumentacja techniczna,
b) ostateczne pozwolenia na budowe nr 1779/2018 z dnia 16.042018 (bud. C) oraz nr 1784/2018 z dnia

16.04.2018 (bud. G),
C) przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym w szczegdlnoéci Prawa budowlanego oraz

przepisy bhp i ppoz.
Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie z SIWZ oraz Dokumentacjqg
techniczng udostepnionymi przez Zamawiajgcego w sposdb wymagany od profesjonalisty i nie wnosi do
nich zastrzezeh oraz uznaje je za w petni kompletne i wystarczajgce do wyceny przedmiotu umowy oraz do
jego wykonania na warunkach okreslonych w niniejszej umowie za ustalone wynagrodzenie i w okreslonych
W niniejszej umowie nieprzekraczalnych terminach. Wykonawca po dokonaniu weryfikacji dokumentow
wskazanych w ust. 41it. a) oswiadcza, ze dokumenty nie zawierajg wad i brakdw majgcych wptyw na jakose,
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cene i termin wykonania niniejszej umowy. Wykonawca os$wiadcza, ze zrzeka sie w stosunku do
Zamawiajgcego wszelkich roszczeh o zwiekszenie wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy oraz o
przedtuzenie terminu jej wykonania. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach niniejszej
umowy wszelkich robdt i swiadczeh niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy, réwniez tych, ktérych
konieczno$¢ ujawni sie w trakcie jej realizacii.

§2

Termin realizacji
Strony ustalajqg, ze roboty budowlane zostang zrealizowane i odebrane w terminie do 4 miesiecy od dnia
podpisania niniejszej umowy z uwzglednieniem termindéw zawartych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 4.
Wykonawca w harmonogramie realizacji przedmiotu zamdwienia musi uwzglednié, ze na 1 tydzien przed
terminem zakonczenia robdt, o ktérym mowa w ust. 1, Strony przystgpiq do odbioru kohcowego. W zwigzku
z tym Wykonawca musi zakohczy<E wszystkie roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy najpdzniej 2
tygodnie przed terminem wskazanym w ust. 1.
Zamawiajgcy przewiduje zmiane terminu realizacji robdt budowlanych w danym zadaniu w przypadku
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w ktérych niemozliwe stanie sie prowadzenie rob 6t
budowlanych bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposdb prawidtowy, zgodny z ustalong technologig lub
zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie w szczegdlnosci niskg
temperature, nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry
— uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych w ogdle, bgdz bez niewspdtmiernych naktaddéw. O
wystgpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie
poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajgcy ma prawo weryfikaciji
ustalen nt. zjawisk atmosferycznych uznanych przez Wykonawce za niekorzystne na podstawie danych z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddziat we Wroctawiu, w szczegdlinosci Sredniej temperatury
dziennej. Po pozytywnej weryfikacji termin zakohczenia robdt budowlanych zostanie przedtuzony w
przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych o czas tfrwania przeszkody w terminowej
realizacji robdt budowlanych. Przesuniecie moze nastgpi¢c maksymalnie o tyle dni, ile byto dni, w ktérych
wystgpity niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy¢ bedzie wytgcznie robdt budowlanych, co do
ktorych wystgpita koniecznos$¢ wstrzymania spowodowana danymi warunkami.

§3
Warunki realizacji robét

Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek uwzgledniania wszystkich uwarunkowan
istniejgcej infrastruktury technicznej oraz obowigzujacych przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (1. Dz. U. 2019, poz. 1186 z pdzn. zm.) oraz innych aktéw prawnych obowigzujgcych na terenie
Rzeczpospolitej Polskie;.
Wykonawca przejmuje na siebie petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie przedmiotu
zamodwienia. Jezeli w trakcie readlizacji przez Wykonawce robdt budowlanych, o ktérych mowa w SIWZ
zaistnieje konieczno$¢ wykonania dodatkowych robdt, nieuwzglednionych w SIWZ oraz niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania bez prawa do
zgdania od Zamawiajgcego dodatkowego wynagrodzenia, o ile nie dojdzie do zmiany umowy na
podstawie i na zasadach okre$lonych w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiadjgcego za jakose, terminowos$¢ oraz
bezpieczenstwo wykonywanych robdt.
Materiaty i urzgdzenia uzyte do wbudowania muszqg spetniac nizej wymienione warunki:
a) jest oznakowany CE albo
b) zostat umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z

uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
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c) jest oznakowany znakiem budowlanym (wzér znaku okresla zatgcznik nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 215z pézn. zm.)

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania wtasne lub oséb, ktérymi
sie postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy.
Kazda istotna zmiana technologii wykonywania robdét na technologie réwnowazng — z inicjatywy
Wykonawcy — wymaga uzgodnieh oraz akceptaciji Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod rygorem
niewaznosci. Koszt i ryzyko wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ oraz zapewnia staty dozér nad mieniem Zamawiajgcego
powierzonym mu na okres wykonywania robét budowlanych.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na terenie
budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy informuje, ze budynki C i G potozone sg przy ul. Komandorskiej 118/120, 53-345 Wroctaw,
dziatka nr 16, AM-25, obreb Potudnie, dla ktérej prowadzona jest ksiega wieczysta nr WR1K/00048610/7.
Budynki lezg na obszarze wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytkéw, a dodatkowo budynek C znajduje sie
w Gminnej Ewidencji Zabytkow.
Roboty bedqg wykonywane na czynnym obiekcie. W zwigzku z powyzszym roboty powinny byc¢
przeprowadzone w sposéb nieutrudniajgcy korzystanie z pozostatych czesci obiektu. Teren budowy
powinien by¢ wytgczony z ruchu oraz prawidtowo oznaczony, zabezpieczony i odgrodzony. Nalezy
zorganizowac¢ wszystkie roboty w taki sposdb, by nie naraza¢ pracownikdw pracujgcych w budynku jak i
przebywajgcych w nim studentéw lub innych oséb na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z
prowadzonych robdt. Nalezy jednoczesnie zastosowad szczegdlne Srodki ostroznosci oraz wydzieli¢ i
oznakowac¢ miejsca niebezpieczne.

§4

Harmonogram rzeczowo-finansowy

. Przedmiot umowy okredlony w § 1 niniejszej] umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego szczegdtowym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo-

finansowy w terminie 7 (siedmiu) dniroboczych od zawarcia niniejszej umowy oraz kazdorazowo uaktualniony
Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 2 (dwdch) dni roboczych od daty wydania przez
Zamawiajgcego polecen, o ktérych mowa w §9 niniejszej umowy lub dokonania innych uzgodnieh miedzy
Stronami.

. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w ust. 112, w ciggu 3

(trzech) dni roboczych od daty jego przedtozenia do zatwierdzenia lub zatwierdzi Harmonogram rzeczowo-
finansowy w ciggu 3 (frzech) dni roboczych od daty przedtozenia go do zatwierdzenia. Brak reakcji ze strony
Zamawiajgcego w ciggu 3 (frzech) dni roboczych od daty jego przedtozenia przez Wykonawce, oznacza
akceptacje przedtozonego harmonogramu.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawigjgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3 (frzech) dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag, celem potwierdzenia przez Zamawiajgcego
Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawigjgcego
w powyzszym terminie, a przedtozony poprawiony przez Wykonawce Harmonogram rzeczowo-finansowy w
istotny sposdb bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajqcy bedzie uprawniony do
naliczenia kary umownej oraz wstrzymania wykonania umowy w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencije
takiego wstrzymania obcigzajg Wykonawce.

. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na Harmonogram rzeczowo-finansowy, poczgwszy od dniq,

ktéry uznaije sie za jego zatwierdzenie.

. Od dnia zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawigjgcego Harmonogram

rzeczowo-finansowy stanowi integralng czes$¢ niniejszej umowy.
Strona zmieniony K-DZP.362.1.19.2020
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§5
Zobowiqgzania stron
Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dniroboczych od dnia podpisania
niniejszej umowy,
b) odbioréw czesciowych i odbioru kohcowego wykonanych robét,
c) dokonania zaptaty umdwionego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 umowy.
Podpisanie niniejszej umowy przez Wykonawce jest tozsame z powiadomieniem Zamawiajgcego o zamiarze
przystgpienia do wykonania robét.
Wykonawca ponosi wytqgczng odpowiedzialno$¢ za niedostarczenie przez kierownika budowy kompletu
dokumentdéw, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane najpdzniej w dniu podpisania
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu
budowy, jednak nie pdziniej niz w terminie 3 dni roboczych, liczgc od dnia, w ktérym Zamawigjgcy
protokolarnie przekazat Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca zobowigzuije sie do protokolarnego przekazania terenu budowy po zakonczeniu robdt w stanie
uporzgdkowanym oraz do demontazu ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu
odbioru koncowego robét.
Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje personelem niezbednym do realizacji niniejszej umowy,
posiadajgcym stosowne uprawnienia.
Wykonawca, jako wytwérca odpaddw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pdzin. zm.) jest zobowigzany do zagospodarowania powstatych
podczas realizacji zadania odpaddw, zgodnie z powotang wyzej ustawg. W szczegdlnosci Wykonawca
zapewni we wtasnym zakresie wywoz i utylizacje odpaddw budowlanych (Smieci, gruzitp.). Na Wykonawcy
cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701
z pdzin. zm.), a w szczegdlnosci opisane w rozdziale 4 tejze ustawy oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Klimatu z
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U. 2020 poz. 10).
W trakcie realizaciji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacd sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie materiatdéw i urzgdzeh niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym
oznakowaniem lub brakiem oznakowania tferenu budowy oraz spowodowane wykonywaniem
bgdz niewykonywaniem przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca w trakcie wykonywania robdét budowlanych ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenhstwo swoich pracownikéw oraz innych osdb znajdujgcych sie w obrebie terenu budowy oraz
wykonanie w trakcie prowadzonych robdt wtasciwych zabezpieczeh wynikajgcych z przepisdw bhp i ppoz.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadah okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 1186 z pdzn. zm.) oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych
tq ustawq oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy okre$la wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wszelkie czynnosci w zakresie robdt
budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, jesli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.
U.z2019r., poz. 1040, z pdzn. zm.). Obowigzek ten nie dotyczy kierownika budowy.
Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu)
dni od daty podpisania umowy przedstawit Zamawiajgcemu oéwiadczenie o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych opisane powyzej czynnosci. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
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wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane powyze;j
czynnosci w trakcie readlizacji zamdwienia i zgodnie z wyborem Zamawiajgcego jeden z ponizszych
dokumentow:

a) odwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1781 z
pdzZn. zm.). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowoddw, o ktérych mowa w ust. 141 15 powyzej, w celu potwierdzenia spetnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zafrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie

jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do

przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowq Inspekcje Pracy.

Wszystkie dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy we wtasciwie zabezpieczonym

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedqg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedqg stale dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zgdanie.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ dziennik budowy bedgcy obowigzujgcym dokumentem budowy

prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco, zardwno dla potrzeb Zamawiagjgcego jak i

Wykonawcy w okresie od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia

realizacji przedmiotu zamodwienia. Dziennik budowy musi by¢ dostepny na terenie budowy przez caty okres

realizacji zadania, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

tj. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i

ochrony zdrowia, (Dz.U. 2018 poz. 963).

Dokumenty budowy zawierajg ponadto:

a) dokumenty wchodzgce w sktad niniejszej umowy;

b) zgtoszenie prac budowlanych;

c) protokdt przekazania terenu budowy Wykonawcy;

d) umowy cywilno-prawne ze osobami frzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f)  protokoty odbioru robdét + arkusze pomiarowe (jesli sg wymagane w dokumentacji projektowej),
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g) opinie ekspertdéw i konsultantdw,
h) korespondencje dotyczgcq budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie
realizacji ustugi. W przypadku gdy Zamawiajgcy poniesie szkode z powodu ujawnienia przez Wykonawce
informaciji poufnych, Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia szkody w petnej wysokosci, tj. tgcznie z
odszkodowaniem za utracone korzysci.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiqzuje sie do wypetniania obowigzku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w zwiqzku z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy.
Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzqdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiajgcy informuje, ze:

- administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach niniejszego postepowania jest
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroctawiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wroctaw; NIP 896-000-69-97,
fel. +48 71 36 80 100, fax +48 71 36 72 778, e-mail kontakt@ue.wroc.pl;

- w sprawach dotyczgcych danych Wykonawcy nalezy kontaktowacd sie bezposrednio z inspektorem
ochrony danych u Zamawiajgcego e-mail: iod@ue.wroc.pl;

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedqg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego KA-DZP.362.1.19.2020
prowadzonym w frybie przetargu nieograniczonego oraz w celu zwigzanym z realizacjg niniejszej
umowy;

- dane bedg udostepniane wytgcznie nastepujgcym odbiorcom: osobom upowaznionym przez
Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom
przetwarzajgcym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umdw zawartych z
Administratorem danych, ponadto odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedq osoby lub
podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy oraz inne osoby lub podmioty moggce zgda¢ danych na podstawie przepisdéw prawa
powszechnie obowigzujgcych;

- przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbedne do wykonania umowy
z Administratorem danych, wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzgcych na Administratorze danych
oraz jest niezbedne w ramach sprawowania wtadzy publicznej powierzonej Administratorowi danych;

- dane osobowe bedq przechowywane do uptywu okresu przechowywania dokumentaciji zwigzanej z
umowdg, wynikajgcego z powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa, tj. w szczegdinosci zgodnie
z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres nie krotszy niz 4 lata od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie
zamowienia;

- dane osobowe nie bedq przekazywane do Panstwa trzeciego w rozumieniu RODO;

- nie bedzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wytqcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1i4 RODO.

24. Wykonawcy przystuguje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach okresSlonych w
Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679:

- prawo dostepu do jego danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

- prawo do zgdania sprostowania i/lub uzupetnienia danych osobowych Wykonawcy na podstawie
art. 16 RODO;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorujgcego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

25. Wykonawcy nie przystuguje wobec Administratora danych osobowych na zasadach okreslonych w
Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679:
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- prawo do usuniecia jego danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz
podstawqg prawnqg przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§6

Odbiér robot
Strony ustalajg nastepujgce odbiory robdt:
a) odbiory czesciowe,
b) odbidr kohcowy,
c) odbidr ostateczny robdt budowlanych.
Kazdorazowy odbidr czesciowy polega na ocenie iloscii jakosci wykonanych zamknietych elementdw robét
zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje
sie wedtug zasad jok przy odbiorze kohcowym robdt, w szczegdinosci Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru
czesSciowego, a z czynnosci odbioru cze$ciowego zamknietych elementéw robdt kazdorazowo zostanie
sporzgdzony protokdt bezusterkowy lub zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie tej czynnosci, w
tym ewentualne terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
(ustep 10 ponizej stosuje sie). Warunkiem dokonania cze$ciowego odbioru robdét pozostaje przedtozenie
przez Wykonawce wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci Swiadectw jakosci, certyfikatdw,
Swiadectw wykonanych préb i atestdw dotyczgcych odbieranego czesciowo zamknietego elementu
robét.
Celem przekazania Zamawiajgcemu przedmiofu umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie o zakohczeniu robdt i gotowosci do odbioru koncowego, nie pdznie;
niz w dniu, w ktérym uptywa termin, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy i z zastrzezeniem ust. 4. Odbidr
kohcowy jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych sktadajgcych sie
na przedmiot umowy.
Na co najmniej 2 dni przed dniem odbioru kohcowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powykonawczg oraz wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu odbioru, w tym o$wiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane. W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentdéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym Zamawiajgcy bedzie miat prawo odmadwic rozpoczecia odbioru. Za date powiadomienia
o gotowosci do odbioru koncowego strony bedq uznawac dzien, w ktérym Wykonawca dostarczy komplet
dokumentdw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym i wedtug wytycznych Zamawiajgcego.
Po otrzymaniu powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej Zamawiajgcy niezwtocznie wyznaczy termin
i rozpocznie odbidr kohcowy robdt. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie tej czynnosci, w tym ewentualnie terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad, bedq zawarte w
protokole odbioru kohcowego, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce przedmiotem
niniejszej umowy nie sq gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia i/lub wystgpienia istotnych wad,
uniemoZliwigjgcych korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawigjgcy moze przerwac odbidr koncowy, tym
samym uznajqc, ze roboty nie zostaty zakonczone, a powiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego byto
bezzasadne.
JeZeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedqgce przedmiotem
niniejszej umowy nie sq gotowe do odbioru z powodu wystgpienia nieistotnych wad, ktére nie uniemoziiwiajg
korzystania z przedmiotu umowy, Zamawidgjgcy moze odebrac roboty z uwagami wyznaczajgc Wykonawcy
termin na usuniecie stwierdzonych wad, a po jego uptywie i po usunieciu wad — dokonac odbioru ostatecznego.
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W przypadku gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zlecic

usuniecie tych wad osobie frzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego nie pdzniej niz w ciggu

2 dni roboczych od ich usuniecia. Po otrzymaniu zawiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym

Zamawiajgcy niezwtocznie wyznaczy termin i rozpocznie odbidr robdt poprawkowych. Z czynnoséci odbioru

robdt poprawkowych (cze$ciowego i/lub koncowego i/lub ostatecznego) spisany zostanie protokét,

stanowigcy podstawe do wystawienia faktury, pod warunkiem usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad.

Termin podpisania przez Zamawiajgcego protokotu bezusterkowego (lub z nieistotnymi wadami nie

wptywajgcymi na mozliwos$¢ odbioru robdét budowlanych) odbioru konhcowego robdt budowlanych lub

protokotu odbioru robdét poprawkowych (usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
kohcowego robdét budowlanych, o ile zostang stwierdzone) bedzie stanowit termin zakonczenia realizacji

robdt, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

W razie stwierdzenia w toku odbioru wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) jesli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej (czynniki
cenotwoércze wedtug Sekocenbudu w przypadku mozZliwosci ich zastosowania lub wedtug wyceny
Zamawiajgcego po zasiegnieciu opinii Wykonawcy),

b) jedli stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
- odstgpi¢ od umowy
lub
- zgda¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zachowujgc prawo domagania sie od

Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia oraz kar umownych.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiagjgcy zobowigzuje sie zaptaci¢é Wykonawcy tgczne
wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik nr 1 do

umowy, w kwocie netfto ...... PLN (stownie: .......... ztotych) oraz nalezny podatek VAT ... %
w kwocie ...... PLN (stownie: .......... ztotych), co stanowi kwote brutto ...... PLN (stownie: .......... ztotych).
Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, w

czesciach odpowiadajgcych wykonanym zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym zamknietym elementom robdt na podstawie czesSciowych faktur VAT, wystawianych
kazdorazowo nie czesciej niz raz w miesigcu.

Faktury czesciowe mogg byc¢ wystawione po podpisaniu bezusterkowych protokotdéw odbioru zamknietych
elementdw robdt (lub protokotdw odbioru robdt poprawkowych, o ile w toku odbioréw cze$ciowych dojdzie
do stwierdzenia ewentualnych wad lub usterek, i o ile zostang one usuniete przez Wykonawce) i po
uregulowaniu przez Wykonawce naleznosci wobec podwykonawcow.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowac w terminie 30 dni liczgc od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za date
dokonania zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Ostateczna zaptata wynagrodzenia nastgpi po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego robdt
budowlanych w terminie 30 dni liczgc od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Faktura koncowa zostanie wystawiona w
kwocie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1T pomniejszonego o sume kwot objetych fakturami
VAT za wykonanie poszczegdlnych zamknietych elementdw robédt. Za date dokonania zaptaty uwaza sie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca razem z kazdq fakturg przedtozy dokumenty sktadajgce sie na rozliczenie wykonanych robét
oraz o$wiadczenia podwykonawcdw, ze nalezne wynagrodzenie za wykonane na danym etapie roboty
zostato im w catosci zaptacone. W celu posSwiadczenia zaptaty za roboty wykonane przez
podwykonawcow, Wykonawca przedtozy poza w/w osSwiadczeniem podwykonawcdw takze kopie
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dokonanych przelewdw, potwierdzone ,,za zgodno$¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw bedzie
skutkowa¢ wstrzymaniem ptatnosci do czasu ich dostarczenia, bez prawa Wykonawcy do naliczania
odsetek za opdznienie ptatnosci.

6. Wykonawca jest zobowigzany w wystawionej fakturze wskaza¢ akronim projektu: EEBU CiG, numer
postepowania: K-DZP.362.1.19.2020 oraz przekazaé¢ fakture do Kancelari Ogdlnej w siedzibie
Zamawiajgcego, a w przypadku faktury elekironicznej przekaza¢ fakture na adres e-mail:
kancelaria.ogolna@ue.wroc.pl.

7. W wynagrodzeniu Wykonawcy ustalonym w oparciu o cene ofertowq okresSlong w ust. 1 mieszczqg sie
wszystkie koszty i optaty, jakie Wykonawca musi poniesé, aby prawidtowo zrealizowadé przedmiot umowy, w
tym w szczegdlnosci koszty robdt przygotowawczych, porzgdkowych, oznakowania, przygotowania
ewentualnych tras dojs¢ do terenu budowy, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy, optaty za transport odpaddw iich sktadowanie, koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw
pochodzgcych z robdt, mycia, czyszczenia i uprzgtniecia terenu budowy po ich zakohczeniu itp.

8. Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat wszelkie informacie, ktére mogq by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartoséci robdt, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczenh Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem
ceny lub pominieciem elementdw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

9. Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich, bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego.

10. Strony postanawiajq, ze w razie wypowiedzenia, odstgpienia lub rozwigzania umowy, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane roboty, do dnia ustania obowigzywania umowy, ktdérych zakres
zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji. Strony postanawiaja, ze w razie koniecznosci przerwania
robdt stanowigcych przedmiot umowy, z przyczyn niezaleznych od Stron, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
tylko za wykonane i odebrane roboty, przyjmujgc wycene zamknietych i zakohczonych elementéw robdt z
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

11. Zamawiagjgcy nie dopuszcza przy wynagrodzeniu ryczattowym mozliwosci podwyzszenia wynagrodzenia
w przypadku btednie zastosowanej (zanizonej) stawki podatku VAT. Zamawiajgcy bedzie w przypadku ceny
ryczattowej zobowigzany wytqgcznie do zaptacenia wskazanej w ofercie ceny brutto i Wykonawca nie
bedzie mdgt podnosi¢ skutecznie roszczeh zwigzanych z zgdaniem podwyzszenia wynagrodzenia.

§8
Podwykonawcy

1. Zamawiagjgcy nie zastrzega wykonania kluczowych czesci zamdwienia przez Wykonawce. Wykonawca
moze powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu zamdwienia podwykonawcom na zasadach okreslonych
niniejszg umowq oraz ustawqg Pzp, w szczegdlnosci z zastrzezeniem przepisu art. 36ba Pzp. Wykonawca
bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje
wtasne.

2.  Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych stanowigcych
Przedmiot UMOWY: .. ..o

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ w szczegdlnosci postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez podwykonawce zaptaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy. Pod rygorem zgtoszenia przez Zamawiajgcego
zastrzezen lub sprzeciwu, w zawieranych umowach o podwykonawstwo Wykonawca obowigzany jest takze
do uwzglednienia co najmniej nastepujgcych wymagan:

a. podwykonawca nie moze dokonywad przeniesienia praw i obowigzkdéw wynikajgcych z umowy o
podwykonawstwo ani w zaden inny sposdb obcigzac¢ ich prawami osdb trzech, bez uprzedniej i
wyrazonej na pismie (pod rygorem niewaznosci) zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

b. termin zaptaty wynagrodzenia dia podwykonawcy wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy przez podwykonawce faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconych robét budowlanych,

C. obowigzek zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych
wszelkie czynnosci w zakresie robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia
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zZleconych podwykonawcy, z zastrzezeniem kary umownej z tytutu niedopetnienia tego obowigzku przez

podwykonawce.
Wykonawca moze zawrze¢ umowe z podwykonawcg za uprzedniq pisemng zgodg Zamawiajgcego i
obowigzany jest zawrze¢ umowe o tresci zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem tej
umowy. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym odnosi sie takze do zmian zawartej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu zmian do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, nie pdzniej niz na
14 dni przed planowanq datg zawarcia i zkompletem zatgcznikéw (o ile sq przewidziane).
Zastrzezenia Zamawiajgcego do projektu umowy lub projektu zmian do umowy, o ktérych mowa w ust. 4
powyzej Zamawiajgcy obowigzany jest zgtosi¢ w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ich doreczenia,
a ich niezgtoszenie w tym terminie uznaje sie za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$e z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo lub aneksu do niej w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Sprzeciw, o
ktérym mowa w art. 143b ust. 6 Pzp Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ich
przedtozenia, a niezgtoszenie sprzeciwu w tym terminie uwaza sie za akceptacje umowy lub aneksu do nie;j.
O ile przepisy Pzp nie stanowiq inaczej, do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy
stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1145 z pdzn. zm., dalej: kodeks cywilny), w
szczegdlnosci z uwzglednieniem, ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy jest
ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane objete umowqg o
podwykonawstwo.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez podwykonawce, o ile umowa z podwykonawcq lub zmiany do nich zostang zawarte bez zgody
Zamawigjgcego, wbrew wyrazonym przez Zamawiajgcego zastrzezeniom, pomimo wyrazonego przez
Zamawiagjgcego sprzeciwu lub z innym naruszeniem przepisdw niniejszego paragrafu co do zasad
powierzania robdt budowlanych podwykonawcom.
Podwykonawca po wykonaniu i odebraniu przedmiotu umowy ztozy Zamawiajgcemu oswiadczenie
o dokonaniu catkowitego rozliczenia z Wykonawca.
Zamawigjgcy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z podwykonawcami poza wypadkiem
przewidzianym w art. 647' § 5 kodeksu cywilnego.
Jezeli podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczgce wykonanych robdét lub
dostarczonych materiatdw obejmujgce okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy
Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego, przekaze Zamawiajgcemu nieodptatnie korzysci ptyngce
z tych zobowigzan.
Podwykonawca nie moze zleci¢ wykonania robdt innym (dalszym) podwykonawcom.

§9
Polecenia
Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, polecac¢ Wykonawcy na
pismie:
a) wykonanie robdét wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, lecz nie
wyszczegdlnionych, a niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,
b) wykonanie rozwiqzah zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, nie
powodujgcych wzrostu kosztéw Wykonawcy,
c) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnosci
wykonania robot
a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen w terminie ustalonym przez Strony.
Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w
uvaktualnionym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Powyzsze zmiany nie majg wptywu na wysoko$¢ ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy oraz na terminy
realizacji przedmiotu umowy okreslone w § 2 niniejszej umowy.
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§10
Warunki gwarancji jakosci i rekojmi za wady
Wykonawca udziela gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady na przedmiot objety umowqg na okres .........
miesiecy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2. Bieg terminu gwarancii rozpoczyna sie od dnia nastepnego
po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru robdt budowlanych.
Jezeli okres gwarancji wskazany przez Wykonawce w Formularzu ofertowym (zat. nr 1 do SIWZ) bedzie krotszy
niz 60 miesiecy, do rekojmi za wady na przedmiot umowy stosuje sie art. 568 § 1 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.
2019, poz. 1145 z pdzin. zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Powyzszy obowigzek Wykonawcy dotyczy rowniez usuniecia wad z tytutu rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym w ust. 3 Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu. W takiej
sytuacii koszty usuniecia wad bedqg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty stanowigcej zabezpieczenie
nalezytego wykonania niniejszej umowy (§ 14).
Jezeliw ramach gwaranciji lub rekojmi Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych dla elementéw robdt,
termin gwaranciji lub rekojmi dla elementdw, ktdre zostaty wymienione na skutek stwierdzenia w nich wad,
biegnie na nowo od chwili usuniecia takich wad. Dodatkowo termin tej gwarancji lub rekojmi ulega
wydtuzeniu o okres, w ktérym wada byta usuwana.
Strony rozszerzajg okres rekojmi na czas udzielonej gwaranciji. W przypadku wydtuzenia gwarancji z
jakichkolwiek wzgleddéw wskazanych w ninigjszej umowie okres rekojmi wydtuza sie tak, aby byt zgodny z
okresem gwaranciji. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z
tytutu gwaranciji.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad na swdj koszt bez wzgledu na wysokos$é zwigzanych z tym
kosztow.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji takze po uptywie termindw rekojmi
i gwaranciji, jezeli zgtosit pisemnie wade przed uptywem tych terminéw. W tym wypadku roszczenia
Zamawigjgcego wygasajg w ciggu jednego roku od daty zgtoszenia reklamacii.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie po zgtoszeniu pisemnym usuniecia wad przez
Wykonawce.
Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca udziela gwaranciji i rekojmi na roboty
wykonywane przez podwykonawcdw na takich samych zasadach i warunkach jak na roboty wykonywane
osobiscie.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczenh wyniktych z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw kodeksu
cywilnego(t.j. Dz.U. 2019, poz. 1145 z pdzn. zm.) z tytutu rekojmi za wady fizyczne i gwaranciji.

§ 11
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca oéwiadcza, ze w zakresie prowadzonej dziatalnosci posiada wazng i optacong polise
ubezpieczeniowq lub inny dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzane] z przedmiotem niniejszej umowy, wazng do dnia:
...................... z limitem odpowiedzialno$ci na kwote: ....... zt (stownie: ......................... ztotych).
Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu polise OC do wglgdu.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, skonczy sie podczas trwania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie
ochrony ubezpieczeniowe] na co najmniej takich samych warunkach jak dotychczas, najpdzniej 10 dni
przed wygasnieciem dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z potwierdzeniem optaty sktadek, pod
rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.
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3.  Wykonawca zobowigzuje sie, ze w odniesieniu do w/w polisy w przypadku kazdorazowej konsumpciji czesci
sumy ubezpieczeniowej w okresie ochrony ubezpieczeniowe] doubezpieczy limit odpowiedzialno$ci na
takich samych warunkach jakie obowigzujg w przedtozonej Zamawiajgcemu umowie ubezpieczenia.

§12
Kary umowne
1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ na zasadzie kar umownych ptatnych w nastepujgcych przypadkach

i nastepujgcej wysokosci. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci

Zamawiagjgcemu kary umowne:

a) za opdznienie w stosunku do terminu zakonczenia robdt, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, jaki uptynie miedzy terminem zakohczenia robdt
okreslonym w niniejszej umowie, a faktycznym dniem zakohczenia robdt; wysokos$e kary umownej moze
zosta¢ podwyzszona do 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto w przypadku, o ktérym mowa w § 6
ust. 7;

b) za opdznienie w usunieciu nieistotnych wad, o ktérych mowa w § 6 ust. 8, w terminie dodatkowym, 1.
wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru i przeznaczonym na usuniecie wad, w wysokosci
0.1 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jaki uptynie miedzy
terminem zakonhczenia robdt okreslonym w protokole, a faktycznym dniem zakonhczenia robét
poprawkowych;

c) za nieusuniecie wad, o ktérych mowa w § 6 ust. 8 powstatych z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w terminie dodatkowym, tj. wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru i
przeznaczonym na usuniecie wad, wysoko$¢ kary umownej zostanie podwyzszona do 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, jaki uptynie miedzy terminem
zakonhczenia robdt okreslonym w protokole, a faktycznym dniem zakonczenia robdt poprawkowych;

d) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

e) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

f)  za opdinienie w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia;

g) 1z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wszelkie czynnosci w zakresie robét budowlanych (zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamdwienia i w trakcie jego realizacji), w wysokosci 2.500,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek;

h) ztytutu niewypetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokosci 10.000,00
zt brutto;

i) ztytutu niewypetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokosci 5.000,00
7t brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

i)z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w
wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

k) ztytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sqg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 1.500,00 zt brutto;

[)  za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sqg dostawy lub ustugi lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zmiany tej
umowy, jezeli jej warto$¢ jest rowna lub wieksza niz 0,5% wartosci niniejszej umowy lub 50.000,00 zt, w
wysokos$ci 100,00 zt brutto za kazdy dzieh opdznienia;

m) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo zastrzezen i wezwan
Zamawiajgcego (celem zapewnienia jej zgodnosci z terminem okreslonym w art. 143b ust. 2 Pzp), w
wysokosci 1.000,00 brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

n) kazdorazowo za brak dziennika budowy na terenie budowy, w wysokosci 1.000,00 zt brutto
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
zastrzezone kary umowne.
L zastrzezeniem art. 15r1 Ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakazinych oraz wywotanych nimi sytuaciji
kryzysowych Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z naleznego wynagrodzenia kwoty
naliczonych kar umownych.

§13
Odstgpienie od umowy

1. Ponad przypadki okre§lone w przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
lub nie uwzglednit uwag Zamawiagjgcego, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy,

b) Wykonawca nie odebrat od Zamawiajgcego terenu budowy bqdz nie rozpoczagt robdt w terminie, o
ktorym mowa w § 5 ust. 3 umowy lub ich nie kontynuuje, mimo wezwania ztozonego na pismie przez
Zamawiajgcego,

c) Zamawiajgcy stwierdzi niespetnienie wymogu, o ktérym mowa w § 5 ust. 13 niniejszej umowy,

d) Wykonawca nie wykonuje robdt lub wykonuje je w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowaq, z
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym lub pisemnymi zastrzezeniami
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci jesli Wykonawca opdznia sie w stosunku do termindéw wskazanych w
zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym i tgczna liczba dni opdznienia przekracza 30 dni,

e) Wykonawca nie ustanowi lub nie przedtuzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przewidzianego niniejszg umowgq,

f)  Wykonawca nie spetni obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy,

g) w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadtosé lub wniosku o wszczecie
postepowania uktadowego, rozpoczecia procesu likwidacji przez Wykonawce lub wszczecia w
stosunku do Wykonawcy postepowania egzekucyjnego (o ktérych to faktach Wykonawca obowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego),

h) w przypadku wstrzymania robét budowlanych przez organ nadzoru budowlanego z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca.

Os$wiadczenie w przedmiocie odstgpienia od umowy Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ w terminie 30 dni od

zaistnienia odpowiedniego zdarzenia, wskazanego w ust. 1 bez dodatkowego wezwania do zmiany

sposobu wykonywania prac. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

W przypadku skorzystania z prawa do odstgpienia od umowy postanowienia umowy dotyczgce

uprawnienia do naliczania i uzyskania kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogdlnych pozostajg w mocy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od

umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W przypadku, o ktérym mowa
powyzej, Wykonawca moze zgdac wytqcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzany jest do

nalezytego zabezpieczenia terenu budowy do czasu protokolarnego przekazania go Zamawiajgcemu.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi protokdt inwentaryzacii

wykonanych robét i stanu ich zaawansowania w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ustania

obowigzywania umowy. Date dzienng wyznaczy Zamawiajgcy, informujgc o niej Wykonawce mailowo lub
pisemnie i czynigc to z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W razie niestawienia sie Wykonawcy na
wyznaczony termin Zamawigjgcy sporzqdzi protokdt jednostronny, wigzgcy obie strony.

W przypadku odstgpienia od umowy wartos¢ robdt budowlanych wykonanych przez Wykonawce zostanie

ustalona na podstawie cen jednostkowych, wynikajgcych z umdwionego wynagrodzenia ryczattowego i

przyjetych przez Wykonawce na poftrzeby ztozenia oferty.
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W przypadku odstgpienia od umowy wycena wykonanych przez Wykonawce robdt budowlanych
nievjetych w przedmiarze lub ujetych w przedmiarze w mniejszej od wykonanej ilosci bedzie podlegata
wycenie wytgcznie woéwczas, gdy do wykonania tego rodzaju robdét budowlanych dojdzie za wiedzq i
wyrazong na pismie (pod rygorem niewaznosci) zgodq Zamawiajgcego i o ile zgodnie z niniejszg umowqg
nie bedqg one objete umdwionym wynagrodzeniem ryczattowym. W przypadku robdt budowlanych
nieujetych w przedmiarze i podlegajgcych wycenie zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym - wycena
zostanie dokonana na podstawie Srednich cen jednostkowych wedtug stanu z daty podpisania niniejszej
umowy, W przypadku robdt budowlanych ujetych w przedmiarze i podlegajgcych wycenie zgodnie ze
zdaniem pierwszym — wycena zostanie dokonana na podstawie cen jednostkowych, wynikajgcych z
umodwionego wynagrodzenia ryczattowego i przyjetych przez Wykonawce na potrzeby ztozenia oferty.
Wycenie, o ktérej mowa w ust. 7 i 8 powyzej podlegajg wytgcznie roboty budowlane ujete w protokole, o
ktorym mowa w ust. 6 powyze;.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ................. W wysokosci 5 %
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy (okresSlonego w § 7 ust. 1) w wysokosci: .............. zt.
Zamawiajgcy zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci 70 % wartosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, fj.: ... zt w terminie 30 (frzydziestu) dni po pofwierdzonym
protokotem odbiorze kohcowym przedmiotu zamdwienia.

Pozostatg cze$¢ zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, 1j. 30 % w wysokosci ......... zt, stanowigcqg

zabezpieczenie pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady Zamawiajgcy zwolni w ciggu 15 dni po uptywie
okresu gwaranciji i rekojmi.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w formie gwarancji ubezpieczeniowej
badz bankowej, w przypadku wydtuzenia terminu wykonania zamdwienia Wykonawca na wezwanie
Zamawiajgcego hiezwtocznie przedtuzy termin waznosci gwarancji na okres wymagany przedktadajgc
aneks do gwarancji wraz z podpisaniem aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze wstrzymad sie ze zwolnieniem czesdci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 2i 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt wad stwierdzonych w trakcie odbioru
kohcowego lub w okresie rekojmi bqdz jest w trakcie usuwania tych wad.

Po podpisaniu protokotu ostatecznego robét budowlanych oraz po uptynieciu okresu rekojmi, rozpoczynajg
swoj bieg terminy do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15

Postanowienia koncowe
Wykonawca obowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie adresu
siedziby i o kazdej innej zmianie w dziatalno$ci Wykonawcy mogacej mie¢ wptyw na readlizacje umowy.
W przypadku niedopetnienia obowigzku okreslonego w ust. 1 Wykonawce bedg obcigza¢ ewentualne
koszty mogagce wynikng¢ wskutek zaniechania.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiajgcym oraz innych
informacii, jakie uzyskat w zwigzku z redlizacjg umowy, bez wzgledu na sposdb i forme ich utrwalenia
i przekazania.

Za redlizacje umowy ze strony Zamawiajgcego odpowiedzialny jest .......ccooviviiiiiiiiiiennns, tel. ..o, e-
MO i

Za rozliczenie umowy ze strony Zamawiajgcego odpowiedzialny jest ....ococviviviiiiiiiniiinninnns, fel. .oo.oooii, e-
MO i

Osobg wyznaczong do wspdtpracy z Zamawiajgcym przy realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest
................................. tel: v, e-mails o

Wykonawca ustanawia:
a) kierownika budowy - ...
b) kierownikéw robdt instalacyjnych w nastepujgcych branzach:
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- sanitarnej—............. ,
- elektrycznej—..ooeennii,
Wykonawca moze dokonac zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 7. Wykonawca o takiej zmianie
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i przedstawi¢ wymagane dokumenty na 3 (trzy) dnirobocze
przed planowang zmiang oraz uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego, ktdéry dokona weryfikacji czy dana
osoba spetnia wymagania okreslone w SIWZ. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy
i nie wymaga aneksu do umowy.
Wszelkie spory moggce wynikng¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy podlegajg rozstrzygnieciu
przez sqd wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
L zastrzezeniem art. 15r Ustawy o szczegdinych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuaciji
kryzysowych zakazuje sie zmian postanowieh zawarte] umowy, chyba ze zajdzie co najmniej jedna z
okolicznosci wymienionych w art. 144 ustawy Pzp, w szczegdlnosci w art. 144 ust. 1 pkt é ustawy Pzp.
Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w sposdb opisany w §2
ust. 3 umowy. Zmiana ta nie spowoduje zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowqg bedqg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Pzp.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. Integralng
czescig umowy sqg zatgczniki wymienione ponize;.
Integralng czescig umowy sg nastepujace zatgczniki:
a) Oferta Wykonawcy (zat. nr 1 do umowy)
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) z zatgcznikami —w tym Dokumentacja techniczna
(zat. nr 2 do umowy);

Zamawiajgcy Wykonawca
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