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Wszyscy Wykonawcy

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0 we Wioctawku w ramach prowadzonego
postepowania o udzielenie zaméwienia na zadanie pn: ,,Wykonanie i dostawa indywidualnego kompaktowego
wezta cieplnego ” - sprawa nr NE.38.07.2024, dziatajac zgodnie z par.27 ust4 Regulaminu udzielania
zamowien, stanowigcego zatacznik do Zarzadzenia Nr 6/2021 Prezesa MPEC Sp. z 0.0. we Wioctawku, ponizej
publikuje pytania otrzymane od Wykonawcy wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami, mianowicie:

Pytanie nr 1:
dotyczy projektu umowy
,Wyznaczenie jakiegokolwiek terminu bez porozumienia z Wykonawcg i uwzglednienia wszystkich okolicznosci
moze doprowadzic do sytuacji, Ze Wykonawca nie bedzie w stanie wykonac zadania w jednostronnie wyznaczonym
terminie ze wzgledu na kwestie techniczne Ilub logistyczne, ktére muszg zosta¢ wziete pod uwage.
Whosimy zatem o:
a) zmiane § 5ust. 3z:
»3. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe stwierdzonych wad, albo wymiane na urzadzenie wolne od wad,
niezwfocznie po ich zgloszeniu przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni od zgtoszenia
lub w uzgodnionym przez Strony terminie”
na:
»3. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe stwierdzonych wad, albo wymiane na urzadzenie wolne od wad,
niezwlocznie po ich zgtoszeniu przez Zamawiajgcego, jednak jezeli jest to technicznie mozliwe nie pozniej
niz w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia lub w uzgodnionym przez Strony terminie”;
b) zmiane § 5ust. 5z:
,9. Wady kazdego z elementéw Przedmiotu Umowy wskazanego w §4 ust. 2 lit A, B, i C stwierdzone przy
dostawie lub w okresie gwarancji i rekojmi, przedstawiciel Zamawiajgcego reklamuje niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w terminie 7 dni liczac od dnia ich stwierdzenia. Dostawca zobowigzuje sie na wiasny
koszt usung¢ wady albo wymienic¢ dany element Przedmiotu Umowy na wolny od wad niezwtocznie, nie
pdznigj jednak niz w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia reklamaciji, z zastrzezeniem ust. 6. W przypadku
niedochowania terminu usuniecia wad Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ usuniecia wad na koszt i ryzyko
Dostawcy bez zgody sadu lub Dostawcy bez utraty uprawnieri wynikajacych z gwarancji’
na:
,9. Wady kazdego z elementéw Przedmiotu Umowy wskazanego w §4 ust. 2 lit A, B, i C stwierdzone przy
dostawie lub w okresie gwarancji i rekojmi, przedstawiciel Zamawiajgcego reklamuje niezwtocznie, nie
pOzniej jednak niz w terminie 3 dni liczac od dnia ich stwierdzenia. Dostawca zobowigzuje sie na wiasny
koszt usung¢ wady albo wymienic¢ dany element Przedmiotu Umowy na wolny od wad niezwfocznie, jezeli
jest to technicznie mozliwe nie p6zniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia
reklamacji,
Z zastrzezeniem ust. 6. W przypadku zwtoki w niedochowaniu terminu usuniecia wad Zamawiajacy ma
prawo dokonac usuniecia wad na koszt i ryzyko Dostawcy bez zgody sadu lub Dostawcy bez utraty
uprawnien wynikajacych z gwarancji’;
¢) zmiane § 5ust. 6 z:
,0. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przez Zamawiajgcego wad uniemozliwiajgcych wykorzystanie
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ich zgodnie z przeznaczeniem, Dostawca zobowigzany jest do dostarczenia/wymiany elementu Przedmiotu
Umowy na wiasny koszt, na wolny od wad niezwfocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni liczac od
daty zgtoszenia reklamacji”
na:
,0. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przez Zamawiajgcego wad uniemozliwiajgcych wykorzystanie
ich zgodnie z przeznaczeniem, Dostawca zobowigzany jest do dostarczenia/wymiany elementu Przedmiotu
Umowy na wiasny koszt, na wolny od wad niezwlocznie, jezeli jest to technicznie mozliwe nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia reklamacji”.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy, stanowigcego
Zatacznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 2:

dotyczy projektu umowy

,Wykonawca zwraca uwage, iz umowa zawierana przez Strony nalezy do grupy uméw cywilnoprawnych, a ich
podstawowg zasadq jest rowno$¢ stron. Ponadto nalezy zauwazyc, iz zapisy umowne powinny zapewnic
przynajmniej minimalng ochrone intereséw Wykonawcy. Nawigzuje do powyzszego art. 5 Kodeksu cywilnego, ktory
stanowi, Ze nie mozna czyni¢ ze swego prawa uzytku, ktéry bytby sprzeczny ze spoteczno - gospodarczym
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami wspétzycia spotecznego. Ponadto Wykonawca zwraca uwage, iz
podstawg kazdej umowy i celem nadrzednym jest wspbine dziatanie Zamawiajgcego i Wykonawcy majace na celu
osiggniecie oczekiwanego przez Zamawiajacego efektu. Przez pojecie ,wspolne dziatanie” nalezy rozumie¢ takie
czynno$ci, ktore nie wymuszajq uprzywilejowanej pozycji zadnej ze Stron. Odwotujgc sie do wyzej wymienionych
zasad wspofzycia spotecznego oraz zasady rownoSci stron, wnosimy o dopisanie do § 6 ustepu 1A o brzmieniu:
»Zamawiajacy zapfaci Dostawcy kare umowng za odstapienie od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron
z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢é ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 10% wynagrodzenia netto za
wykonanie Przedmiotu Umowy”

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy, stanowigcego
Zatacznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 3:

dotyczy projektu umowy

Wykonawca zwraca uwage, ze wszelkie ewentualne kary umowne powinny by¢ bezsporne i nie powinny budzi¢
watpliwosci zadnej ze Stron. Wnosimy zatem o zmiane § 6 ust. 5 z:

,9. Strony postanawiajg, ze kwota kar umownych moze by¢ potracona z kwoty wynagrodzenia naleznego
Dostawcy”

na:

,9. Strony postanawiajg, Ze bezsporna kwota kar umownych moze byc potracona z kwoty wynagrodzenia
naleznego Dostawcy’.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy, stanowigcego
Zatgcznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 4:

dotyczy projektu umowy

,Przy obecnej konstrukcji zapisu § 8 ust. 1 pkt a) Wykonawca mogtby ponosi¢ odpowiedzialno$¢ nawet w sytuacji,
gdy niedotrzymanie terminu realizacji nie pozostawatoby w bezposrednim zwigzku przyczynowo-skutkowym z jego
dziataniami lub zaniechaniami. W zwigzku z powyzszym, w celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapiséw
umowy wnosimy o zmiane § 8 ust. 1 pkt a) z:

,a) Dostawca opéznia sie z wykonaniem elementu Przedmiotu Umowy i pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajgcego, do prawidfowego wykonywania Umowy bgdZz okreSlajacego ostateczny termin wykonania
Przedmiotu Umowy, nie wykonuje go badz wykonuje w sposob, ktdry daje uzasadnione przypuszczenie, iz nie
wykona Umowy we wskazanym terminie”

na:
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,a) Dostawca pozostaje w zwfoce z wykonaniem elementu Przedmiotu Umowy i pomimo pisemnego wezwania
ze strony Zamawiajgcego, do prawidtowego wykonywania Umowy bgdZ okreSlajgcego ostateczny termin
wykonania Przedmiotu Umowy, nie wykonuje go badZ wykonuje w sposob, ktory daje uzasadnione przypuszczenie,
iz nie wykona Umowy we wskazanym terminie”.

Odpowiedz:Zamawiajacy informuje, iz podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy, stanowigcego
Zatacznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiajacy informuje, iz pozostate zapisy SIWZ oraz termin sktadania ofert, nie ulegajg zmianom,
a powyzsze pismo stanowi integraing czes¢ SIWZ i jest wigzace dla wszystkich ubiegajacych sie o udzielenie
przedmiotowego zamdwienia.
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