Zatacznik nr 2 do SWZ - IKR.271.28.2023 - Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR IKR.272.28.2023
na wykonanie zadania

pn. Remont drog gminnych w miejscowosci Wyszogrod - droga gminna o nr. 291523W (ul. Kilinskiego )
oraz droga gminna 291535W ( ul. Przechodnia )

zawarta w dniu . L - . 2023 r. w Wyszogrodzie pomiedzy:

Gmina i Mlastem Wyszogrod z S|edZ|ba w Wyszogrodzie przy ul. Rebowskiej 37,
REGON: 611015508, NIP: 7743211407

reprezentowang przez lwone Gortat — Burmistrza,

przy kontrasygnacie

Bogumity Laskowskie] — Skarbnika

zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym

.........................................................................

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ......................, REGON ...........oooiiiiiiiiiiiiiiiieiin
reprezentowanag przez. . .
zwanym w dalszej czesm umowy ,,Wykonawca

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zaméwieri publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. (t].
Dz.U.2023.1605 z pdzn. zm )w rezultacie przeprowadzonego postepowania na wykonanie zadania pn.

Remont drog gminnych w miejscowosci Wyszogréd - droga gminna o nr. 291523W (ul. Kiliaskiego ) oraz
droga gminna 291535W ( ul. Przechodnia ) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej na realizacje zadania pn.:
Remont drég gminnych w miejscowosci Wyszogréd - droga gminna o nr. 291523W ( ul. Kilinskiego
) oraz droga gminna 291535W ( ul. Przechodnia )
3. Zakres prac budowlanych obejmie na drogach :
a) Droga gminna o nr 291523W - ul. Kiliriskiego:
- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia grub. warstwy 3 cm na
powierzchni 1849 m2,
- rozebranie kraweznikdw betonowych, ufozonych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
wywozem gruzu na wysypisko na dtugosci 236 mb,
- montaz przykanalikdéw z rur kamionkowych o $rednicy 20 cm,
- wykonanie studzienek $ciekowych - 4 sztuki,
- oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonym bitumem na powierzchni 1849
m2,
- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem wraz z wymiang pokryw
— 4 sztuki,
- ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem
z betonu C8/10 (B-10) — diugos¢ 287 mb,
- skropienie mechaniczne, dwukrotne, warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg asfaltowg
na powierzchni 1849 m2,
- wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowg AC 8 P w ilosci 100 kg/m2,
- wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineraino-asfaltowej AC 11 S , grubosé¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm— na powierzchni 1849 m2.
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b) Droga gminna o nr 291535W — ul. Przechodnia:

- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia grub. warstwy 3 cm na
powierzchni 396 m2,

- oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonym bitumem na powierzchni 396
m2,

- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem, wraz z wymiang

pokryw — 4 sztuki,

PN~

—_

- skropienie mechaniczne, dwukrotne, warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emuisjg asfaltowg
na powierzchni 396 m2,

- wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowg AC 8 P,

- wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm— na powierzchni 396 m2.
Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla : zatacznik nr.1 i nr 1a do SWZ .
Materiaty do zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z przedmiarem robot
Inwestycja jest wspolfinansowana ze srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég.

§2
Terminy

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastepuje z dniem podpisania umowy z Wykonawca.
Termin wykonania zaméwienia 27 grudnia 2023 r.
Wykonawca niezwlocznie po przejeciu terenu budowy przystapi do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robdt budowlanych bedgcych przedmiotem umowy za
posrednictwem Komisji odbiorowej powotanej zarzadzeniem, przy udziale Wykonawcy lub jego
upowaznionych przedstawicieli, przystepujgc do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia
na pismie przez Wykonawce zakoriczenia robot.
Najpo6zniej w dniu rozpoczecia odbioru, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej pozwalajacej na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy
oraz innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, usung¢ wszystkie ujawnione
wady i usterki dotyczace przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania rekojmi, usung¢ wszystkie ujawnione wady
dotyczgce przedmiotu umowy.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

. Nadzor inwestorski, jezeli takowy zostanie powotany, stanowic¢ bedzie koszt Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren do wykonania robdt budowlanych niezwtocznie po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub skutecznym zgtoszeniu robét w
Starostwie Powiatowym.

Zamawiajacy przystapi i dokona odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 6.
Zamawiajagcy zobowigzany jest do terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

. Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z umowa, oferta, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB), nienaruszajagcymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

2) Wykonawca ponosi odpowiedziainos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegodlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz
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ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i przestrzeganie przepiséw BHP na terenie
budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnosé.

4) Wykonawca jest zobowigzany do niezwitocznego dziatania w zakresie szkod zgtoszonych lub
wyniktych w czasie wykonywania przedmiotu umowy.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakosé zastosowanych do robdt materiatow.

6) Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacjg umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.

7) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie
3 dni roboczych po ich zakofczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

8) W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania robdt iusuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

9) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosg,
w zwigzku z realizacjg umowy.

10) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét i przekaze
Zamawiajagcemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach,

11) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do realizacji przedmiotu umowy w zakresie podstawowym (prostych)

czynnosci budowlanych, tj. rozbiérkowych, murowych, wykonczeniowych itp. przez osoby

zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia os6b wykonujgcych czynnos$ci wskazane w SWzZ-

zatgcznik nr. 8 - na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

. W okresie realizacji przedmiotu zaméwienia osoby te powinny by¢ zatrudnione przez Wykonawce

lub Podwykonawce na okres nie krétszy niz czas niezbedny do wykonania danych czynnosci.

. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu zakres czynno$ci oraz o$wiadczenie o zawarciu

umow o prace zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami uczestniczgcymi w

realizacji zamowienia lub inne dokumenty potwierdzajgce odprowadzanie sktadek do ZUS lub

podatkéw do Urzedu Skarbowego (US) w zakresie zatrudnionych pracownikow. Jesli jest to
wymagane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zakresu

czynnosci i kopii umow, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami

uczestniczgcymi w realizacji zamdwienia lub  innych  dokumentéw  potwierdzajgcych
odprowadzanie sktadek do ZUS i podatkéw do US bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikow uczestniczacych w realizacji zamoéwienia na podstawie umowy o prace.
§5
Podwykonawcy

. llekro¢ w niniejszej umowie jest odwotanie do umowy o podwykonawstwo, strony rozumiejg przez to

umowe zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi, dostawy

lub roboty budowlane stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy zawartg miedzy Wykonawca a innym
podmiotem, zwanym dalej Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg i dalszym

Podwykonawca.

. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych robot niz wskazane w ofercie, bez zgody

Zamawiajgcego.

. W ramach wykonywania robot budowlanych:
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1) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ robote budowlana: samodzielnie* lub przy udZ|aIe
Podwykonawcow™ {j. . .ev..... (nazwa podwykonawcow) w zakresie dotyczacym ...............
(jezeli Wykonawca wykaza# w oferCIe ze wykonanie zamédwienia powierzy Podwykonawcom).

* niepotrzebne skreslic

2) Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych robét niz wskazane w ofercie, bez zgody
Zamawiajgcego,

4. Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robét
wymaga uprzedniej, pisemnej akceptaciji przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian; przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode lub sprzeciw na zawarcie tejze umowy i do
projektu jej zmiany, na pismie. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia jemu
umowy o podwykonawstwo lub jej projektu nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé
sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

3) po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jezeli
Zamawiajacy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen do umowy lub jej projektu w powyzszym
terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robét jest zobowigzany
do przediozenia Zamawiajgcemu zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy.

5. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 3 stanowi podstawe do zadania
od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w umowie.

6. Do wszelkich zmian do umoéw miedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg
stosuje sie procedure okreslong w ust. 3 pkt 1) i pkt 3) niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia Zamawiajgcemu wszystkich Dostawcow
i Ustugodawcow. Zgtoszenie powinno zawierac¢ nazwe Dostawcy lub Ustugodawcy, zakres rzeczowy
i warto§¢ Swiadczen oraz przediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

W umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym

podwykonawcom nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od wykonania potwierdzonego protokotem

odbioru.

8. Wykonywanie czynno$ci zamdwienia, o ktérej mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawcéw odbywa
sie na zasadach okreslonych w art. 647" k.c.

9. Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do kazdej faktury o$wiadczenia, ze dokonano stosownej
zaptaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez nich prace
oraz oswiadczen Podwykonawcéw, ze otrzymali nalezne im kwoty wynagrodzenia i nie zglaszajg
roszczen finansowych do Wykonawcy za roboty wykazane w protokole odbioru wraz z kopig
przelewu na rzecz Podwykonawcy.

10.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni

11.Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, Dostawcow i Ustugodawcow, z ktdrymi wspéipracuje w zwiagzku z realizacjg
zamowienia. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych
podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania
wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaplaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcéw, Dostawcow lub Ustugodawcow.

12.Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego Podwykonawca, dalszy Podwykonawca bagdz zgtoszony
Dostawca lub Ustugodawca wystgpi na pismie z oswiadczeniem do Zamawiajacego, ze Wykonawca
nie dokonuje ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadno$¢ takiego
zgdania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr fakturowanych robét, ustug iub dostaw,
to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do dostarczenia, w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
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powiadomienia, dowodow, ze sumy nalezne Podwykonawcy za roboty oraz wynagrodzenie nalezne,

Dostawcy lub Ustugodawcy, zostaly zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaplaty wygasto w inny

sposob niz poprzez zapfate. Jezeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy

nalezne Podwykonawcy zostaly zaptacone to Zamawiajgcy, po potwierdzeniu kwoty przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, zaptaci na rzecz Podwykonawcy nalezng kwote. Zapiata na

rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa miedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym.

13.Zamawiajacy po zapfaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy wediug zasady solidarnej odpowiedzialnosci wynikajgcej z art. 647" § 5 k.c., bedzie

miat prawo potraci¢ kwote réwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem

Zamawiajgcego.

14.Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec

Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7

dni po doreczeniu wezwania opisanego w ust. 11.

15.Strony zgodnie o$wiadczajg, ze jezeli po wezwaniu przez Zamawiajgcego w zakresie zalegtych
zobowigzanh wobec Dostawcoéw lub Ustugodawcdw, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze nalezne

im sumy zostaty zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez

zaptate to:

1) Zamawiajgcy moze dokonac spfaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy lub Ustugodawcy i
jest uprawniony potraci¢ kwote rowng tej naleznosci z wierzyteinosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego,

2) Zamawiajgcy moze dokona¢ sptaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy lub Ustugodawcy z
kwot pozyskanych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16.Zaptata na rzecz Dostawcy lub Ustugodawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest
umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

17.Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Dostawcy lub Ustugodawcy, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do powolywania sie wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec Dostawcy lub

Ustugodawcy, o ktdrych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni

po doreczeniu wezwania opisanego powyze;.

18.W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujace wspélnie (Konsorcjum), umowy

z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

19.W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkéw Konsorcjum wobec

Ustugodawcow i Dostawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.

20.Dopuszcza sie mozliwos¢, zmiany biorgcych udziat w realizacji czesci zamdwienia podmiotéw

udostepniajgcych zasoby, za pomocg ktérych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w

postepowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowigzany jest

wykazaé spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wymagany na etapie postepowania o

zamowienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu

do umowy.
21.Realizacja rob6t w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania kazdego

Podwykonawcy, Dostawcy, Ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to

dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

§6
Odbiory
1. W ramach wykonania prac budowlanych:

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego( jezeli takowy bedzie ustanowiony ) lub Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

2) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem

do dziennika budowy ( jezeli jest wymagany ) i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci
inspektora nadzoru inwestorskiego illub Zamawiajacego.
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3) Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcy dokonuje odbioru zgtoszonych przez
Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu wpisem do dziennika budowy.

4) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcy uzna odbiér robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej niz w
terminie okreslonym w ust. 3.

5) W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykonaé otwory niezbedne
dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

6) Dokonanie odbioru czesciowego rob6t nastepuje protokotem odbioru czesciowego
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7) Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

8) Przed zgioszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego
w prébach i sprawdzeniach.

9) W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca najpézniej w dzienn odbioru przedstawia
Zamawiajgcemu komplet dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidfowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegblnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organow, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli, jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

10) Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

11) O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot umowy.

12) Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia pisemnego zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszenia gotowosci do ich
odbioru.

13) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Zze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy Iub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb isprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbiér
koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich zlozonos¢ techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

14) Komisja sporzadza protokst odbioru koricowego robét. Podpisany protokdt odbioru koncowego
robét jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

15) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
lub w sposdb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

16) Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy, uznaje
sie date zgtoszenia gotowosci odbioru robdt budowlanych pod warunkiem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy, protokotu odbioru koncowego robét.
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17) Protokdt odbioru czesciowego i koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 6 i 14 stanowi podstawe
dla Wykonawcy do wystawienia faktury z tytutu naleznos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 umowy.

18) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnosé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

19) Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

20) Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

21) Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi.

22) Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

23) Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

§7
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Strony ustalajg catkowitg wysokos$¢ wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie Przedmiotu Umowy,
o ktérej mowa w postanowieniu:

(=1 o - ztbrutto (stownie: ... ztotych PLN)
VAT ... Y% - (Stownie s e ZEPLNY),

Netto: ... (Sfownie: ... ZEPLND)
2. Wynagrodzenie ryczaitowe, o ktérym mowa w ust. 1:

1) obejmuje wszystkie koszty zwigzane zrealizacjg przedmiotu zamoéwienia i nie podlega
waloryzacji,

2) uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, tj. wszystkie koszty
niezbedne do jej wykonania, w szczegdlnosci koszty wszystkich robét wynikajacych z
dokumentacji projektowej, z przedmiaru robét, jak rowniez rob6t w nim nie ujetych, bez ktérych
nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy, takie jak np. wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe oraz ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg umowy, a takze koszty materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie obejmuje réwniez wynagrodzenia nalezne Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom w przypadku ich udziatu w wykonywaniu zamoéwienia,

3. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ zamowienia w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi
ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go
w catosci.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, przeniesé
wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie..
5. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokédt odbioru koricowego zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

6. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robét i ich dokonczenia osobie
trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie warto$¢ wykonanych robét odpowiednio do momentu
odstapienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia roboét i powierzenia ich dokonczenia
osobie trzeciej, pomniejszona réwniez o wynagrodzenie osoby trzeciej.
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7. Do czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia istnienia wad lub
niezgodno$ci w zaptaconym na podstawie protokotu odbioru czesciowego elemencie robot
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo do pomniejszenia z biezgcej faktury wystawionej przez
Wykonawce kwoty za wadliwy element, w wysokosci okreslonej w harmonogramie. W tej sytuagiji
Zamawiajgcy ma prawo do sporzadzenia skorygowanego protokotu odbioru cze$ciowego, a
Wykonawca ma obowigzek wystawienia na jego podstawie faktury korygujacej. Wynagrodzenie za ten
element przystugiwaé bedzie po usunigeciu wad lub niezgodnosci robot budowlanych i odbiorze tych
robot, potwierdzonym protokotem odbioru.

8. Naleznosci Wykonawcy wynikajace z faktury czesciowej i faktury koricowej platne bedg przez
Zamawiajgacego, przelewem na konto WyKONawey NI .....c.ccecevevenivicennnnieenenns , W terminie do 30
dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo sporzadzonej faktury, z zastrzezeniem
ust. 9. Faktura rozliczeniowa powinna by¢ opisana i podpisana przez inspektora nadzoru. Na
fakturze tej dodatkowo inspektor nadzoru winien potwierdzi¢, iz roboty wykonane zostaty zgodnie z
umowg. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiazujgcymi przepisami Iub
postanowieniami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury korygujacej.

Nabywca:

Gmina i Miasto Wyszogréd ul. Rebowska 37

09-450 Wyszogrod NIP: 774 321 14 07

Odbiorca:

Urzad Gminy i Miasta W Wyszogrodzie ul. Rebowska 37
09-450 Wyszogrod

9. Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ wszystkie okolicznosci wptywajace na wynagrodzenie.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.

10.Za dzien zaptaty strony uznajg date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.

11.Wskazany w ust. 10 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym/indywidualnym
(wirtualnym)™*.

12.W przypadku, gdy wskazany w ust. 10 rachunek bankowy jest rachunkiem indywidualnym
(wirtualnym) Wykonawca wskazuje, iz dla tego rachunku wirtualnego prowadzony jest rachunek
FOZICZEMIOWY NI ...t e e e e

13.W przypadku zmiany rachunku bankowego, o kiérym mowa w ust. 10 lub 14 Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o tym fakcie, wskazujgc jednoczesnie nowy numer
rachunku, ktory zgodny bedzie z o$wiadczeniami Wykonawcy wynikajacymi z niniejszego paragrafu.
Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

14.Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym/zwolnionym/niezarejestrowanym* podatnikiem VAT.

15.W przypadku o$wiadczenia Wykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT pfatnosc, o ktorej
mowa w ust. 16 nastapi z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, a Wykonawca
oswiadcza, ze do rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 10 prowadzony jest rachunek VAT.

16.W przypadku os$wiadczenia Wykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT — Wykonawca
oswiadcza, ze podane w ust. 10 i 14 rachunki ptatnicze sg zgodne z biatg listg podatnikow (tj.
wykazem podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1086).

17 . Wykonawca oswiadcza, iz urzedem skarbowym w{aéciwym dla jego rozliczen podatku od towaréw
i usfug jest Urzad Skarbowy w .

18.W przypadku os$wiadczenia Wykonawcy, iz Jest on czynnym podatnikiem VAT oraz w przypadku
braku rachunku VAT do rachunku bankowego, na ktéry ma zostaé dokonana z wykorzystaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosé, Wykonawca nie moze zadaé od Zamawiajgcego odsetek za
zwiloke w dokonaniu tej ptatnosci, w zwigzku z tym iz nie zapewnit warunkéow do dokonania jej
zgodnie ze ztozonymi w niniejszym paragrafie o$wiadczeniami.

*niewfasciwe skreslic.

21. Wykonawca bedzie ponosit odptatnosé za zuzytg energie i wode do realizacji przedmiotu umowy na

podstawie umow zawartych z dostawcami tych mediow.

22. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna,

woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.
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23. W przypadku opdznienia w zaptacie mogg by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopding
zgodg moga odstapi¢ od naliczania odsetek ustawowych.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpoézniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny catkowitej podanej w ofercie, tj: .................
zt (stownie ztotych: ... 100 ) w formie gwarancji ubezpieczeniowej

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robét,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
[ub okresu gwarancji.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggiosci
zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznosé na czas okreslony w umowie.

6. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 6 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

§9
Kary umowne
1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie
kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

1) za zwloke w wykonaniu robdt w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy w wysokosci 0,2%
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy
dzien zwioki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w toku czynnosci odbioru robét, w wysokosci 0,2%
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,;

3) za zwitoke w usunieciu wad w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,2% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,;

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto;

5) za zwiloke w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 i 6 umowy w wysokosci 0,2 %
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
uptywu terminu przewidzianego na realizacje tego obowigzku;

6) za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa § 4 ust. 2 pkt 7) b) umowy, w kwocie 500,00 zt za
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kazdy dzien zwioki, liczony o uptywu terminu przewidzianego na realizacje tego obowigzku;

7) za niedopetnienie ponizszych obowigzkow, w wysokosci 500,00 zt za kazdy ponizszy przypadek:

a) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

¢) nieprzediozenia poswiadczone] za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

8) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 3 0s6b niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakiadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace).

. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa § w 7
ust. 1.
. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody na zasadach ogolnych.
. Zamawiajgcy ma prawo potracic nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 6.
. Zakazuje sie potrgcania kar umownych zastrzezonych na wypadek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci a takze zakaz
zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - w okresie ogloszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowiazywat jako ostatni, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te
kare, nastagpito w okresie ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy nie otrzyma z instytucji wspotfinansujacej

catosci lub czesci dofinansowania przyznanego na realizacje okreslonego w § 1 ust. 1 przedmiotu

umowy, Wykonawca obowigzany jest do zwrotu Zamawiajacemu utraconej kwoty dofinansowania.

§10
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wady dokumentacji projektowej Zamawiajgcy stwierdzi sporzgdzonym przez siebie protokotem
i przedstawi Wykonawcy, jako pisemng reklamacje, niezwtocznie po ich wykryciu.
Za wade istotng uwaza sie wade uniemozliwiajgcg wykorzystanie dokumentacji projektowej w
catosci lub w czesci na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego.
Stwierdzone wady dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji, chyba ze biorgc pod uwage mozliwosci techniczne na usunigcie wady Strony
ustalg termin dtuzszy.
Strony umownie rozszerzajg zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi w ten sposodb,
ze Wykonawca bedzie odpowiadat za wady przedmiotu umowy do dnia odbioru korncowego robét
budowlanych dla zadania inwestycyjnego powstatego na podstawie dokumentacji stanowigcej
przedmiot umowy i uzyskania dia niego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... miesiecy,
liczac od dnia odbioru kofAcowego.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed uptywem
60 miesiecy od dnia spisania protokotu koncowego odbioru robét.
Dokument gwarancji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako
zatagcznik do protokotu.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia zgtoszonych pisemnie
przez uzytkownika wad w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym
awarii urzgdzen i instalacji — w ciagu 24 godzin.
W przypadku odmowy usuniecia wady ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z terminow,
o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajgc
kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
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10.Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§11
Warunki odstapienia od umowy
1. Oprocz przypadkdéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pi$mie w ciggu 7 dni,

3) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 15 dni,

4) gdy Wykonawca jest w zwloce w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 lub 5 Umowy,
przekraczajgcej 30 dni. Prawo odstgpienia nalezy wykonaé w ciggu 7 dni od dnia powziecia
wiadomosci o podstawie odstagpienia.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
osSwiadczenia.

§12
Przedstawiciele stron
1. Zamawiajgcy powota Inspekiora nadzoru inwestorskiego, ktory bedzie przedstawicielem
Zamawiajgcego w procesie budowlanym, uprawnionym do wydawania polecenn zwigzanych z
jakoscig i iloscig robét, ktére sg niezbedne do prawidiowego oraz zgodnego z umowg i
obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy pozostajgcy w ciagtej
dyspozycji przez czas realizacji robét.

§13
Zmiany umowy

1. Inicjatorem zmiany moze by¢ zaréwno Zamawiajgcy, jak i Wykonawca. Warunkiem dokonania nw.
zmiany umowy jest ztozenie pisemnego wniosku przez strone inicjujacg zmiane zawierajgcego opis
propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany (przyczyne), opis wplywu zmiany na wykonanie
zamowienia.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie zmiany
terminu realizacji umowy o okres nieprzekraczajgcy czasu trwania przeszkody w wykonaniu
zamowienia, zgodnie z ustawg Pzp:

1) w zwigzku z konieczno$cig realizacji postulatow oséb trzecich nieuwzglednionych na etapie
podpisania umowy, a ze wzgledéw spotecznych koniecznych do spetnienia,

2) z przyczyn niemozliwych wczesniej do przewidzenia, w szczeg6lnosci nastepstw dziatan
administracyjnych oraz zawieszenia umowy.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
formie aneksu do umowy w przypadku:

1) sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i SIWZ, przez site
wyzszg strony rozumiejg kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, dziatania terrorystyczne, strajk
powszechny, nowe akty prawne lub decyzje wiasciwych witadz, a takze dziatania lub zaniechania
dziatania organdéw panstwowych, samorzadowych lub o0sob trzecich uniemozliwiajgcych
terminowg realizacje zaméwienia, o okres nie przekraczajgcy czasu trwania przeszkody w
wykonaniu zamowienia,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace; zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
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zdrowotne; zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
wykonawce i jezeli Wykonawca udowodni to ponad wszelkg watpliwosé, ze zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

3) zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowigzujacej stawki VAT. Jesli zmiana ta bedzie
powodowac zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwosé zwiekszenia wynagrodzenia o kwote rowng réznicy w kwocie podatku
zaptaconego przez Wykonawce,

4) zmian wynikajacych z przepiséw prawa,

5) zmian wynikajgcych z koniecznosci uwzglednienia robot dodatkowych, ktérych wczesniej nie
mozna byto przewidzie¢ lub robot zamiennych, co moze skutkowaé zmiang wynagrodzenia lub
zmiang terminu realizacji robét, jak réwniez zmiang harmonogramu rzeczowo-finansowego,

6) zmian wynikajgcych z decyzji lub wytycznych organéw administracji lub nadzoru budowlanego,
wydanych po uptywie terminu sktadania ofert w przedmiotowym postepowaniu, co moze
skutkowaé zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robot,

7) zmian w dokumentacji projektowej lub przekazania nowej dokumentacji Wykonawcy juz po
zawarciu umowy, co moze skutkowaé zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robét.

8) wystgpienia nieprzewidzianych zdarzen, lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niewynikajacych z
winy Wykonawcy, co moze skutkowac zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robot,

9) wystapienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, co moze skutkowad
zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robét,

10) gdy koniecznosé zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajgcy,
dziatajgc z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidzie¢ a wartos¢ zmiany nie przekracza 50%
wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

11) gdy {gczna wartos¢ zmian jest mniejsza od 15 % wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie, bez koniecznosci uzasadnienia, jesli zmiany te nie powodujg zmiany ogoélnego
charakteru umowy.

. Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu realizacji w przypadku:

1) zaistnienia nieprzewidzianych utrudnien, zwigzanych z konstrukcjg, instalacjami oraz w
przypadku nieprzewidzianych, dodatkowych robét budowlanych,

2) w przypadku sporzgdzenia protokotu koniecznosci na wykonanie robot koniecznych lub
dodatkowych, wykonanie ktérych stato sie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztukg budowlang,

3) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, niezbednych dla prawidtowego i zgodnego z prawem
budowlanym wykonania przedmiotu umowy,

4) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po jego stronie,

5) wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej lub przekazania nowej dokumentacii
Wykonawcy juz po zawarciu umowy,

6) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

7) wstrzymania robét lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

8) dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktdrejkolwiek ze stron,

9) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego,
uniemozliwiajacych wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacija projektows.

. Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o sume ilosci dni dla kazdej z

przyczyn, o ktérych mowa w ust.4

. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Bedag to, w

szczegdlnosci, okolicznosci:

1) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

2) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny fub zmiany obowigzujgcych
przepisow,
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3) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzgdzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

Zmiany te muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego, na podstawie uzgodnien

przeprowadzonych z projektantem.

§14
Zawieszenie umowy

. Z waznych dla Zamawiajgcego powodéw, a w szczegdinosci przed rozpoczeciem robot

budowlanych, jak réwniez po rozpoczeciu robét budowlanych i ich wstrzymaniu, Zamawiajacy moze
zawiesi¢ umowe, wysylajgc do Wykonawcy pisemng note z podaniem:

1) przyczyny zawieszenia z dokladnym opisem sytuacji Zamawiajgcego,

2) daty rozpoczecia zawieszenia (daty zawieszenia),

3) przewidywanego czasu trwania zawieszenia.

Wykonawca ma obowigzek - w przypadku otrzymania powyzszej pisemnej noty Zamawiajgcego-
niezwlocznie zawiesic umowe na taki okres czasu, jaki Zamawiajgcy w pisemnej nocie uznat za
konieczny i przez czas zawieszenia odpowiednio zabezpieczy¢ realizacje przedmiotu umowy w
takim zakresie i w taki sposob, jaki bedzie niezbedny do dalszej realizacji umowy.

Po zawieszeniu umowy, Zamawiajacy po odpowiedniej konsultacji z Wykonawcg przedstawi
propozycje przediuzenia terminu/terminéw realizacji umowy, do jakiego Wykonawca moze mieé
prawo.

Przediuzenie terminu/termindw realizacji umowy nastgpi w drodze aneksu do umowy.

W przypadku zawieszenia umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy przystugujg wylgcznie
pfatnosci za dokonane i odebrane juz prace. Wykonawcy za okres zawieszenia umowy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawce o ustaniu przyczyn zawieszenia.

Wykonawca o$wiadcza, iz zrzeka sig roszczen zwigzanych z zawieszeniem umowy.

§15
Przetwarzanie danych osobowych

. Strony bedg udostgpnia¢ sobie nawzajem w niezbednym zakresie dane osobowe o0sob

odpowiedzialnych za nawigzanie i realizacie Umowy, w szczegélnosci pracownikéw czy oséb
reprezentujacych Strone. Strona, ktdrej dane zostang udostepnione, staje sie ich administratorem i
ma obowigzek przetwarza¢ dane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych; dalej RODO).

Strony potwierdzajg, ze posiadajg odpowiednig podstawe prawng do udostepniania danych
osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych oséb, ktérych dane zostang udostepnione, zostaty
opisane w klauzuli informacyjnej stanowigcej zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie
przedstawic¢ osobom, ktérych dane udostepni, klauzule informacyjng o tresci zgodnej z zatgcznikiem.

§16
Postanowienia konncowe

. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy strony ustalajg nastepujace dane kontaktowe:

1) Zamawiajgcy: Artur Kazmierczak (imie i nazwisko), 24 267 26 23 (telefon), - (fax),
artur.kazmierczak@wyszogrod.pl (e-mail).
2) Wykonawca: civereiee(imie 17 nazwisko), Ll (telefon), - (fax),
i (€-mail).
Faktury i wszelkie pisma doreczone bedg przez strony na nastepujacy adres:
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1) Zamawiajgcy : Gmina i Miasto Wyszogrod, ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogréd

2) WYKONAWECE © ...t et et et et e e e e e e e et e e

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych w ust. 1.
Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doreczenia w formie pisemnej lub elektronicznej Stronie
do ktoérej jest adresowane.

Zmiana wskazana w ust. 3 nie wymaga formy aneksu.

Niedopetnienie obowigzku o zmianie adresu powoduje, iz pismo lub faktura wystane na adres
wskazany w ust. 2 uznaje sie za doreczone.

Strony zobowigzujg sie zatatwia¢ spory o roszczenia cywilnoprawne wynikie na tle stosowania
niniejszej umowy w sprawach , w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne - polubownie w drodze
mediacji lub negocjacji lub w inny polubowny sposéb rozwigzania sporu przed Sgdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , wybranym mediatorem albo osobag
prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu. W wypadku, gdy strony nie osiggng porozumienia
W powyzszy sposob, mogag poddac spér pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego. Wiasciwym dla
rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji umowy jest sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa w
tym: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do tych ustaw.

Niewykonalnos¢ lub nieskutecznos¢ ktdregokolwiek z postanowien umowy, nie bedg prowadzity do
utraty mocy obowigzujgcej pozostatych zapisdw umowy.

10.Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki do umowy:

1.

Dokumentacje do zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych z dnia 01.02.2023r wraz z

przedmiarami robét.

2.
3.

Oferta wykonawcy.
Zasady przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 do Umowy nr IKR.272.28.2023 z dnia ........ 2023r

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych oscbowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje,

ze:

4)

5)

6)

8)

9)

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Wyszogrod z siedzibg przy
ul. Rebowskiej 37, 09-450 Wyszogrdd, adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl, tel. (24) 267 26 00.

— w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych Administrator wyznaczyt Inspektora
Ochrony Danych, z ktérym mozna sig kontaktowa¢ drogg mailowg na adres: iod@wyszogrod.pl lub
pisemnie na adres: Urzad Gminy i Miasta Wyszogrod ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego w zwigzku z
ustawg Prawo zaméwien publicznych oraz Kodeks Cywilny;

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktdrym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu ¢ art. 18 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z pdzn. zm.), dalej ,ustawa Pzp”, a
takze inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach okreslonych przepisami prawa;
Administrator przetwarza nastepujgce kategorie danych: imie i nazwisko, dane teleadresowe,
stanowisko stuzbowe, rodzaj umowy o prace itp.;

Administrator pozyskuje dane osobowe oséb innych niz Wykonawca, od Wykonawcy, np.: dane
osobowe petnomocnika, oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizagcii
zamowienia, osob fizycznych skierowanych przez Wykonawce do realizacji umowy itp.;

dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane przez okres obowigzywania umowy a nastepnie
5 lat, alboc 10 lat w przypadku zaméwien wspotfinansowanych ze $rodkéw UE, poczawszy od 1
stycznia roku kalendarzowego nastepujgcego po zakonczeniu okresu obowigzywania umowy.
Okresy te dotyczg réwniez Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty i nie zostaly one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy);

Podanie danych osobowych w zwigzku z udziatem w postepowaniu o zamoéwienia publiczne nie sg
obowigzkowe, ale moze by¢ warunkiem niezbednym do wziecia w nim udziatu. Wynika to stad, ze w
zaleznosci od przedmiotu zamowienia, Zamawiajgcy moze zgdaé ich podania na podstawie
przepiséw, o ktérych mowa w ust. 3;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 ust. 1-3 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych*;
[*Wyjasnienie: Zmawiajacy moze zgdac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowania zadania, w szczegoélnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego]

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™
[**Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zalgcznikow]
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¢) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO

[***Wyjasnienie: nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego]

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

10) nie przystuguje Pani/Panu:

a) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

11) W trakcie oraz po zakonczeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w przypadku
gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagaioby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zgdac¢ od osoby, ktorej dane
dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych w szczegolnosci na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamowienia

str. 16



