



Łukasiewicz
Łódzki
Instytut
Technologiczny

Łódź, dnia 22 grudnia 2022r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita Polska



województwo
łódzkie



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWA APARATURY NAUKOWEJ W RAMACH PROJEKTU "POWOŁANIE I URUCHOMIENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO BIO-MAS" – I etap - Nr sprawy: FO-Z/ŁIT/21/2022**

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - dalej PZP) Zamawiający informuje, że wpłynęło pytanie do treści SWZ. Poniżej Zamawiający w kolejności przekazuje pytanie wraz z odpowiedzią.

Pytanie

Dotyczy części nr 2 - Liofilizator

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 100 dni od daty podpisania umowy ze względu na wciąż wydłużające się terminy w transporcie międzynarodowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie okresu dostawy do 100 dni od daty podpisania umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Łódzki Instytut Technologiczny