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UMOWA nr ……………………….. 
 
zawarta w dniu ……………………... w Starogardzie Gdańskim, pomiędzy: 
Gminą Starogard Gdański z siedzibą przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański  
- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………………………………………….....  
a: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, 
reprezentowaną przez: 
……………….…………. – …………….……………. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm. - zwanej w dalszej treści umowy 
„PZP”) na wykonanie zadania p.n.:  

 
„Budowa drogi na Os. Polanka w Rokocinie” 

 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy w zakresie 

określonym w ust. 2.  
2. Zakres robót do wykonania w ramach zamówienia:  

przedmiot umowy obejmuje roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg na osiedlu Polanka w 
Rokocinie, co stanowi jednocześnie Cel niniejszej umowy. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje 
się w dokumentacji technicznej i Specyfikacji Warunków Zamówienia, które stanowią integralną część 
niniejszej umowy. Zakres robót do wykonania w ramach zamówienia zgodnie z załącznikiem do umowy 
obejmuje: 
– branża drogowa, 
– branża sanitarna – kanalizacja deszczowa  
– branża sanitarna – przebudowa gazociągu – koszty niekwalifikowane, 
– branża elektroenergetyczna – oświetlenie, 
– branża teletechniczna – kanał technologiczny, 
– kolizje elektroenergetyczne i teletechniczne – koszty niekwalifikowane, 
– tablica informacyjna.  

3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, w tym: projekt budowlany, projekt 
wykonawczy, specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące 
załączniki do SWZ.  Wykonawca w ramach niniejszej umowy jest zobowiązany do wykonania wszystkich 
robót, jakie okażą się niezbędne dla osiągnięcia Celu umowy, o którym mowa w ust. 2. 

4. Ponadto przedmiot zamówienia  obejmuje: 
 zakup, dostawa i wbudowanie materiałów objętych zamówieniem, 

 organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,  
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 wykonanie i uzgodnienie na własny koszt projektu organizacji ruchu na drogach, na czas wykonywania 
robót budowlanych, 

 sporządzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,  

 wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zapewniającej stały dojazd do posesji znajdujących 
się wzdłuż prowadzonych robót, 

 koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót, obsługi geodezyjnej,  

 ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/ zasypanych w trakcie 
robot budowlanych, 

 zapewnienia własnym pracownikom lub osobom, przy pomocy których Wykonawca wykonuje umowę, 
odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 utrzymania ciągów komunikacyjnych zajętych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów  i śmieci, uwaga: należy 
zapewnić ciągły dojazd do zabudowanych posesji, 

 informowania wyprzedzająco użytkowników dróg o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych związanych 
z postępem prac i  wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu robót, 

 zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym środkami 
transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców,  

 umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom 
jednostek sprawujących funkcje kontrolne, a także uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, 

 wywóz materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego na odległość do 2 km od miejsca realizacji (materiały nie nadające się do ponownego 
wbudowania należy zutylizować na koszt Wykonawcy) - w trakcie realizacji Nadzór Inwestorski wskaże 
materiały nadające się do ponownego wbudowania, 

 ustawienie tablicy informacyjnej, 

 kompleksową, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót w tym odtworzenie  punktów 
geodezyjnych, kamieni granicznych w sąsiedztwie prowadzonych robót,  

 wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),  

 po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu. 
5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych  w ofercie 

przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego np.: 
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy,  
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,  
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmian obowiązujących 

przepisów. 
4) dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych                     

w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych 
materiałów lub urządzeń.  

5) w/w zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu                         
z projektantem. 

6. W przypadku, gdy dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu umowy będzie 
konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, wówczas Wykonawca wykona te 
roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym staraniem i kosztem. Zamawiający udzieli 
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Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. 
7. Dokumenty składające się na umowę będą traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. W przypadku 

rozbieżności w dokumentach będą one uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część Umowy                     
w następującym porządku pierwszeństwa: 
1) Umowa, 
2) Opis Przedmiotu Zamówienia, 
3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB), 
5) Oferta Wykonawcy, 
6) Pozostałe dokumenty stanowiące Specyfikację Warunków Zamówienia (wraz z pytaniami Wykonawców       
i odpowiedziami Zamawiającego oraz  jej modyfikacjami) niewymienione wyżej, 
7) pozostałe Dokumenty Ofertowe. 

§ 2 
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Obowiązki Zamawiającego: 
1) Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy nie później niż w ciągu 3 dni po 

podpisaniu umowy. 
2) Zamawiający oświadcza, że posiada: 

- prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
- prawomocne pozwolenie na budowę dla inwestycji będącej przedmiotem zamówienia  

3) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot umowy. 
2. Obowiązki Wykonawcy 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:  
a) Specyfikacją Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową / Rysunki Wykonawcze, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót  i  Przedmiarami robót. Dokumenty te 
stanowią integralną część Umowy, 

b) obowiązującymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami określającymi wymagania 
techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczącymi inwestycji i zasadami wiedzy technicznej. 

2) Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi aż do chwili 
podpisania przez Zamawiającego ostatecznego protokołu odbioru robót, pełną odpowiedzialność za 
przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, które na nim zaistnieją. 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy, oraz jej realizację zgodnie                      
z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za 
ewentualne naruszenie przepisów j/w ponosi Wykonawca.  

4) Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia na placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać                      
o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania. 

5) W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy  w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych.  

6) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i ustawienia 2 tablic informacyjnych.  
7) Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

Pisemnego informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót 
dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

8) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
pracowników fizycznych – roboty bitumiczne, których praca jest niezbędna do prawidłowego 
wykonania zamówienia w części dotyczącej wykonania robót budowlanych. Wyżej wymienione osoby 
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powinny być zatrudnione w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy.  

9) Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników, o których mowa w pkt. 7,  w terminie 7 dni od 
podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności jakie 
będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie zamawiającego, wykonawca będzie 
zobligowany przedstawić dokument potwierdzający zatrudnienie tych osób przy realizacji zamówienia. 
tj. zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS  potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę. 

10) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec któregokolwiek                          
z pracowników realizujących zamówienie, o których mowa wyżej i zatrudnienia w jego miejsce innego 
pracownika, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu stosownego oświadczenia                 
o zatrudnieniu nowego mającego realizować przedmiot zamówienia. Obowiązek ten Wykonawca 
zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika. 

11) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
b) Plan musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i zawierać w szczególności: 

 wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, 

 organizację prowadzenia i realizacji robót, 

 szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie. 
c) W przypadku zgłoszenia uwag do planu przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

uwzględnienia w ciągu dwóch dni roboczych od ich zgłoszenia. 
12) Materiały użyte do realizacji robót powinny posiadać świadectwa jakości i właściwe certyfikaty oraz 

powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji oraz wymaganiom właściwym dla 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.  

13)  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty 
dotyczące zastosowanych materiałów, zgodne z właściwymi przepisami i normami.  

14) Wszystkie badania i ekspertyzy związane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 
jest przeprowadzić na własny koszt.  

15) Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą 
mieć wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej  opracowywaniu 
przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.  

16) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę majątkową lub osobową, w tym za zniszczenie lub 
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciała lub śmierć, zaistniałe w związku z wykonywaniem umowy, 

17) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie niższą niż wysokość 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy na jedno i wszystkie zdarzenia                 
w okresie ubezpieczenia. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać ciągłość tego ubezpieczenia przez 
cały okres realizacji robót.  

§ 3 
Terminy 

1. Terminy realizacji robót: 
1) Termin rozpoczęcia robót:  do 7 dni po przekazaniu terenu budowy. 
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2) Termin zakończenia całości robót budowlanych i przekazania kompletnej dokumentacji 
powykonawczej: do …………. miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Termin wykonania zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia 
okoliczności i na warunkach określonych w § 12. 

3. Roboty zostaną wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany dalej 
harmonogramem), stanowiącym załącznik do umowy. 

4. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy                         
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Brak oświadczenia Zamawiającego o akceptacji 
proponowanej przez Wykonawcę zmiany harmonogramu uważane jest za niewyrażenie zgody na jego 
zmianę.  

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i następuje w sposób 
określony w ust.4, przy czym zmiana ta nie może dotyczyć terminu, o którym mowa  w ust. 1 pkt 2 i pkt 3. 

6. Zakończeniem realizacji przedmiotu umowy jest całkowite wykonanie wszystkich robót budowlanych 
objętych przedmiotem umowy wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wpisem w dzienniku budowy, 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz złożeniem przez Wykonawcę wniosku do Zamawiającego                  
o dokonanie komisyjnego odbioru robót wraz z kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem 
potwierdzenia wykonania robót zgodnie z umową podczas odbioru końcowego.  

§ 4 
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej w osobie: 

…………………………… 
2. Wykonawca ustanawia kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: ……………………… 
3. Wykonawca ustanawia kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ……………………… 
4. Wykonawca ustanawia kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych w osobie: ……………………… 
5. Nadzór Inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy będzie sprawowany w imieniu Zamawiającego we 

wszystkich branżach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy na podstawie odrębnej 
umowy. 

§ 5 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczególnionego w § 1  umowy strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego w wysokości: brutto: ……………… zł 
(słownie: …………………… złotych),  w tym podatek VAT w wysokości 23 %,  netto: …………….. zł 
(słownie: ……………………złotych).  

2.   Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy oraz dokumentacja 
techniczna. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,                  
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, a w szczególności ryzyko Wykonawcy w zakresie oszacowania skutków trwającego konfliktu 
zbrojnego na Ukrainie,  trwającej epidemii, wzrostu cen materiałów, paliw i energii oraz rosnącej inflacji 
jak również zysk Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umowy nie może być podstawa do żądania zmiany wynagrodzenia. Strony zgodnie przyjmują, że 
Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 
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3. W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub robót dodatkowych, nieobjętych Dokumentacją 
Projektową Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt Zamawiającemu na piśmie w terminie, o którym 
mowa w §2 ust.2 pkt 7. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową 
(projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby 
umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace. 

4. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu umowy strony 
przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac 
niewykonanych. 

5. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane fakturami częściowymi oraz fakturą końcową za etapy 
robót ujęte w harmonogramie, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego                         
wraz z częściowym lub końcowym protokołem odbioru wykonanych robót, z zastrzeżeniem ust.6, ust.7 i z 
uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa, o którym mowa w kolejnych ustępach 
niniejszego paragrafu. 

6. Rozliczenie robót z Wykonawcą odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym 
(cztery płatności) o wartości od 20% do 25%, na podstawie faktur częściowych wystawianych przez 
Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót,                            
z zastrzeżeniem ust.7. Zestawienie winno być sporządzone przez Wykonawcę narastająco, a wartość 
wykonanych elementów robót ma być pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. 
Zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i potwierdzone przez właściwego inspektora 
nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego.  

7. Suma wynagrodzeń wypłaconych w formie płatności częściowych z tytułu wynagrodzenia za roboty 
budowlane, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 80% wynagrodzenia umownego brutto, określonego 
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Wypłata wynagrodzeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, w 2023 r. nie 
może przekroczyć kwoty …………………… zł brutto. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę 
faktury VAT na kwotę przekraczającą granicę określoną w zdaniu pierwszym lub drugim – Zamawiający 
odmówi płatności. 

8. Należność za wykonane roboty przekazywana będzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę                 
w fakturze. 

9. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części  należnego wynagrodzenia  za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust.1 PZP biorących udział                 
w realizacji odebranych robót budowlanych. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania, wraz z przedkładaną fakturą oświadczeń Podwykonawców, 
o wywiązaniu się Wykonawcy z wymagalnych zobowiązań finansowych oraz całkowitym zaspokojeniu 
roszczeń wynikających z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy. 

11. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający zatrzyma                          
z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego 
potwierdzenia. 

12. Faktura wystawiona przez Wykonawcę wymaga, przed przesłaniem do Zamawiającego, sprawdzenia                           
i potwierdzenia jej poprawności przez Nadzór Inwestorski. 

13.    Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za okres opóźnienia w zapłacie przypadający na okres 
oczekiwania Zamawiającego na oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy należności za 
wykonaną przez Podwykonawców część robót. 
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14.   Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
Umowy, w tym w szczególności koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materiałów, 
koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania terenu  i zaplecza budowy, zabezpieczenia 
majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkód na terenie budowy 
spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, 
sporządzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badań laboratoryjnych, koszty wszelkich 
przeglądów, serwisów, napraw dla wykonanych i zamontowanych urządzeń, koszty wykonania wszelkich 
prób, badań, odbiorów i formalności urzędowych.  

§ 6 
Podwykonawstwo 

1. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 
bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 
zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. 
Wykonawca zawiadamia zamawiającego  o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym  w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 
usług. 

2. Wykonawca  zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz z projektem 
tej umowy najpóźniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania Prac 
Podwykonawczych, i jej zmian. 

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się bezpośrednio do Zamawiającego z projektem 
umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy   
o podwykonawstwo w treści zgodnej z projektem umowy, w terminie określonym w ust. 2. 

4. Projekt umowy powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez Podwykonawcę wymagań 
Zamawiającego dotyczących realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczących terminów realizacji, 
warunków gwarancji i rękojmi, wysokości wynagrodzenia i terminów płatności.   

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                         
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                                             
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian jeżeli: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  w projekcie 

umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż określony w ust.5, 
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany                   

w § 3 lub stanowi zagrożenie wykonania robót budowlanych w określonym w § 3 terminie; 
3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez 

Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 
4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi 

związane z realizacją niniejszego zamówienia z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 
warunkujących podpisanie tych umów od akceptacji Zamawiającego; 
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5) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia/ceny; 
6) umowa zawiera zapisy dotyczące utajnienia jej treści w zakresie wynagrodzenia/ceny dla 

Zamawiającego. 
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów  o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony                   
w  ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić zamawiającego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od 
otrzymania wezwania pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 

do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy                         
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej 
zapłaty wraz z faktura obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, 
należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wywiązaniu 
się Wykonawcy z wymagalnych zobowiązań finansowych oraz całkowitym zaspokojeniu roszczeń 
wynikających z umowy. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę                                          
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający prześle Wykonawcy informację o zamiarze 
dokonania bezpośredniej zapłaty. Wykonawca może, w terminie 7 dni od otrzymania informacji,  zgłosić 
pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 13. 

17. W przypadku zgłoszenia w wymaganym terminie uwag, o których mowa w ust. 16, zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o których 
mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
wykonawcy. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń Podwykonawców, podpisanych 
przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia. Jeżeli suma 
niepotwierdzonych przez Podwykonawców należności przekroczy pozostałą do uregulowania przez 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kwotę wynagrodzenia, Zamawiający może, z zastrzeżeniem ust. 6, 
wstrzymać zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowiązań wobec 
Podwykonawców i przedstawienia Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców, o których mowa                         
w ust.12. 

20. Dopuszcza się, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiającemu gwarancji 
bankowych, na kwotę równą wartości robót zlecanych Podwykonawcom, lub na kwotę stanowiącą różnicę 
pomiędzy tą wartością a przekazanymi Zamawiającemu oświadczeniami, o których mowa w ust. 12,                     
z terminem ważności nie krótszym niż 3 miesiące po terminie określonym umowie. Wcześniejszy zwrot 
gwarancji bankowej może nastąpić po otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia Podwykonawcy                    
o uregulowaniu przez Wykonawcę należnych kwot. 

21. W przypadku zaistnienia trzykrotnej konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większa niż 5% wartości umowy określonej w §5 ust. 1 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo 
do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy. 

22. Zamawiający dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresów Podwykonawców w terminie 10 dni przed 
wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy. 

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana 
jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót, o którym mowa w §3 niniejszej umowy. 

§ 7 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela ……… letniej gwarancji jakości  na wykonane przez siebie roboty i wbudowane 
materiały od dnia podpisania  odbioru końcowego  przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

2. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego. 

3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży,  z zastrzeżeniem postanowień zawartych                               
w niniejszej umowie.  

4. Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje wynagrodzenie                 
z tytułu udzielenia gwarancji.  

5. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również do 
dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń 
przysługujących Zamawiającemu zgodnie z umową i przepisami Kodeksu cywilnego. 
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6. W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiędzy 
przeglądami okresowymi), Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia u w ciągu 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodów 
niemożliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalą termin na usunięcie zgłoszonych usterek. 

7. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia                 
a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli 
utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy. 

8. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron.  
9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym podczas przeglądu w okresie 

gwarancji terminie, Zamawiający  ma prawo do zlecenia zastępczego wykonania robót, związanych                        
z usunięciem tych wad i usterek, oraz opłacenia kosztów tego zlecenia z zabezpieczenia, o którym mowa                     
w §11 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniądza, pomniejszone 
o koszt zastępczego usunięcia, zostanie zwrócone bez odsetek bankowych. 

10. Jeżeli koszt usunięcia wad i usterek przekracza wysokość kwoty zabezpieczenia, o której mowa w §11 
niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jego pokrycia poprzez zapłatę w terminie wskazanym 
w wezwaniu od Zamawiającego. 

11. Termin biegu gwarancji  ulega zawieszeniu na czas pomiędzy zgłoszeniem Wykonawcy wady lub usterki                 
a jej prawidłowym usunięciem potwierdzonym przez Zamawiającego. 

§ 8 
Kary umowne 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy oraz za naruszenie wskazanych w ust.2 zobowiązań określonych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania  

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości 3000 zł brutto za każdy taki przypadek; 
2) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane,  lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto  
o którym mowa § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki  liczone od dnia następnego po dniu o którym mowa  
w § 2 ust.2  do dnia przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany; 

3) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej 
zmiany - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa § 6 ust.1, za każdy 
dzień zwłoki liczone od dnia następnego po dniu o którym mowa w §7 ust. 8 do dnia przedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

4) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wartości brutto tego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki 
liczone od dnia następnego po dniu wymagalności zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom do dnia zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom; 

5) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust. 10 
prawa zamówień publicznych - w wysokości 5000 zł brutto za każde zdarzenie; 

6) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia o którym mowa w § 14 umowy -  
w wysokości 0,5 % wartości brutto tego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczone od dnia 
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następnego po dniu wymagalności zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom do dnia zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom; 

7) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 
ust.1, za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia następnego od dnia wskazanego w § 3 ust.1 pkt 2 umowy 
do dnia wykonaniu przedmiotu umowy; 

8) zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie 
obowiązywania gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 
ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie usterki 
do dnia usunięcia usterki; 

9) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę wynikającego z § 2 ust. 2 pkt 8  umowy – w wysokości 250,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek (każdą osobę); 

10) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 5 ust. 1; 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także dochodzenia ich na zasadach ogólnych. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

5. Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają na 20% wynagrodzenia brutto określonego               
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
§ 9 

Odstąpienie od umowy 
1. Poza przypadkami określonymi w treści umowy, przepisach prawa w tym w prawie zamówień publicznych 
i w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w terminie do 
60 dni od dnia powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach: 

1) jeżeli zostanie dokonane w trybie postępowania egzekucyjnego zajęcie składników majątku Wykonawcy 
o tak znacznej wartości, że wykonanie umowy przez Wykonawcę będzie zagrożone, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych 
przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, że przerwa                      
w realizacji robót spowodowana jest wystąpieniem siły wyższej, nastąpiła na skutek decyzji właściwych 
organów lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie 
z uzgodnieniami  lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania                      
i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy, 

5) jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny lub została wszczęta likwidacja Wykonawcy; 
6) niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 3 pkt 2; 
7) wszczęcia postępowań dotyczących przedmiotu umowy, które uzasadniają lub skutkują koniecznością 

wstrzymania prac lub powodują, że konieczne jest wprowadzenie istotnych zmian do umowy; 
8) osiągnięty zostanie maksymalny poziom kar umownych o których mowa w § 8 ust. 5 umowy. 
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2. Zamawiającemu dodatkowo przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, o którym 
mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy również w przypadkach, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) 
ustawy PZP.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Odstąpienie od Umowy, w przypadkach określonych w ust. 1 nie pozbawia Zamawiającego prawa 
powierzenia poprawienia lub wykonania robót objętych Umową innym podmiotom na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar umownych 
określonych w niniejszej Umowie. 

6. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawcę o odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego, 
Wykonawca winien opuścić teren budowy, przekazując Zamawiającemu wszystkie zrealizowane roboty 
budowlane oraz dokumenty sporządzone w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę lub dla niego. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki: 
1) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

własny koszt,  
2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub 

urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru 
robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,  

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wraz z zestawieniem wartości 
wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia;  

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od daty odstąpienia, usunie  
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. Jeżeli Wykonawca nie dokona 
usunięcia w powyższym terminie, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na 
koszt Wykonawcy. 

8. Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy, obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających, w terminie 14 dni od daty 

sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 4) oraz do zapłaty wynagrodzenia za odebrane 
Roboty przerwane i Roboty, które zostały wykonane i sprawdzone przez przedstawiciela 
Zamawiającego i zatwierdzone przez Zamawiającego do dnia odstąpienia, w terminie określonym  
w § 6 ust. 9 umowy,  

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania 
Przedmiotu Umowy, określonych w ust. 7 pkt 2, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za 
które zostały nabyte, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
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3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór, w terminie 21 dni od daty odstąpienia od 
Umowy. 

 
§ 10 

Odbiór robót 
1. Protokół odbioru częściowego 

1) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót w ciągu 7 dni od daty 
zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru; 

2) Odbiór częściowy zadania następuje po podpisaniu przez strony protokołu odbioru częściowego;    
3) Wykonawca, na dzień odbioru częściowego zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu sprawdzone                

i podpisane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego rozliczenie częściowe budowy z podaniem 
wykonanych części, ich ilość i wartość brutto, oraz części wykonanych robót przez podwykonawców 
oraz dalszych podwykonawców. Wartość zrealizowanych robót odbieranego etapu, powinna być zgodna 
z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym robót; 

4) Protokół odbioru częściowego sporządzi Wykonawca i doręczy Zamawiającemu w dniu dokonania 
odbioru; 

5) Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni  roboczych licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru; 

6) Protokół odbioru częściowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiającemu do użytkowania 
wykonanej części przedmiotu umowy. 

2. Protokół odbioru końcowego 
1)   Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy 

i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie 
Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy operat kolaudacyjny 
zawierający następujące dokumenty:  

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą terenu budowy wraz z infrastrukturą podziemną, 
protokoły odbiorów technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na wbudowane 
materiały (wszystkie dokumenty należy przedstawić w języku polskim), 

 dziennik budowy, 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,  
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

 w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia na budowę - 
rysunki wchodzące w skład zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez 
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 protokoły odbioru od gestorów sieci. 
2) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę  o gotowości odbioru. 
Zamawiający powiadomi uczestników odbioru o terminie i miejscu spotkania  stron; 

3) Zakończenie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru; 
4) Całkowity odbiór zadania nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego; 
5) Protokół odbioru końcowego sporządzi Wykonawca i doręczy Zamawiającemu w dniu zakończenia 

odbioru. 
3. Wady ujawnione trakcie odbioru 



14 
 

1) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady w przedmiocie zamówienia,                                  
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

6. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  przy czym nie 
dotyczy to wad nieistotnych i usterek. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca 
usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie dłuższym niż 7 dni. Przez wady nieistotne rozumie 
się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego 
przeznaczeniem. W przypadku nieusunięcia wad i nieistotnych usterek w terminie wyznaczonym w 
protokole odbioru końcowego Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania naprawy na 
koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu bez upoważnienia sądowego lub dokonać naprawy we 
własnym zakresie, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia wady, w formie 
pisemnej, w wyznaczonym terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu racjonalnie poniesionych i 
udokumentowanych kosztów usunięcia wad wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty ich 
poniesienia. Uprawnienia wykonania naprawy za Wykonawcę nie pozbawia innych uprawnień, 
przewidzianych prawem lub niniejszą umową, 

7. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
 jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie wadliwego elementu robót w oparciu o pozycje z kosztorysu 
ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do oferty przetargowej. 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy. 
Uprawnienia określone w ust. 3 lit. b, przysługuje zamawiającemu także w przypadku, gdy z okoliczności 
wynika, że wykonawca nie zdoła usunąć wad w odpowiednim czasie. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad                          
i gotowości do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1-3 stosuje się 
odpowiednio. 

4. Ostateczny protokół odbioru.  
Po usunięciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystępują do sporządzenia 
ostatecznego protokołu robót. 

5. Jednostronne podpisanie protokołów  
W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiający może dokonać 
odbiorów jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokołach będą wiążące dla Wykonawcy. 

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………….. zł stanowi 5% wartości umowy 
brutto i dostarczone będzie do Zamawiającego w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości w formie 
przewidzianej w art.450 PZP. 

2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone                               
w następujący sposób: 

a) 70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym budowy przez Zamawiającego i potwierdzeniu przez 
Wykonawcę, że usunął wady stwierdzone w trakcie odbioru robót. 

b) 30% w ciągu 15 dni po upływie terminu gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia oraz 
potwierdzeniu przez wykonawcę usunięcia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
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4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w niniejszej umowie wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, 
Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, do 
wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający  z aneksu do umowy. 

 
§ 12 

Zmiany w umowie 
1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania art.455 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 
1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian  

w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas niezbędny dla 
dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, 

2) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych lub 
dodatkowych, 

3)   przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub 
inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. 
niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca, 

4)   przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót 
zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia, 

5)  przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków 
geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badań archeologicznych, wyjątkowo 
niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających 
kontynuowanie robót, 

6)   przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z koniecznością zmiany technologii wykonania 
robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla 
Zamawiającego, 

7) przedłużenia terminu wykonania umowy związane ze zmianą jakości lub innych parametrów 
charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 

8) przedłużenia terminu wykonania umowy związane z aktualizacją rozwiązań projektowych,                                  
w szczególności z uwagi na postęp technologiczny, 

9)  przedłużenia terminu wykonania umowy w związku ze zmianą parametrów urządzeń lub wyposażenia,                    
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem,  że zmiana ta będzie korzystna dla 
Zamawiającego, 

10) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z ponadnormatywnym wydłużeniem, niezależnym 
od Wykonawcy, terminu dostaw materiałów, urządzeń lub innych elementów niezbędnych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

11)  zmiany podwykonawcy robót, 
12) zmiany osób wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami  

o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
13) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokości wynagrodzenia w wyniku konieczności wykonania 
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robót zamiennych lub dodatkowych albo odstąpienia od realizacji części robót (roboty zaniechane), na 
warunkach określonych w § 13 Umowy.  

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej 
wymienionych okoliczności i jest ona uzasadniona pod warunkiem, że zmiany te w konkretnym przypadku 
nie będą prowadziły do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:  

1) koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia obiektywnej 
niemożności wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową, spowodowaną warunkami 
terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami 
dokumentacji projektowej, 

2) koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp.                                  
w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót, 

3) koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót, 
4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, 

wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń 
uniemożliwiających kontynuowanie robót, 

5) zmianą obowiązujących przepisów prawa, 
6) obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego, 
7) poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych, 
8) podniesieniem wydajności urządzeń, 
9) podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy, 
10) usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego, 
11) zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach 

przed zakończeniem realizacji umowy, 
12) śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym, 
13) niewywiązywaniem się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy lub jeżeli zmiana 

personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  
14) opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi przez 

Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu 
Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego  na terenie budowy, 

15) siłą wyższą. 
4. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej strona inicjująca zmianę 

przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z 
informacją o konieczności (lub braku konieczności) zmiany pozwolenia na budowę, oraz przedmiar robót i 
niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiającego pełniącego funkcję 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

 
§ 13 

Inne dokumenty 
1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujęte w Przedmiocie Umowy określonym w dokumentach: OPZ, 

projektach budowlanych i wykonawczych, STWiOR, odpowiedziach na składane pytania w trakcie 
procedury postępowania o zamówienie publiczne oraz innych zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(tzw. roboty dodatkowe) a także roboty o których mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do 
wykonania i oddania do użytkowania Przedmiotu Umowy mogą być wykonane lub zaniechane na 
podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Nadzór Inwestorski, projektanta – o ile zachodzi 
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taka konieczność i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiającego 
protokołów konieczności Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować                        
z wykonania robót zaniechanych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót 
dodatkowych, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie 
niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena robót zamiennych oraz robót 
dodatkowych nastąpi w oparciu o te same składniki, co wycena robót podstawowych, na zasadach 
określonych w ust. 5 i 6. 

3. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,  
w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego  
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane). 

4. Rozliczanie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywać się będzie fakturą końcową. 
5. Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywać się 

będzie w oparciu o następujące założenia: 
1) należy wyliczyć cenę roboty, która miała być pierwotnie wykonana, 
2) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej, 
3) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami, 
4) wyliczeń w/w cen należy dokonać w oparciu o następujące założenia:  

a) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez 
Wykonawcę, a w przypadku gdy nie ma możliwości takiego rozliczenia, należy wyliczyć ceny 
jednostkowe w oparciu o następujące założenia: ceny czynników produkcji (R,M,S, Ko, Kz) 
zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę, 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwości rozliczenia robót w oparciu o ceny czynników produkcji 
przyjęte z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę, brakujące ceny czynników 
produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD na poziomie kwartału poprzedzającego 
wykonanie robót, 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym 
przedstawionym przez Wykonawcę, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje: kolejno wg 
ważności stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego. 

6. Rozliczanie robót dodatkowych odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia:  
1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez 

Wykonawcę, a ilości wykonanych robót na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branży, 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym przedstawionym 
przez Wykonawcę cen jednostkowych, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o założenia przywołane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu. 

7. Rozliczenie wartości robót zaniechanych odbywać się będzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt 1) i 4). 
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 
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§ 14 
Klauzule waloryzacyjne w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego 
w § 5 ust. 1 umowy – gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy - w przypadku zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów 
rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych 
w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 

2. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony 
umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, ustala się na wartość powyżej 15 % w stosunku do poziomu cen 
tych samych materiałów lub kosztów z dnia złożenia oferty. 

3. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych wykazujące w jaki sposób 
zmiana cen lub materiałów wpłynęła na koszt wykonania zamówienia oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po ewentualnej zmianie umowy. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wyliczeń zaakceptuje przedstawione wyliczenia lub zgłosi do nich uwagi. 

4. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 
Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację. Informacja powinna zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych wykazujące w jaki sposób zmiana cen 
lub materiałów wpłynęła na koszt wykonania zamówienia oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

5. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu wymogów z niniejszego paragrafu ulegnie 
waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, przy czym wskaźnik 
wzrostu cen powinien dotyczyć okresu pomiędzy miesiącem, w którym upływał termin składania ofert (w 
postępowaniu prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy), a miesiącem w którym ziściły się warunki 
waloryzacji (nie wcześniejszym jednak niż miesiąc, w którym przypadł termin początkowy waloryzacji). W 
przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, 
wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS,  

6. Wniosek/informację o którym mowa w ust. 3 i 4 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). Jeżeli umowa została 
zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składnia ofert, początkowym terminem ustalenia 
zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. Możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian 
wynagrodzenia  
z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 6 miesięcy następujących po następnym 
miesiącu po miesiącu w którym poprzednia waloryzacja została dokonana. 

7. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 obejmować będzie 
wyłącznie płatności za prace, których jeszcze nie wykonano. Waloryzacji będzie podlegać wyłącznie 
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wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie zakończenia robót, a po upływie tego terminu 
wynagrodzenie nie będzie już waloryzowane. 

8. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa 
 w ust. 1 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę 
 i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość 
wszystkich zmian wynagrodzenia przez okres trwania umowy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień z niniejszego paragrafu to 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 
umowy. 

9. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym 
mowa w ust. 8.  

10. Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy następuje w formie aneksu do umowy na wniosek 
Wykonawcy po uprzedniej akceptacji Zamawiającego o której mowa w ust. 3. 

11. Obniżenie Wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego 
 i nie wymaga zwarcia aneksu do umowy. 

12. Zmiana wynagrodzenia nastąpi od następnego miesiąca po miesiącu w którym rozpatrzono wniosek 
Wykonawcy albo w którym złożono informację Wykonawcy o której mowa w ust.4. 

13. Zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane 
ze zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w związku z zastosowaniem postanowień 
niniejszego paragrafu i który zawarł umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązany do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 
kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

§ 15 
1. Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności nie może nastąpić bez jego zgody wyrażonej na piśmie 

pod rygorem nieważności.  
2. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody na przelew 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić łącznie wszyscy członkowie 
Konsorcjum. 

§ 16 
1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień  

publicznych, Prawa budowlanego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
§ 17 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy. 

§ 18 
Wykaz załączników do umowy: 

1. Kosztorys ofertowy - załącznik nr 1 do umowy. 
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 2 do umowy. 
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3. Oferta przetargowa. 
4. Dokumentacja  Projektowa. 
5. Specyfikacja Warunków Zamówienia. 
6. Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 
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