

Świątoszów, 07.03.2024 r.

Zn. spr.: SA.270.10.2024

**Zamawiający:**  
**Nadleśnictwo Świątoszów**  
ul. Brzozowa 17  
59-726 Świątoszów

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczących treści SWZ**

Dotyczy: **„Budowa budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby bazy sprzętu w Ławszowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj.”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 1:**

*Dotyczy zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej z 60 do 80 dni.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej z 60 na 80 dni.

#### **Pytanie 2:**

*Dotyczy wprowadzenia zapisu o odbiorze koncepcji, na podstawie której zostanie rozpoczęte projektowanie z określonym terminem na jej akceptację.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi zapisu o odbiorze koncepcji, na podstawie której zostanie rozpoczęte projektowanie z określonym terminem na jej akceptację.

**Pytanie 3:**

*Czy zgodnie z zapisami Zamawiający odbiera dokumentację już z pozwoleniem czy przez jej złożeniem? Jaki jest maksymalny termin odbioru dokumentacji przez Zamawiającego?*

Odpowiedź:

Zamawiający odbiera dokumentację z pozwoleniem na budowę. Maksymalny termin odbioru dokumentacji wynosi 80 dni od dnia zawarcia umowy.

Kierownik Zamawiającego  
Mariusz Huzarski  
Nadleśniczy

/Dokument podpisany elektronicznie/