Przedmiotem Umowy jest przebudowa ulic Swit oraz Jutrzenka w Poznaniu polegajgca na przebudowie
chodnikow oraz stanowisk postojowych

Zalacznik nr 9 do SWZ

UMOWA NI ZP..cueeeiireieennnna/202...

z Wykonawcg wybranym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. dalej jako ,,ustawa Pzp”)
ZP - 02 DOA.....202..., zwana dalej ,,Umowg”

zawarta w Poznaniu, dnia ...........c.cccceeee 2023 r., pomiedzy:

Miastem Poznan - 61-841 Poznan, Plac Kolegiacki 17, NIP 2090001440, reprezentowanym
przez Inwestora Zastgpczego - Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o. o.
z siedzibg w Poznaniu, ul. Matejki 57, 60 -770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsi¢gbiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto
1 Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942,
REGON: 302538131, ktora reprezentuje:

L e,
ZS18dZIDa W ..o przyul. ...
NIP: oo ,Regon: ....................... CKRS: oo

zwanym / zwang dalej WYKONAWCA,

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strong”.

§ 1. Oswiadczenia

1. Zamawiajacy o$§wiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystgpowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbe¢dne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbedng wiedza, do§wiadczeniem oraz potencjatem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto,
ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

3. Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia,
dokumenty oraz dane techniczne niezbgdne do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada aktualng polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia
................................ zt oraz zobowigzuje si¢ do jej utrzymania przez caty okres
obowigzywania Umowy.
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5. Zamawiajacy oswiadcza, iz jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu przepisu art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opodznieniom w transakcjach
handlowych.

§ 2. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest przebudowa ulic Swit (droga gminna nr 878358P) oraz Jutrzenka

(droga wewngtrzna) w Poznaniu polegajaca na przebudowie chodnikow oraz stanowisk

postojowych zgodnie z Umowg, Dokumentacja Projektows, zasadami wiedzy technicznej

1 sztuki inzynierskiej oraz powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa

2. Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzuja si¢ wspotdziata¢ przy wykonywaniu przedmiotu
umowy W celu nalezytej realizacji zamowienia.
3. Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) roboty przygotowawcze w tym z zakresu zabezpieczenia istniejacej zieleni,
wprowadzenie oznakowania na czas realizacji robot budowlanych (tymczasowe;j
organizacji ruchu),

b) roboty przygotowawcze z zakresu prac geodezyjnych (wyznaczenia granic oraz trasy
i punktéw geometrycznych rozwigzan uktadu komunikacyjnego),

C) roboty branzowe drogowe zwigzane z przebudowa istniejacej nawierzchni wraz
z odcinkowg wymiang istniejacego kraweznika,

d) zmiany w zakresie organizacji ruchu dot. docelowej organizacji ruchu w zakresie
oznakowania pionowego i poziomego w tym montaz elementow z zakresu
bezpieczenstwa ruchu pieszych,

e) roboty wykonczeniowe 1 porzadkowe, zagospodarowanie terenéw zielonych
(humusowanie z obsianiem trawa).

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do kompleksowego wykonania robot i oddania przedmiotu

Umowy, W szczego6lnosci zgodnie z:

a) zapisami Umowy,

b) oferta wraz kosztorysem szczegétowym stanowigcymi zatgcznik nr 6 do Umowy,

¢) dokumentami udostepnionymi Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego,

d) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia, zwang dalej ,,SWZ”,

e) Dokumentacja Projektowa i zgloszeniem zamiaru wykonania robdt budowlanych,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot,

f) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

g) wlasciwymi przepisami prawa, w tym miejscowego,

h) zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdétowym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, sporzadzonym zgodnie ze wzorem, stanowigcym zatgcznik nr 3

do Umowy, zwanym dalej ,,Harmonogramem”.
5. W przypadku sprzecznos$ci lub rozbieznosci w dokumentacji opisujacej przedmiot

zamoOwienia w celu jej usunigcia ustala si¢ pierwszenstwo dokumentéw zgodnie
z nastepujaca kolejnoscia: SWZ, Dokumentacja Projektowa, STWIOR, kosztorys
szczegolowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w dniu
zawarcia Umowy projekt Harmonogramu w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz
w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej przestanej na adres e-mail:
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..................................................... lub przekazanej na nosniku elektronicznym
(np. ptyta CD/DVD lub pendrive). Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
projektu Harmonogramu zatwierdzi go lub zglosi uwagi uwzgledniajac aspekty okreslone
W ust. 7 ponizej.
Zamawiajacy oceni przedtozony projekt Harmonogramu w szczegdlnosci pod wzgledem:
1) zgodnosci kosztow poszczegdlnych elementéw robdt ze ztozong oferta i kosztorysem
szczegbtowym,
2) kolejnosci realizacji przyjetych do wykonania robot pod wzgledem mozliwosci
ich realizacji,
3) kompletno$ci zakresu robot.
Po otrzymaniu uwag Zamawiajgcego do ztozonego projektu Harmonogramu, Wykonawca
zobowigzuje si¢ go skorygowac i przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu lub ztozy¢
wyjasnienia co do przyjetych zalozen projektu Harmonogramu w terminie 7 dni od dnia
zgloszenia uwag.
Brak ostatecznego zatwierdzenia projektu Harmonogramu przez Zamawiajacego
uniemozliwia dokonanie odbioru technicznego, w tym wystawienia przez Wykonawce
faktury za cze$¢ wykonanych robét.
Harmonogram stuzy wylacznie do rozliczenia robot objetych przedmiotem Umowy
w trakcie ich realizacji (tj. w szczegolnosci do ustalenia wartosci wykonanych robot
w poszczegdlnych okresach realizacji 1 rozliczen Umowy) Harmonogram nie stanowi
podstawy rozliczenia robot w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych lub
odstgpienia od Umowy.
Kazdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy, zakresu przedmiotu Umowy lub
wysokosci  wynagrodzenia,  wymaga  przedlozenia nowego  Harmonogramu
uwzgledniajacego zaistniate okolicznos$ci oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego wedlug
zasad okres$lonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany
Harmonogramu takze na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 3 dni, od dnia dorgczenia
takiego zadania.

§ 3. Terminy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 18 tygodni,

w tym:

1) 8 tygodni liczac od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot
na wykonanie wymaganych zgloszen, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
wykonanie robot, dokonanie zgloszenia ich zakonczenia, dokonanie protokolarnego
odbioru technicznego (czgsciowego) przez Zamawiajacego (Inwestora Zastgpczego) oraz
wprowadzenia docelowej organizacji ruchu,

2) 10 tygodni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru, o ktorym mowa w punkcie
1) powyzej przez Zamawiajacego (Inwestora Zastgpczego) na uzyskanie zaswiadczenia
0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
uzyskanie wymaganych odbiorow zarzadcy drogi oraz sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej, z zastrzezeniem, iz zgloszenie Zamawiajagcemu gotowosci
do koncowego odbioru robot i przekazanie dokumentacji powykonawczej winno nastapic
7 dni przed uptywem tego terminu.
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2. Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego mozliwe jest po wykonaniu
wszystkich robdt, uzyskaniu wymaganych odbiordw zarzadcy drogi, zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu na zawiadomienie o zakonczeniu robdt, wprowadzeniu
docelowej organizacji ruchu oraz po przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji,
w terminie uwzgledniajacym procedure ich odbioru przez Zamawiajacego, zgodnie
z zapisami § 6 Umowy.

3. Protokolarne przekazanie terenu robdt nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego uwzgledniajagcym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na zajgcie pasa
drogowego oraz terminu wynikajacego ze zgloszenia wprowadzenia tymczasowe]
organizacji ruchu do wiasciwych jednostek (w szczegdlnosci Miejski Inzynier Ruchu, Policja
1 Zarzad Drog Miejskich).

4. Niestawienie si¢ Wykonawcy do przekazania terenu robdt Uprawnia Zamawiajacego
do naliczenia kary umownej, okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 9 Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) powotania kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych (o ile bedzie
to konieczne),

2) zawiadomienia w imieniu Zamawiajacego organu nadzoru budowlanego  oraz
projektanta sprawujacego nadzor nad zgodno$cig realizacji budowy z projektem
0 zamierzonym terminie rozpoczgcia robdt budowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa
budowlanego oraz o terminie zakonczenia robot budowlanych (o ile okaze si¢
to konieczne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy),

3) przejecia terenu robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

4) prowadzenia na biezaco przez kierownika budowy Dziennika budowy i udostepniania
go przedstawicielom Zamawiajacego oraz inspektorom nadzoru, celem dokonania
wpisow 1 potwierdzen oraz realizacja zalecen wpisywanych do Dziennika budowy,

5) wdrozenia tymczasowe] organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu i wydanymi decyzjami,

6) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu rob6t, umieszczenia tablic
informacyjnych, wykonania ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych,
niezbgdnych zabezpieczen, w tym zabezpieczenia roslinnosci, 0znakowania

prowadzonych robdt oraz dbania o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez
caly okres wykonywania robot, a takze wykonanie wszystkich innych czynno$ci
koniecznych do bezpiecznego zrealizowania robot,

7) poinformowania wtascicieli sgsiadujgcych nieruchomosci o terminie prowadzonych
robot,

8) zapewnienia obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,

9) zagwarantowania statej obecnos$ci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzoér nad personelem w zakresie porzadku
i dyscypliny pracy,

10) koordynowania wykonywanych robot objetych przedmiotem Umowy z robotami

realizowanymi przez innych wykonawcow, jesli zajdzie taka koniecznos$¢,
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11) pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, kosztow
ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robot w zwiagzku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy (jesli zajdzie taka koniecznosc),

12) wspotpracy z Zamawiajagcym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym pisemne
informowanie, Zamawiajacego o okolicznosciach, mogacych wplynaé na jakos¢
wykonywanych robot lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy;
w przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo
do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajacego,

13) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie robot wypadkach
i kontrolach zewnetrznych,

14) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych zwigzek z realizacja
Umowy oraz ponoszenia ewentualnych opftat i kar za przekroczenie ich w trakcie robot,
okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony $rodowiska
1 bezpieczenstwa pracy,

15) przestrzegania przepisow bhp i p.poz, w tym m. in. zaopatrzenic wszystkich
pracownikow przebywajacych na terenie robot w sprzet ochrony indywidualnej, w tym
kamizelki ochronne z nazwa odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy,

16) zapewnienia sprzetu oraz materialdow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, spetniajacych  wymagania norm  dopuszczonych do  stosowania
w budownictwie,

17) utrzymania nalezytego porzadku na terenie robot i drogach dojazdowych, sasiednich
jezdniach, chodnikach, terenach zieleni w czasie realizacji przedmiotu Umowy oraz
dokonanie na wilasny koszt wywozu gruzu i odpaddéw zterenu robot zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699),

b) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
(t.J. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519),

€) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania (Uchwata
nr N LI1/968/VI111/2021 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 wrzesnia 2021 r.),

18) przedstawienia na zadanie Zamawiajgcego aktualnych uprawnien niezb¢dnych
do realizacji robot, zezwolenia na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie zbierania
i transportu odpadéw, przedtozenia potwierdzenia wywozu odpadow lub waznej umowy
0 zbieranie i transport odpadow zawartej z podmiotem posiadajacym odpowiednie
zezwolenie (Wykonawca jest wytwdrcag odpaddéw przy realizacji przedmiotu Umowy),

19) zapewnienia ochrony roslinno$ci zlokalizowanej w strefie oddziatywania robot
budowlanych w sposob wskazany na stronie www.zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-
projektowania w dokumencie ,,Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielegnacji
zieleni  przyulicznej” oraz na stronie:  https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/ w Zarzadzeniu nr 399/2022/P w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terenow zieleni Poznania poprzez przyjecie standardow ochrony drzew,
a takze zgodnie z projektem,

20) w zakresie dotyczacym realizacji robdt rozbiorkowych i demontazowych:
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a) przekazanie do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw metalowych
(bedacych wiasnoscig Miasta Poznania) nienadajacych si¢ do dalszego wykorzystania
w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu; dostarczenia
do Zamawiajacego poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorcg, z ktorego
wynikaé bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien
od dnia, w ktérym nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych
do punktu skupu metali (po$wiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
przez ZDM faktury odbiorcy odpadu oraz sporzadzenia karty przekazania odpadu),

b) przekazania do magazynu Zarzadu Drog Miejskich materialu pochodzacego
z frezowania nawierzchni bitumicznych oraz materialdéw pochodzacych z rozbiorki
nadajacych si¢ do dalszego wykorzystania,

C) zagospodarowania odpadow oraz materiatow nienadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania zgodnie z ustawa o odpadach,

21) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za teren budowy, w tym w szczegdlnosci
za szkody powstale na terenie robot oraz drogach dojazdowych do terenu robot,
na zasadach ogolnych, od chwili przekazania terenu robot do dnia likwidacji terenu robot
i zaplecza Wykonawcy,

22) przedktadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnosci, atestow,
certyfikatow i aprobat technicznych na kazdy materiat lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem,

23) przedkladania na kazde zadanie inspektorow nadzoru wynikow badan wykonanych
probek wbudowanych materiatow zgodnie z wymaganiami STWOIR,

24) zgloszenia robot do odbioru, przeprowadzenie i uczestniczenie w czynno$ciach
odbiorowych oraz zapewnienie usunigcia w czasie czynno$ci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek,

25) uporzadkowania terenu robot oraz terenow sagsiednich, jesli zostaly zanieczyszczone
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, po zakonczeniu wykonanych robdt,
a nastepnie jego catkowite zlikwidowanie w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru
technicznego (czesciowego),

26) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych 1 zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),

27) przekazania Zamawiajagcemu niezwlocznie po zakonczeniu robdot dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidtowego wykonania
robot zgtaszanych do odbioru, w tym oryginaléw uzyskanych dokumentow,

28) posiadania przez caly okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie budowlanym, obejmujace
migdzy innymi:

a) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),

b) roszczenia o0sob trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe, rzeczowe).
Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ polis¢ ubezpieczeniowa najp6zniej w dniu
zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢
nizsza niz warto$¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy. W przypadku
ratalnego optacania sktadki z tytutu zawarcia ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany
jest przedktada¢ Zamawiajagcemu, najpozniej na 2 dni przed terminem ptatnosci raty,
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potwierdzenie dokonania jej zaptaty. Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia

okreslonego powyzej, w przypadku wystgpienia zdarzenia, w wyniku ktérego nastgpi

zniszczenie, uszkodzenie wykonywanego przedmiotu Umowy, terenu budowy, mienia
lub tez zgloszone zostang przez osoby trzecie jakiekolwiek roszczenia zwigzane

z wykonywaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie

koszty niezbedne do przywrdcenia przedmiotu Umowy, terenu budowy lub mienia

do stanu przed zdarzeniem, a takze zrekompensowaé¢ Zamawiajagcemu poniesione z tego
tytutu koszty lub straty,
29) uzyskania niezbednych dokumentéw dopuszczajacych do uzytkowania przedmiot

Umowy,

30) prowadzenia robot budowlanych w sposdb zapewniajgcy staly dostep do Pawilonow

Handlowo-Ustugowych.

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy
o prace wszystkich osob wykonujacych roboty drogowe i zieleniarskie stanowigce
przedmiot Umowy, chyba, Ze zakres tych robot bedzie wykonywany przez osobg fizyczna
prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza jako Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, zatrudni wyzej wymienione
osoby na okres realizacji przedmiotu Umowy lub wykonywania okreslonego rodzaju robot.
Ponadto:

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych roboty wskazane we wstepie ust. 2 powyzej.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow 1 dokonywania ich oceny (w szczegdélnosci okreslonych w pkt. 3
ponizej, odnoszacych sie takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy),

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

2) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wedlug jego wskazania ponizej okreslone dowody, w celu weryfikacji zlozonego
o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej. Wykonawca zobowigzany jest wowczas
do uzyskania pisemnych zgdéd pracownikdw na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych:

a) o$wiadczenie pracownika/pracownikow wykonujgcego/cych czynnosci, ktoérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego potwierdzajace zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynnos$ci na podstawie umowy o prace, ze wskazaniem
w szczegllnosci rodzaju umowy o prace oraz date jej zawarcia, wymiaru etatu
1 zakresu obowigzkow,

b) oswiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg o0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
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oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci  wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o0 prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych o0sob, rodzaju umowy
0 pracg oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu i zakresu obowigzkow,

C) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, kopie umowy/umow
0 prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
dotyczgcymi ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
| wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

3) ztytutlu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych przedmiot
Umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci mozliwosci odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy oraz obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokos$ci okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 8) Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sob
wykonujacych roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy chyba, ze Wykonawca
wykaze, 1z ztozenie zadanych dokumentdow w wyznaczonym terminie z przyczyn
od niego niezaleznych nie byto mozliwe.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

3. W przypadku koniecznos$ci uzywania pojazdow samochodowych przy realizacji przedmiotu
Umowy w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o0 ruchu
drogowym, Wykonawca o$wiadcza, ze we flocie uzywanych do realizacji przedmiotu
Umowy pojazdéw samochodowych, co najmniej 10 % tych pojazdow stanowig lub
stanowily pojazdy elektryczne lub pojazdy napedzane gazem ziemnym. W przypadku
pojawienia si¢ koniecznosci uzycia pojazdéow samochodow przy realizacji przedmiotu
Umowy w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo 0 ruchu
drogowym, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od
wystgpienia takiej koniecznosci, nie pozniej jednak do dnia zgltoszenia Zamawiajgcemu
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zakonczenia wykonywania przedmiotu Umowy lub w dniu wystgpienia zdarzenia
uznawanego przez Strony zgodnie z zapisami Umowy za wykonanie przedmiotu Umowy)
o$wiadczenia, iz we flocie uzywanych do realizacji przedmiotu Umowy pojazdoéw
samochodowych, co najmniej 10 % tych pojazdéw stanowig lub stanowily pojazdy
elektryczne lub pojazdy napedzane gazem ziemnym.

. W przypadku koniecznos$ci uzywania pojazdéw samochodowych przy realizacji przedmiotu
Umowy w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o0 ruchu
drogowym na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu spelnienie wymogu
posiadania we flocie pojazdéw uzywanych do realizacji przedmiotu Umowy 10 % pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym m.in. poprzez ztozenie wykazu
pojazdow uzywanych do realizacji zamoéwienia ze wskazaniem, ktére z pojazdow spetniaja
wymog okreslony w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych,
ztozenie oswiadczen / za§wiadczen okreslajacych podstawe dysponowania pojazdami lub
innych dokumentow, potwierdzajacych spelnienie wymogu okreslonego w/w przepisie).
Zamawiajacemu przystuguje takze uprawnienie do zadania okazania pojazdow okre§lonych
w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spelnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust.
3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

. Brak zlozenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, chyba, ze Wykonawca wykaze, iz ztozenie
o$wiadczenia w wymaganym terminie, z przyczyn od niego niezaleznych nie byto mozliwe
—w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od ustania przyczyny
uniemozliwiajacej zlozenie os$wiadczenia, ztozy¢ oS$wiadczenie oraz wykazaé brak
mozliwos$ci ztozenia o§wiadczenia w wymaganym terminie.

. W przypadku niespetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnos$ci
1 paliwach alternatywnych Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do odstapienia od
Umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do spetnienia tego wymogu
(w wezwaniu Zamawiajacy okresli termin wykazania Zamawiajagcemu spetnienia tego
wymogu, nie krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania). Uprawnienie do odstgpienia
od Umowy przystuguje Zamawiajagcemu w terminie 30 dnia od uplywu wyznaczonego
Wykonawcy terminu na wypelnienie wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za wypetnienie
wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
jezeli przy realizacji przedmiotu Umowy zachodzi konieczno$¢ uzywania pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
o0 ruchu drogowym.

§ 5. Wykonanie przedmiotu Umowy

. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wlasnych materialow i urzadzen.
Materialy 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jako$ciowym dopuszczajacym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym
w  Dokumentacji  Projektowej. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé
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za skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwych materialow, niespetniajacych polskich
norm oraz obowigzujacych przepisow prawa budowlanego. Wykonawca nie jest uprawniony
do zadania dodatkowego wynagrodzenia za uzyte materialy i urzadzenia.

. W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa nie podaje w sposob szczegdtowy technologii
wykonywania robdt budowlanych lub wykonania okre$lonej czes$ci przedmiotu Umowy,
badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatow lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajacego.

. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materialdéw lub urzadzen niz podane
w Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem zapewnienia materiatow lub urzadzen
rownowaznych, tj. o parametrach nie gorszych niz okreslone w Dokumentacji Projektowe;j
oraz w SWZ, ktorych zastosowanie nie bedzie powodowato konieczno$ci wprowadzenia
zmian do sposobu wykonania przedmiotu Umowy (w zakresie pozostalych materialow,
urzadzen i rozwigzan technicznych). W takiej sytuacji przed zastosowaniem tych materialow
lub urzadzen, na Wykonawcy ciazy obowigzek wykazania Zamawiajacemu rownowaznosci
zastosowanych materialéw lub urzadzen. Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zlozenia
wniosku 0 zastosowanie innych materiatdéw lub urzadzen niz podane w Dokumentacji
Projektowej, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ potwierdzi¢é czy proponowane przez
Wykonawce materiaty lub urzadzenia speiniaja warunek réwnowaznosci. W przypadku
braku rownowaznosci Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w tym terminie o braku.

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (W szczegolnosci przepisami bhp i ppoz.).

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren robot upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajacego.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robo6t do dnia zakonczenia robot i likwidacji
terenu robot wraz z zapleczem Wykonawca odpowiada za organizacje terenu budowy
I swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, utrzymanie tadu
1 porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i1 innych pozostatosci
po zuzytych przez Wykonawce materiatach oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych. W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynnosci,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt Wykonawcy,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni
od dnia wezwania do zapfaty.

. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementow otoczenia Wykonawca zobowiazuje
si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia otoczenia do stanu poprzedniego na wilasny koszt
1 ryzyko. W przypadku zaniechania przez Wykonawce naprawy badz doprowadzenia
do stanu poprzedniego otoczenia Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia ich wykonania
na koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym
zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaptaty.

§ 6. Odbiér przedmiotu Umowy

. Odbiér wykonanych robot budowlanych nastagpi na podstawie protokotu odbioru
technicznego (czgsciowego) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1), natomiast odbior catosci przedmiotu
Umowy nastgpi na podstawie Protokolu Odbioru Koncowego (z zastrzezeniem ust. 2 - 4
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ponizej). Na potrzeby przyjetego sposobu rozliczenia Strony dokonywaé bedg odbioru

cze$ciowego robot, przeprowadzanego zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.

. Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy beda podlegaty takze roboty zanikajace

1 ulegajace zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru

0 planowanym wykonaniu rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem

2 dni roboczych, umozliwiajac ich odbior przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie

dopelni tego obowigzku jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy

lub wykona¢ prace niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywroci¢ na wlasny koszt
elementy do stanu poprzedniego.

. Zamawiajacy bedzie dokonywal sprawdzenia ilosci 1 jakos$ci robot zanikajacych

i podlegajacych zakryciu w terminie do 2 dni roboczych od daty zawiadomienia o ich

wykonaniu. W przypadku niewykonania obowigzku zawiadomienia roboty te nie zostang

odebrane przez Zamawiajacego. Moze to rowniez skutkowac nieodebraniem catosci robot,
ktérych elementem byly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Odbior robot zanikajacych

i ulegajacych zakryciu nie jest uwazany za cze$ciowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie

rodzi skutkéw prawnych, a w szczeg6lnosci nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek

termindw gwarancyjnych lub z tytulu rgkojmi 1 nie zwalnia Wykonawcy

Z odpowiedzialnosci z powyzszych tytuldw, a takze nie rodzi prawa do cze$ciowej zaptaty

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych Strony ustalaja odbiory

czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi (w formie pisemnej lub elektronicznej)

Zamawiajacemu oraz powiadomi inspektora nadzoru, a przedstawiciel Zamawiajacego

lub inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak, aby nie spowodowaé przerw

w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru czg¢sciowego Wykonawca

przedlozy inspektorowi nadzoru niezbgdne dokumenty, w szczegodlnosci $wiadectwa

jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robo6t. Z odbioru czgsciowego sporzadza si¢ czesciowy protokodt odbioru.

. Z uwagi na przyjety sposob rozliczania wykonania przedmiotu Umowy podstawg

do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru czgsciowego oraz zestawienie iloSci

i warto$§ci wykonanych robot sporzadzonych przez Wykonawce (zwane dalej

»Zestawieniem”). Zestawienie winno by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora

nadzoru i zatwierdzone na piSmie pod rygorem niewaznosci przez Inwestora Zastgpczego.

Zatwierdzenie Zestawienia przez Inwestora Zastepczego nastapi w ciggu 10 dni o ile ztozone

zostanie w sposob kompletny 1 prawidtowy.

. Terminem odbioru koncowego przedmiotu Umowy jest dzien podpisania Protokotu Odbioru

Koncowego.

. Odbior koncowy bedzie odbywat si¢ wedtug nastgpujacych warunkow:

1) 0o gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego na pismie.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru koncowego
w imieniu Zamawiajgcego i przez wszystkie wymagane stuzby i instytucje,

3) odbior koncowy musi zosta¢ poprzedzony przegladami branzowymi i odbiorami
z udziatem przedstawicieli Zarzadu Drog Miejskich 1 gestoréw sieci (o ile okaza si¢
konieczne), ktorym Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é dokumentacje
powykonawcza najpdzniej 7 dni przed ustaleniem daty przegladu branzowego,
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4) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia
o gotowosci do odbioru pod warunkiem przekazania Zamawiajagcemu kompletu
dokumentoéw wymaganych do odbioru, z zastrzezeniem ust. 10 i 11 ponize;j,

5) w czynno$ciach odbioru koncowego winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy, o czym
zostang zawiadomieni przez Wykonawce,

6) wraz ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego robot Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu w ilo$ci 3 egzemplarzy papiecrowych i 2 egz. w wersji elektronicznej
w (w formacie *.pdf) wszelkic dokumenty pozwalajagce na ocen¢ prawidtowosci
wykonania prac, w tym w szczegdlnosci:

a) Dziennik budowy,

b) Protokot przekazania terenu budowy,

Cc) Protokot stanu panstwowych znakow geodezyjnych,

d) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot wraz z kopig zawiadomienia

o zlozeniu w Miejskim Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Poznaniu operatu technicznego,
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ma by¢ sporzadzona na podkladzie
geodezyjnym - mapie i na szkicach geodezyjnych powykonawczych wraz z wykazem
wspotrzednych geodezyjnych w postaci elektronicznej, zapisanych na typowych
no$nikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiatu przekazanego
do o$rodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu nalezy zamiesci¢ wykaz
wspotrzednych, Wspolrzedne i rzedne nalezy podawa¢ co najmniej do dwdch miejsc
po przecinku.

e) Kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - 3 egz.,

Mapa ma by¢ opatrzona klauzula urzgdowa przez Miejski Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu lub zawiera¢ o$wiadczenie o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikacji, ktore sktada wykonawca prac geodezyjnych pod
rygorem odpowiedzialnosci karnej za sktadanie falszywych o§wiadczen.
Oswiadczenie ma zawiera¢: dane identyfikujace zgloszenie prac geodezyjnych, w tym
nazwe organu Stuzby Geodezyjnej 1 Kartograficznej, ktory otrzymat zgloszenie prac
geodezyjnych, imi¢ 1 nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych kierownika prac
geodezyjnych, a takze numer oraz dat¢ sporzadzenia dokumentu potwierdzajacego
wynik pozytywnej weryfikacji,

f) Dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania danego materialu przy wykonaniu
robdt budowlanych,

g) Zbiorcze zestawienie dokumentéw potwierdzajagcych mozliwos¢ stosowania danego
materiatu przy wykonaniu robot budowlanych,

h) Wyniki badan i pomiaro6w kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub zapisami
Dokumentacji Projektowej,

1) Zestawienie wykonanych pomiarow i badan,

J) Rozliczenie materiatow z rozbiorek infrastruktury Zamawiajacego jak i 0sob trzecich,

k) Dokument potwierdzajacy przekazanie materiatow z rozbiorki wlasciwemu odbiorcy

I) Dokumentacja powykonawcza,
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m)Zbiorcze zestawienia iloSci wykonanych robot budowlanych,

n) Zbiorcze zestawienie ostatecznych warto$ci poszczegdlnych elementow robot
budowlanych, potwierdzone przez inspektorow nadzoru,

0) Dane wejsciowe do protokotéw przyjecia srodka trwatego OT (wzor protokotu
zostanie przekazany przez Zamawiajacego),

p) Dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowal podmiot uprawniony do tego
na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania
odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie obowigzujacymi przepisami,

q) Protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji obcych,

) Kopia zawiadomienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakéw, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub o$wiadczenie
kierownika budowy kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie
zostaty zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego
budowe,

S) Zestawienie zawierajace liste  wszystkich podwykonawcow i  dalszych
podwykonawcow, zgloszonych zgodnie z postanowieniami  Umowy wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, calosci kwoty naleznego
wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia
powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych platnosci z rozbiciem
na poszczegdlne faktury, a takze pokazaniem kwoty pozostajacej jeszcze
do zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w zestawieniu musza zostaé
potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotow w nim wymienionych — 3
egz.,

t) Dokumentacja fotograficzna budowy obejmujaca okres od przekazania terenu robot
do zakonczenia robdt 1 odbioru koncowego, zapisana na ptycie (CD, DVD) w formacie
JPEG o rozdzielczosci 1280x720px. — 2 egz.,

u) Inne dokumenty okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych bedacych czgscig Dokumentacji Projektowej lub SWZ,

V) wersja elektroniczna dokumentacji odbiorowej (pliki w formacie pdf. zapisane
na ptycie CD, DVD, kazdy skan musi by¢ opisany nazwa dokumentu.) — 2 egz.,

w) protokot kontroli wykonanej przez Miejskiego Inzyniera Ruchu,

8. Z odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony Protokot Odbioru

Koncowego, ktory zawiera¢ begdzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru. Analogiczna zasada dotyczy odbioru technicznego (czesciowego).

9. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie

10.

osiggngl gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, jego wadliwego lub
niezgodnego z Umowg lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajagcy moze
odmowi¢ odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazadac¢ usunigcia wad wyznaczajgc

Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie Stwierdzony
protokolarnie. Terminem usunigcia wad bgdzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowa Zamawiajacego, ze wady zostaly usunigte,

2) nienadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:
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a) jezeli wady umozliwiajg  uzytkowanie przedmiotu = Umowy  zgodnie
z przeznaczeniem, zada¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub techniczne;,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, odstapi¢ od odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu
przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji.
W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy, zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i1 odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 11 Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uprawniajacych do odstgpienia
od Umowy.

11. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad,
a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru wykonanych w tym zakresie robdt w terminie
3 dni od zawiadomienia.

12. Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad, w tym ze wzglgdu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow. Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady
nieusuni¢te przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy uprawniony jest
do kompensacji poniesionych kosztéw usunigcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy badz
Z innej jego wierzytelnosci.

§ 7. Nadzor
1. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze z ramienia Zamawiajacego nadzorowaé prace bedzie Inspektor
NAAZOIU = Prrririeiii e telefon............coooiiiiiin,

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie Kierownik budowy/ kierownik
robot drogowych (o uprawnieniach wymaganych przez Zamawiajacego okreslonych
w rozdziale VI wust. 2 pkt 4 lit b) SWZ — p. i
telefon ... ceemmadli

3. Wymienione w ust. 1 i 2 osoby upowaznione s3 w imieniu stron do sporzadzania
czgsciowych protokotéw odbioru robot, protokotow konieczno$ci, potwierdzania
wykonanych prac oraz sporzadzania obmiar6w robot.

4. Wymieniona w ust. 1 osoba akceptuje deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty
1 aprobaty techniczne kazdego materiatu lub urzadzenia przed jego wbudowaniem.

5. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda Zamawiajacego
wyrazong na pi$mie, pod warunkiem wskazania przez Wykonawce osoby posiadajacej
kwalifikacje zawodowe co najmniej takie jak okreslone w SWZ.

6. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z iloscig 1 jakoscig robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z Umowa
wykonania robot.

7. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot
dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i1 pisemnego
potwierdzenia Zamawiajacego.
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. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych zobowigzan
finansowych.

§ 8. Gwarancja i rekojmia na przedmiot Umowy

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot Umowy na zasadach
okreslonych w zataczniku nr 1 do Umowy.

. Wykonawca udziela ...... — miesiecznego oOkresu gwarancji na wykonane roboty
budowlane, liczonego od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Na zamontowane
urzadzenia zastosowanie beda miaty okresy gwarancji przewidziane przez producenta,
nie mniej jednak niz 24 miesigce.

. Na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po jej
rozwigzaniu, wygasni¢ciu lub odstgpieniu od niej przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego i wobec osob trzecich za szkody i wszelkie
nastepstwa powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, niedochowania nalezytej staranno$ci przy jego wykonywaniu, w tym
za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.

. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej
w ofercie bruttotj. .................. zh(stownie ..o 7t 00/00),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie....................ooeeeeee.

. 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego.

. 30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu gwarancji i r¢kojmi 1 zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie
14 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy sktadane w formie pieni¢znej nalezy wptaci¢

na rachunek bankowy: 15 1240 6292 1111 0010 8728 2835.
. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz

pieni¢zna, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia projektu dokumentu ustanowienia
zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia uwag przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego
co do tresci dokumentu ustanowienia zabezpieczenia.

. W przypadku, gdy Wykonawca zabezpieczy wykonanie przedmiotu Umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowej, a gwarancja ta straci waznos$¢ przed podpisaniem Protokotu
Odbioru Koncowego Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni przed uplywem
terminu jej waznosci do przedtozenia aneksu do tejze gwarancji wydtuzajacego termin jej
obowigzywania lub wniesienia zabezpieczenia w innej formie okreslonej w art. 450 ust. 1
ustawy Pzp.

§ 10. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przewidywane
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:
Netto: coevvverenneennnns z} (stownie: zi 00/100)
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VAT 23%: ............ z1 (stownie: zt 00/100)
Brutto: .cccceeeiinenns z} (stownie: zI 00/100)
stanowigce Sume wynagrodzenia obmiarowo - kosztorysowego, wynikajacego

z kosztorysu szczegotowego stanowigcego zatacznik nr 6 do Umowy.

. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, obliczone zostanie jako suma iloczynu

wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego ilosci robot budowlanych oraz ustug

I ich cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie szczegotowym — stanowigcym

zat. nr 6 do Umowy.

. Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie czeSciowych faktur VAT, wystawianych raz

w miesigcu, po wykonaniu przez Wykonawce zakresu robot objetych fakturg czesciowa,

a nadto po zatwierdzeniu Zestawienia tych robét przez Inwestora Zast¢pczego zgodnie

z § 6 ust. 5 Umowy oraz faktury koncowej wystawionej po podpisaniu przez Strony

Protokotu odbioru koncowego, zgodnie z procedurg okreslong w § 6 Umowy. Przy czym

Strony ustalajg, iz rozliczenie cz¢$ciowe nie prowadzi do wygasnigcia w tej czesci

wzajemnych zobowigzan Stron, a koncowe rozliczenie moze obejmowac juz odebrane

1 rozliczone roboty, a Zamawiajacy moze w tym rozliczeniu korygowa¢ swoje stanowisko

co do juz dokonanych rozliczen czgsciowych.

. Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie czeSciowych faktur VAT, wystawianych

do warto$ci nieprzekraczajacej 90 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu

Umowy w odniesieniu do poszczegolnych pozycji kosztorysu ofertowego szczegdtowego,

w oparciu o protokot odbioru czesciowego oraz zatwierdzone Zestawienie,

. Pozostata czg$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie wyptacona

po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego tj. po uzyskaniu zaswiadczenia o braku

podstaw do wniesienia sprzeciwu na zawiadomienie o zakonczeniu budowy, uzyskaniu
wymaganych odbiorow zarzadcy drogi oraz sporzadzeniu dokumentacji powykonawcze;j.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 25 dni od daty przekazania Zamawiajacemu

faktury przez Inwestora Zastgpczego. Warunkiem przekazania przez Inwestora Zastepczego

jest dostarczenie przez Wykonawce prawidtowej faktury wraz z kompletem wymaganych
dokumentow.

. Chwilg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia (lub jego czesci) jest dostarczenie

Zamawiajacemu:

1) o$wiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien Umowy Podwykonawcow (w
tym Dalszych Podwykonawcow) potwierdzajacych, ze otrzymali oni pelne
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbioru robot (technicznym/czgsciowym lub koncowym),
na podstawie ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio
oSwiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robodt, ustug lub
dostaw — zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

2) kopi faktur wystawionych Wykonawcy przez wszystkich zgloszonych w trybie
postanowien Umowy Podwykonawcow (w tym Dalszych Podwykonawcow) oraz
potwierdzen przelewow tych faktur.

. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury VAT na:

Miasto Poznan - Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61- 23 Poznan,

NIP 209-00-01-440.
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W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej
dorgczenie Zamawiajacemu odbywa si¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nast¢gpujace dane:

NABYWCA: Miasto Poznan Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan NIP: 2090001440
ODBIORCA: Zarzad Drog  Miejskich ul.  Wilczak 17, 61-623  Poznan
NIP 209-00-01-440 GLN: 5907459620368

Fakture nalezy ztozy¢ w siedzibie Inwestora Zastepczego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT 1 numer rachunku
rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej
umowy, nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
Prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug, w szczeg6élnosci —
w przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Wynagrodzenie platne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze, ktory znajduje si¢ w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych 1 przywroconych do rejestru VAT,
tzw. ,,Biala Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawcg nie bedzie znajdowal si¢  w Wykazie,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia do czasu pojawienia si¢
tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomic
Zamawiajacego.

W przypadku okreslonym w ustepie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego odsetek z tytulu op6znienia w platnosci najwczesniej w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia, o ktorym mowa w tym ustepie.

Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajagcego nie jest uprawniony
do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz
0s0b trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§ 11. Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan

wynikajacych z Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutow

I w wysokosciach okreslonych ponize;j:

1) w przypadku odstapienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20 % przewidywanego wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu Umowy, okre$lonego w § 10 ust. 1 Umowy,

2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2%
przewidywanego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego
w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej
niz 20% tego wynagrodzenia,

3) za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie
gwarancji ir¢kojmi w wysokosci 0,2% przewidywanego wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
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zwloki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 20% tego wynagrodzenia,

4) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorym mowa
w § 14 ust. 2 lub projektu zmiany tej umowy - w wysokosci 1000 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek,

5w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy poswiadczonego za zgodno$¢ =z oryginalem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1000 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie przedmiotu umowy W zakresie terminu zaplaty mimo wezwania
Zamawiajacego — W wysokosci 1000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 2000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robét zatrudnia¢ bedzie
pracownikow w formie innej niz umowg o prace — w wysokosci 2000 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) za nieprzejecie terenu robot w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wysokosci
500 zt, za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej niz 10% przewidywanego wynagrodzenie brutto
za wykonanie przedmiotu Umowy okre$lonego w § 10 ust. 1 Umowy.

10) za naruszenie przepisdOw bhp, ppoz. i dotyczacych ochrony $rodowiska w wysokoS$ci
300,00 zt za kazdy pierwszy stwierdzony przypadek oraz 500,00 zt za kazde kolejne
stwierdzone naruszenie tych przepisow, ale nie wigcej niz 10% przewidywanego
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 10 ust. 1
Umowy.

11) w przypadku nieprzedtozenia aneksu do gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na 5 dni przed datg uplywu terminu jej wazno$ci lub niewniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formach okreslonych art. 450 ust. 1 pkt
1-5 PZP, w tym samym terminie w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia, ale nie
wiecej niz 2000 zt.

2. Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktérych zaplaty moze domagaé sie
Zamawiajacy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi
30 % przewidywanego wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu Umowy
okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy.

3. Kary umowne staja si¢ wymagalne z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wystapieniu
zdarzenia aktualizujgcego obowigzek ich naliczenia, bez koniecznos$ci kierowania
odrgbnego wezwania do ich zaplaty. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ umowng
z dowolng naleznos$cig przystugujaca Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym
W szczegdlnosci z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng
zgode.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢
zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogoélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego wykonania
zobowigzan zgodnie z postanowieniami Umowy.
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§ 12. Zmiany Umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmiany takie moga wystapi¢ w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania dodatkowych robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (jezeli ich wykonanie jest niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy) — co moze mie¢ wptyw na przedtuzenie terminow
realizacji Umowy o czas niezbedny do wykonania dodatkowych robdot budowlanych,
zmiana wynagrodzenia (wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
na roboty dodatkowe sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe
podane przez Wykonawce Kkosztorysie szczegdélowym stanowigcym zal. nr 6 do
Umowy. W przypadku braku danej ceny jednostkowej, zostanie ona ustalona
na podstawie negocjacji w oparciu o Katalog Naktadow Rzeczowych, przy czym cena
nie moze by¢ wyzsza niz $rednie ceny robot publikowane w informacyjnym zestawie
cen robot Orgbud-Serwis Poznan, ul. Stablewskiego 43, za dany kwartat. Jezeli
w przywotanej publikacji nie bedzie wystarczajagcych danych Wykonawca winien
skorzysta¢ z Katalogu Norm Naktadéw Rzeczowych lub innych ogoélnie stosowanych
katalogdéw lub kalkulacji indywidualnej oraz z informacyjnego zestawu cen czynnikow
produkcji,

b) koniecznosci wykonania zamiennych robot budowlanych w stosunku do rob6t bedacych
przedmiotem Umowy lub odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czeSci —
co moze mie¢ wplyw na zmiang zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenia
Wykonawcy i ewentualnie terminow jej realizacji,

— w przypadku konieczno$ci zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastgpczych lub rownowaznych, ktore nie
mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajagcego pomimo dotozenia nalezytej
staranno$ci, Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakresu prac, wylacznie w zakresie
niezbednym do zgodnego z projektem budowlanym, obowiagzujacymi standardami,
wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy. Obliczenie wartos$ci robdt podlegajacych zamianie, o ktérg zmienione
(pomniejszone lub zwiekszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,
nastgpi na podstawie zamiennego Kosztorysu szczegdtowego sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o zatozenia jak w ppkt. a).

— Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, okreSlonego w§ 3 ust. 1 Umowy poprzez wydtuzenie
odpowiednio o czas konieczny dla wprowadzenia tych zmian,

C) wystgpienia awarii nie zawinionej czynnos$ciami lub nie wynikajgcej z zaniechania
czynnosci, do ktorych Wykonawca byl zobowigzany — co moze mie¢ wpltyw
na przedhuzenie terminéw realizacji Umowy o czas konieczny na usunigcie awarii i
podjecie realizacji zamdwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w SWZ,

d) dziatan osob trzecich lub organéow wiladzy publicznej, ktore spowoduja opdznienie
rozpoczecia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zaméwienia w
szczegolnosci przedtuzenia procedury uzyskania zatwierdzenia przez Miejskiego
Inzyniera Ruchu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, zmian Budzetu
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Miasta — co moze mie¢ wptyw na zmiane¢ termindéw realizacji Umowy o liczbe dni, w
ktorych niemozliwa byta realizacja czynnos$ci objetych przedmiotem zamoéwienia,
przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — co moze mie¢ wptyw
na przedluzenie termindw realizacji Umowy o czas, na ktory wstrzymano prace na
obiekcie zgodnie z zasadami wynikajacymi z ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami,

wystgpienia Kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury technicznej lub
obiektami budowlanymi — co moze mie¢ wptyw na przedtuzenie termindéw realizacji
przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktorych niemozliwa byla realizacja przedmiotu
Umowy w zwigzku z koniecznos$cig usunigcia kolizji,

lezacego po stronie Zamawiajacego opoznienia w przekazaniu wykonawcy terenu
robot — co moze mie¢ wptyw na zmiang termindéw realizacji Umowy o ilo$¢ dni
opdznienia,

wystapienia warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiaja wykonanie robot
budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi  wymienionymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych opisujacych
przedmiot zamdwienia — co moze mie¢ wptyw na przedluzenie termindw realizacji
Umowy o liczb¢ dni, w ktéorych niemozliwa byla realizacja zadan objetych
przedmiotem zamowienia, zgodnie z warunkami okre§lonymi w STWIORB,
wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwi
wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czgsci — co moze mie¢ wptyw
na przedtuzenie termindw realizacji Umowy o czas, w ktérym niemozliwe byto
podjecie realizacji zamdwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w SWZ,
podjecia przez Wykonawce decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czeSci zamoOwienia sitami wiasnymi wykonawcy i/lub decyzji
0 zmianie/rezygnacji z podwykonawcy — co moze mie¢ wptyw na zmiang zakresu
podwykonawstwa, z zastrzezeniem, ze W przypadku zmiany albo rezygnacji
z podwykonawcy — podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp w celu wykazania spelnienia
warunku udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia go w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywal si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie zaméwienia. W tym
celu Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie wymaganym
przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ,
zgodnie z art. 462 ust. 7 ustawy Pzp,

w przypadkach 1 na warunkach okreslonych w postanowieniach ustawy z dnia 2 marca
2020r. o szczegOlnych  rozwigzaniach  zwigzanych z  zapobieganiem,
przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaZnych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,

zmiany osoby petnigcej funkcje okres§long W § 7 ust. 2 Umowy (jedynie za uprzednia
pisemng zgodg Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy z powodu:
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— choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych danej osoby,
— nie wywigzywania si¢ danej osoby z obowigzkoéw wynikajacych z Umowy,
— jezeli zmiana danej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien),
m) zmiany osoby petnigce] funkcje okreslong w § 7 ust. 2 Umowy na wniosek
Zamawiajacego, jezeli nie wykonuje ona swoich obowiazkéw wynikajacych
z Umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ dang osob¢ zgodnie z zagdaniem
Zamawiajacego we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
n) zmiany przepisOw prawa w ponizej wskazanym zakresie:
i.stawki podatku od towaréw i ustug,
li.wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
iii.zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
Iv.zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- Zmiana wynagrodzenia jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy

przez wykonawce, na zasadach wskazanych ponize;.

2. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt n) ppkt i., bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgsci
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu
wejscia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustlug oraz
wylacznie do czgéci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towaréw 1 ustug.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt n) ppkt i, warto§¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust.
1 pkt n) ppkt ii. oraz ust. 1 pkt n) ppkt iii., bedzie obejmowac wytacznie czg$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow
odpowiednio zmieniajagcych wysoko$§¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub
dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

5. W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt n) ppkt ii, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku
ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow §wiadczacych ustugi do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikéow $wiadczacych ustugi,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.
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. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt n) ppkt iii., wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie o kwot¢ odpowiadajagcg zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego
w zwigzku z wyplata wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym ustugi. Kwota
odpowiadajagca zmianie kosztu wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych ustugi, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt n) ppkt iv), wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgca wzrostowi kosztu realizacji zamdwienia, bedacego
nastepstwem wplat do PPK. Przed uwzglgdnieniem zmiany wynagrodzenia Zamawiajacy
bedzie zadal przedstawienia przez Wykonawce dodatkowych dokumentéw lub informaciji
potwierdzajacych wzrost w/w kosztow. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
sposobu i podstawy wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

. W celu zawarcia aneksu w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt n), kazda ze Stron moze

wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegolnosci szczegdtowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania
Umowy uzasadniajgca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt n) ppkt ii., n) ppkt iii. oraz ppkt iv),

Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktoérych bedzie wynikac,
W jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

— pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (cze¢sci etatu), w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust.1 pkt n) ppkt ii., lub

— pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czegsci finansowanej
przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust.1 pkt n) ppkt iii..

— dokumenty potwierdzajace wzrost kosztow wptat do PPK w przypadku zmiany
o ktorej mowa w ust.1 pkt n) ppkt iv.

. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgoda obu stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujacych
zmiang¢ Umowy, okreslonych w ust.1, z wyjatkiem podpunktu m.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy w przypadku zmiany
przepisOw ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych lub w przypadku zmiany
przepisdéw wykonawczych do tej ustawy, jezeli zmiana tych przepiséw bgdzie miata wptyw
na warunki realizacji przedmiotu Umowy okreslone w SWZ lub w tresci Umowy. Zakres
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zmiany Umowy wyznaczy zakres zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych lub przepisow wykonawczych do tej ustawy.

§ 13. Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia woli,
pod rygorem niewaznos$ci, w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o wystapieniu
nastepujacych okolicznosci:

a) o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia lub
dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢c podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

b) o fakcie, iz wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 ustawy Pzp.

c) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacjg projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie
zmienia pomimo wezwania ze strony Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
Umowy,

d) gdy chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

f) jezeli Wykonawca opodznia si¢ z zakonczeniem realizacji przedmiotu Umowy tak
dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,

g) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
z Umowa,

h) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawece 1 naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 11 Umowy,
gdzie warto$¢ naliczonych kar bedzie przekraczaé 20% przewidywanego
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 10 ust. 1
Umowy,

i) w przypadku zwloki w realizacji przedmiotu Umowy przekraczajacej 21 dni
od terminow, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

J) w przypadkach naruszenia postanowien Umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowg, w szczegolnosci nie
przestrzega ustalonych termindw lub narusza inne postanowienia Umowy,
po bezskutecznym uplywie terminu wskazanego przez Zamawiajacego w wezwaniu
do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien Umowy 1 usunigcia
ewentualnych skutkow naruszen, Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania,

K) nieprzedluzenia badz nieprzedtozenia gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

I) w przypadku niespetnienia wymogu, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 Umowy.

2. W powyzszych okolicznosciach oraz w przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce
lub Zamawiajacego z winy Wykonawcy, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
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naleznego mu z tytulu wykonanej czeSci Umowy. Podstawg rozliczen migdzy stronami
bedzie obmiar robot rozliczanych kosztorysowo 1 ich ceny jednostkowe podane
przez Wykonawce w kosztorysie szczegdélowym stanowigcym zalgcznik nr 6 do Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegbdtowe:

a) w terminiec 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowa inwentaryzacj¢ robot, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienic od Umowy,

€) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materialow zakupionych do realizacji Umowy, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét,

d) Wykonawca niezwtocznie zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru
1 odpowiedniej zaptaty za nie. Najpozniej w terminie 14 dni od daty odstapienia
od Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie wykonania niniejszego obowiazku,
dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu
koszty zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi winy,
Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy z tytulu wykonania czgsci Umowy, ktora zostata wykonana do dnia
odstapienia,

b) pokrycia poniesionych przez Wykonawce i udokumentowanych kosztow, a zwigzanych
z wykonaniem Umowy, w szczeg6lno$ci odkupienia materiatéw 1 urzadzen
przeznaczonych do realizacji Umowy oraz przejecia terenu robot.

5. Odstagpienie od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oSwiadczenia 1 zawiera¢ uzasadnienie.

§ 14. Podwykonawstwo

1. Wykonawca lub Podwykonawca sa uprawnieni do zlecenia wykonania czg¢sci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy (przed
rozpoczegciem wykonywania robét przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

3. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci ustalonej w umowie migdzy Podwykonawca
a Wykonawcag lub Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawca chyba, ze ta wysokos$¢
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przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegblowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialnosé
Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych
szczegbtowy zakres wynika z Umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jezeli:

1) nie spelnia on wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;j.
Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w nastgpujacych przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci netto Umowy.
Wylaczenie, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy uméow o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000 zt netto.

. W przypadku umow, o ktorych mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dhluzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
uMowne;.

Zapisy ust. 2 - 8 znajdujg zastosowanie do zmian uméw o podwykonawstwo.

Umowa zawarta z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Dotyczy to rowniez jej ewentualnych zmian lub
uzupetnien.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia roboét
objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone

do podwykonania roboty stanowigcych przedmiot Umowy.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje

0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy, o ktéorej mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nastepowac

bedzie bezposrednio przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 10 Umowy stosowane odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec okres

odpowiedzialnos$ci za wady wykonywanych robot, nie krétszy niz okres odpowiedzialno$ci

za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec

przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
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zatrudnienia na umowe¢ o prace osOb wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowaé
Podwykonawcéw, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowigzek noszenia przez pracownikéw Podwykonawcoéw kamizelek ochronnych z nazwa
Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcow, by Ci uczynili analogiczne
zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwa Dalszego Podwykonawcy,
w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

Zamawiajacy zastrzega, iz umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztaltujagcych prawa i obowigzki Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy)
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wypftaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

§ 15. Klauzula RODO

Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporzadzenie lub RODO), Strony ustalajg, iz w zwigzku

z zawarciem 1 realizacja Umowy bede wzajemnie przetwarzaé dane osobowe 0sob

uczestniczacych w zawarciu i realizacji Umowy. Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywagé

tych danych w celu innym niz zawarcie i realizacja Umowy.

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1, zapoznaty si¢ i dysponuja

informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugg Strong

na potrzeby realizacji Umowy, okreslonymi w ust. 3.

Zgodnie z trescig art. 13 ust 1 1 2 RODO, Strony informuja, iz:

1) Strony Umowy sg wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osob
wskazanych w reprezentacji oraz osob podanych do kontaktu w ramach realizacji Umowy.

2) Dane osobowe 0s0b bedacych Stronami Umowy przetwarzane sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy, a w przypadku reprezentantow Stron Umowy 1 0s6b
wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje 1 realizacje
Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zwigzanym z zawarciem i realizacja
Umowy, a takze w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami z tytutu realizacji Umowy.

3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda rowniez na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
0 nazwie ,,Przebudowa ulic Swit oraz Jutrzenka w Poznaniu polegajaca na przebudowie
chodnikéw oraz stanowisk postojowych”,

4) Zrédtem pochodzenia danych osobowych sa wzajemnie wobec siebie Strony Umowy.
Kategorie odnosnych danych osobowych zawieraja w sobie dane osobowe okreslone
w Umowie lub inne dane kontaktowe niezbedne do realizacji Umowy.

5) Dane osobowe beda przetwarzane przez Strony przez okres realizacji Umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnigciu przez okres wynikajacy z przepisow rachunkowo-
podatkowych oraz przepisow prawa zamodwien publicznych Okresy te moga zostac

27



Przedmiotem Umowy jest przebudowa ulic Swit oraz Jutrzenka w Poznaniu polegajgca na przebudowie
chodnikow oraz stanowisk postojowych

przedtuzone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami z tytutu realizacji Umowy.

6) Osoby wymienione w pkt. 2 posiadajag prawo do dostepu do tresci swoich danych
osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; usunigcia swoich danych
osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich
danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
w sytuacjach $cisle okreslonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia mozna
zrealizowa¢ poprzez kontakt, o ktorym mowa w pkt. 7.

7) Niezaleznie od powyzszego osoby te majg rOwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg, iz przetwarzanie danych osobowych
ich dotyczgcych narusza przepisy RODO.

8) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osoba odpowiedzialng za ochrone
danych osobowych mozna kontaktowac sig:

a) ze strony Zamawiajacego mailowo, pod adresem iod@zkzl.poznan.pl,
b) ze strony Wykonawcy mailowo, pod adreSem ....ceeeveeeeceeenceenns

9) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy, ich niepodanie
uniemozliwia jej zawarcie lub realizacje.

10) Dane osobowe nie bedg poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

11) Strony nie beda przekazywaé danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej z zastrzezeniem, ze jezeli przekazanie takie okaze si¢ konieczne dla
realizacji Umowy, moze mie¢ miejsce wylacznie po pisemnym powiadomieniu drugiej
Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczen wskazanych w art. 46 RODO.

12) Odbiorcami danych osobowych mogg byé¢: organy administracji publicznej, jezeli
obowigzek udostgpnienia danych wynika z obowigzujacych przepisow prawa; podmioty
$wiadczace ustugi prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty $wiadczgce ushugi na zlecenie
Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umowa.

§ 16. Postanowienia koncowe

. Obowiazki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja catego zakresu zobowigzania
Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie moga stanowi¢ podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych wprost
w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp i Prawa budowlanego.

. Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjg postanowien Umowy rozstrzygac¢ bedzie
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Strony zobowiazuja si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o kazdorazowej zmianie
adresu do dorgczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o zmianie
adresu, ostatni ze znanych Stronie adresow uwaza si¢ za obowigzujacy.

. Termin na ztozenie Stronie o§wiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli o§wiadczenie
zostanie wystane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska
S.A. w ostatnim dniu terminu.

. Wszystkie wnioski 1 dokumenty dotyczace realizacji Umowy nalezy kierowaé
do Zamawiajacego za posrednictwem ZKZL sp. z o0.0.
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7. Integralng cz¢s¢ Umowy stanowig jej zatgczniki.
8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
trzy dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wykaz zalacznikéw:

1. Zasady udzielania gwarancji i rgkojmi

2. Wzér o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej
3. Wzér Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego

4. Pelnomocnictwo

5. SWZ wraz z zalacznikami (STWiOR, Dokumentacja Projektowa, przedmiar robot, zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych)
6. Oferta wraz z kosztorysem szczegdétowym —
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Zalacznik nr 1 do Umowy nr................ Z dnia...............

Miejscowosc, data

piecze¢ udzielajgcego gwarancji i rekojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ....... -miesi¢cznego
okresu gwarancji liczac od dnia podpisania Protokotu Odbioru koncowego Robot.
Na zamontowane urzadzenia zastosowanie bedg mialy okresy gwarancji przewidziane
przez producenta, nie mniej jednak niz 24 miesiace.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 1 powyzej, jezeli zglosit wadg przed uplywem tego okresu.

Wady 1 usterki zglaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na pismie pod adresem
............................................................................... lub drogag elektroniczng

Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystapi¢ do usuwania wad 1 usterek
niezwlocznie od chwili zgloszenia, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powiadomienia o wadzie, a nadto, ze zobowiazuje si¢ je usunag¢ w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni. Termin przystapienia do usuwania wad 1 usterek lub usunigcia wad 1 usterek
w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgoda Zamawiajacego.

. W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajacych, lub
w znacznym stopniu utrudniajagcych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 24 godzin od dnia zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usunig¢cia wady, za§ Wykonawca zobowigzany
jest wade usuna¢ niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

. W przypadku opdznienia w usuwaniu zgloszonych wad 1 usterek lub nienalezytego
wykonania napraw  gwarancyjnych Zamawiajacy, po pisemnym = wezwaniu
1 wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usunigcia ma prawo do przeprowadzenia prac
polegajacych na usunigciu ujawnionych wad 1 usterek, przy pomocy innych podmiotow,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonac
minimum 2 przeglady w szczegdlnosci w okresach:

1) po roku od odbioru koncowego,

2) w ostatnim roku przed uplywem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszelkich usterek stwierdzonych
w trakcie przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu przegladu. Usunigcie
wad 1 usterek zostanie potwierdzone protokolem podpisanym przez Wykonawce
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I Zamawiajgceg0. Niestawienie si¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy nie
wplywa na ustalenia poczynione podczas przegladu 1 wynikajace zen obowigzki
Wykonawcy.

W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach okreslonych powyzej,
Zamawiajacy niezaleznie od zlecenia usunig¢cia wad lub usterek innemu podmiotowi moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

Zasady dotyczgce udzielania gwarancji, a wynikajgce z niniejszego dokumentu, stosuje si¢
odpowiednio do zasad udzielania rekojmi.

Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy
pisemnej i zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie majg zapisy
Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.

Niniejszy dokument stanowi integralng cze$¢ wyzej powotanej Umowy zawartej pomiedzy
Stronami.

Dokument sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do Umowy nr ....cceevvevnnnnenns zdnia ....oooevviiinnnnnnn.

Wzor oSwiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy:

1) robot budowlanych zlokalizowanych w Poznaniuprzyul. .....................oo.. , objetych
umowg o generalne wykonawstwo - Umowanr ..................... zdnia ..., r
2) umowy podwykonawczej Nr ............. Z dnia ... r. zawarte] pomiedzy:

W zwiagzku z realizacja umowy podwykonawczej zawarte] pomiedzy ........................ ,
R , Podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca / Podwykonawca tj. ...................
otrzymatl pelne wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub czesciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie
wykonywat robét, ustug lub dostaw.

Jestem $wiadomy, iz zlozenie nieprawdziwego o$wiadczenia moze wyczerpywac znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego karg pozbawienia
wolnosci do lat 8 1 oznacza jednoczesnie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen
w oparciu o zapisy art. 647 * Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3 do Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY AKTUALIZACJA NA DZIEN ....cooviiiiiiiieieeienn r.
UMOWANR ...
WARTOSC WARTOSC
miesigc miesigc miesigc
L.p. ZAKRES ROBOT ROBOT ROBOT Tr}llrdzmn T}rflcrizwn Tydzieh nr | Tydziea nr | Tydzien nr | Tydzieh nr | Tydzien nr | Tydzieh nr | Tydzien nr
Netto Brutto

l. |RAZEM 0,00 z1 0,00 zi
.............................. 0,00 z1 0,00 z1
.............................. 0,00 z1 0,00 zt
.............................. 0,00 z1 0,00 z1
.............................. 0,00 z1 0,00 zt
.............................. 0,00 z1 0,00 zt
.............................. 0,00 z1 0,00 zt
................ 0,00 z1 0,00 z1
................ 0,00 z1 0,00 z1
................ 0,00 z1 0,00 zt

Rok 2021

Rok 2022
KOSZT CALKOWITY 0,00 z1 0,00 z1

Kwoty Brutto
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