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Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605), zw. dalej upzp na zadanie pn. ,Remont
i przebudowa budynkow Kamienicy Olesnickich i Oficyny”.

Wyjasnienia i zmiana tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia

Zamawiajacy Gmina Sandomierz dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1
i 7 upzp, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkow
Zamo6wienia (SWZ) udziela wyjasnien i dokonuje zmiany zapiséw tresci SWZ jn.:

Pytanie nr 1:

,Pytanie: prosba o wyjasnienie i doprecyzowanie zapisu par. 1 ust 3 pkt 9, w ktérym mowa
o koniecznosci zrealizowania robot zgodnie z zasadami dofinansowania inwestycji
z rzgdowego Funduszu Polski Lad.

W jakim zakresie realizacja tej umowy ma by¢ zgodna z w/w zasadami i w jaki sposob
Zamawiajacy dokona takiej weryfikacji, skoro we wskazanej hierarchii dokumentéw nie ma
wskazania tych zasad jako dokumentu obowiazujacego i w razie sprzecznosci dokumentéw okreslnych
SWZ nie wskazano, ktére zapisy beda dominujace”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w projekcie umowy w § 1 ust. 3 nie ma pkt. 9.

Niemniej jednak, informuje si¢, ze Zamawiajacy odwotuje si¢ do ww. programu gtéwnie pod
katem zasad finansowania inwestycji realizowanych w ramach programu Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2 oraz w szczegdlnosci wynikajacych z ww.
programu terminéw wyplat wynagrodzenia dla Wykonawcy. Informujemy ponadto, ze zasady
i terminy planowanych platnosci dla Wykonawcy opisano szczegdtowo w § 6 ust. 9 umowy.

Pytanie nr 2:

,Pro$ba u doprecyzowanie par. 2 ust.2 poprzez wyjasnienie: Zamawiajacy nie wskazal w zakresie
swoich obowigzkéw wymienionych w w/w postanowieniu umowy — przekazania dokumentacji
projektowej. Pytanie Wykonawcy odnosi si¢ do wyjasnienia jaka dokumentacja projektowa zostanie
przekazana Wykonawcy i w jakim terminie?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dniu
przekazania terenu rob6t, ktdre nastapi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiajacy
przekaze dokumentacje, bedaca zalacznikiem nr 9 do SWZ.

Pytanie nr 3:

,,Pytanie: do par. 5 ust 3 — Wykonawca zwraca si¢ o okreslenie liczbowe dni dla terminu zgloszenia
rob6t do odbioru - . Uzyty w tym postanowieniu zwrot ,, z wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich
sprawdzenie ,, jest nieprecyzyjny zwlaszcza w odniesieniu do etapowania robdt, wyznaczonych
terminéw wykonania i kar za zwlok¢ w oddawaniu poszczegdlnych etapéw robodt czy prac”.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze nie zmienia brzmienia § 5 ust. 3 umowy. Zamawiajgcy informuje, ze do
odbioru robét zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu przystepowat bedzie niezwlocznie po
dokonaniu ich zgltoszen przez Wykonawce zgodnie z § 5 ust. 3 umowy

Pytanie nr 4:

»Pytanie: par 5 ust 4 . Czy czynnosci odbiorowe beda prowadzone tylko przez Zamawiajgcego czy
z udziatem Wykonawcy? Czy Wykonawca bedzie miat prawo w protokole wyrazi¢ swoje stanowisko
w kwestii wskazywanej wadliwosci rob6t przez zamawiajacego?

Z tresci w/w zapisu wynika, ze Zamawiajacy czynno$ci odbiorowych bedzie dokonywat
samodzielnie.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, Ze czynnosci odbiorowe prowadzone sa przez Zamawiajacego zawsze przy
udziale Wykonawcy. Wykonawca zawsze ma prawo w protokole wyrazié swoje stanowisko w kwestii
wskazywanej wadliwosci rob6t przez Zamawiajgcego.

Pytanie nr 5:

»Pytanie do par. 6 ust.2. Czy okreslenie wpisane do tego postanowienia przez Zamawiajgcego”
,» a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty, dotyczy
réwniez sytuacji, ktéorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ w trakcie sporzadzania oferty lub
realizowania umowy?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przestanki do zmian umowy zawarto w §15 projektu umowy.

Pytanie nr 6:

»Pytanie do par. 6 ust. 3.Czy stawki godzinowe, w oparciu o ktére Wykonawca bedzie dokonywat
wyceny oferty majg by¢ zgodne z przepisami prawa na dzien sporzadzenia oferty ?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Zze stawki godzinowe, w oparciu o ktére Wykonawca bedzie dokonywat
wyceny oferty majg by¢ zgodne z przepisami prawa na dzien sporzadzenia oferty.

Pytanie nr 7:

,»Pytanie do par. 6 ust.6. Zasada uméw wzajemnych jest realizowanie swoich obowigzkéw umownych.
W umowach wzajemnych zasadg jest zaptata za wykonanie prac. Czy Wykonawca ma rozumie¢ przez
zapis ust. 6 o finasowaniu inwestycji ze srodkéw Rzadowego programu Polski Lad, iz w przypadku
gdy zamawiajacy nie otrzyma Srodkéw finansowych z tego zrédla lub otrzyma je ze znacznym
opo6znieniem ( np. po kresie realizacji umowy) to wynagrodzenie nalezne mu za wykonane prace nie
zostanie mu wyptacone lub zostanie mu wyptacone w kwocie podstawowej bez zadnej rekompensaty
za finansowanie kosztow budowy i ponoszenia oplat i wszelkich innych danin zwigzanych z realizacja
umowy? Wykonawca wnosi o wykreslenie tego zapisu jako niezgodnego z ogdélnym prawem
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zobowigzaniowym wyrazonym kodeksem cywilnym w zakresie obowigzkéw zwigzanych
z wypelnianiem uméw wzajemnie obowiazujacych, a takze w zwigzku z faktem, iz prowadzona
dziatalno$¢é gospodarcza nie moze by¢ realizowana pod tytulem darmnym. Czy Zamawiajacy nie
posiada wiasnych srodkéw do ewentualnego zabezpieczenia prac czy robét w przypadku gdyby srodki
z rzadowego programu nie zostaly wyplacone lub zmienily si¢ przepisy odnosnie finansowania?
Zdaniem Wykonawcy przerzucanie obowiazku zaptaty wynagrodzenia ( a wlasciwie pozbawienie go
mozliwos$ci odzyskania go wskutek dziatan od niego niezaleznych jest sprzeczne z obowigzujacymi
normami prawnymi i jako taki powinien ulec wykreSleniu. Sad Najwyzszy stwierdzil, ze
w umowie o roboty budowlane nie jest dopuszczalne uzaleznienie zaplaty caloSci naleznego
wykonawcy wynagrodzenia od warunku w rozumieniu art. 89 k.c., skoro zaplata wynagrodzenia
nalezy do elementow przedmiotowo istotnych tej umowy (art. 647 k.c.). Warunkiem w tym
znaczeniu_jest zdarzenie przyszle i niepewne, ktére nie jest zalezne od dzialan wykonawcy
(pozostaje poza jego kontrola). — w tym wypadku od wyplaty Srodkéw przez BGK —
rozwigzanie takie jest sprzeczne z naturg stosunku prawnego — art. 353 prim k.c.

Art. 353'. [Zasada swobody uméw]Strony zawierajace umowe moga ulozyé stosunek prawny
wedlug swego uznania, byleby jego tres¢ lub cel nie sprzeciwialy si¢ wlasciwosci (naturze) stosunku,
ustawie ani zasadom wspotzycia spotecznego”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z brzmieniem umowy oraz obowiazujacymi przepisami
prawa nie dopuszcza mozliwosci odmowy wyplaty Wykonawcy wynagrodzenia naleznego z tytulu
zrealizowanych na rzecz Zamawiajacego prac.

Dodatkowo informuje si¢, ze warunki wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia naleznego na etapie
ewentualnego odstgpienia od realizacji umowy opisano w §16 projektu umowy.

Pytanie nr 8:

»Pytanie par. 6 ust 9 i 16 i 17 — Wykonawca wnosi o wykreslenie w calosci tego zapisu jako
niezgodnego z prawem. Vide pkt 7. Dodatkowo argumentacja jest fakt koniecznosci zrzeczenia sig
odsetek za op6znienie.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zapisy dotyczace finansowania inwestycji oraz termindw wyplaty
wynagrodzenia dla Wykonawcy $cisle wynikaja z programu Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2 i sa one zgodne z przepisami obowiazujacego prawa.

Pytanie nr 9:

»Pytanie: par. 13 ust 8. Wykonawca wnosi o wykreslenie tego zapisu z uwagi na to, iz czgs¢ urzadzen
moze wymagaé dla prawidlowej eksploatacji przegladow lub czynnosci serwisowych. Zatem
odpowiedzialno$¢ za ich brak nie moze obciaza¢ Wykonawcy. W wielu przypadkach prawidtowa
eksploatacja wymaga dokonywania czynnosci kontrolnych i serwisowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z brzmieniem § 13 ust. 8 umowy do obowigzkéw
Zamawiajacego naleze¢ bedzie wykonywanie wszelkich czynnosci mieszczacych si¢ w ramach
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zwyktego biezgcego utrzymania technicznego zgodnie z przekazang przez Wykonawce dokumentacja
eksploatacyjng.

Zamawiajacy informuje, Ze wykonanie czynnosci kontrolnych lub serwisowych polegajacych na
okresowych przegladach technicznych naleze¢ bedzie do obowigzkéw Wykonawcy. W zwiagzku z
powyzszym, koszt wykonywania ww. czynnosci nalezy przewidzie¢ w cenie ofertowej i realizowaé je
nieodplatnie na rzecz Zamawiajacego przez caly okres gwarancji.

Pytanie nr 10:

»Pytanie par 13 ust 2 pkt 7 — pytanie — czy przez zapis ,, Wykonawca zapewni stala obecnosé
pracownikéw ,, — nalezy rozumie¢ w przebywanie w miejscu zrealizowanego przedmiotu, czy tez
w ramach procedury reklamacyjnej dojazd w terminach wskazanych w pkt 6 ™.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zapis nalezy rozumie¢ jako przebywanie w miejscu realizacji inwestycji.

Pytanie nr 11:

»~Pytanie par 13 ust 2 pkt 12 — sugerujemy zmiane postanowienia na :

,» usunigecie wady ( naprawa) eksponatu lub odpowiednio elementu scenografii moze polega¢ na” co
w kontekscie dalszej tresci zapisu znajduje uzasadnienie albowiem wskazywane sa rozne rodzaje
napraw w zaleznosci od rodzaju wady”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wprowadzit proponowang zmiane w projekcie umowy.

Pytanie nr 12:

»Par 14 ust 21619 i 13 Wykonawca proponuje zapis, iz w przypadku po zakonficzeniu kazdego etapu
i dokonaniu zaplaty ma prawo do dysponowania i korzystania z utworéw — a to wobec faktu, ze
ustawa prawo autorskie stawia wymoég zaptaty wynagrodzenia za prawo do korzystania z praw
autorskich po ich oplaceniu”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie zmienia treSci § 14 ust. 2, 6,91 13.

Pytanie nr 13:

»Pytanie 15 ust 6 — Wykonawca proponuje aby w postanowieniu tym stowo opdznienie zastgpic
stowem zwloka — albowiem opéznienie nie taczy sie z wing wykonawcy w realizacji rob6t i moze tez
wynika¢ z innych okolicznosci spowodowanych dziataniem innych oséb”.

Odpowiedz:

Na podstawie zadanego pytania Zamawiajacy stwierdza iz dotyczy ono § 15 ust. 5. Zamawiajacy nie
wyraza zgody na zmiang¢ umowy.
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Pytanie nr 14:

,Pytanie : par. 16 ust. 1 pkt 1 lit. C — proponujemy doda¢ zapis z winy Wykonawcy — co powinno by¢
oczywiste z uwagi gdyz brak realizacji umowy moze wynika¢ np. z sily wyzszej lub dziatan
Zamawiajacego”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze § 16 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ odnosi si¢ do sytuacji w ktérych brak realizacji robot
przez Wykonawce wynika tylko i wylacznie z powodu braku dziatan ze strony Wykonawcy, pomimo
tego ze istnieje mozliwos¢é wykonywania ww. robot.

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami Zamawiajacy informuje, ze:
e zmianie ulega zal. nr 8§ do SWZ - Projekt umowy.

W zalgczeniu do wyja$nien i zmiany tresci SWZ:

e Zal. nr 8 do SWZ — projekt umowy z dnia 19.12.2023r.

Wyjasnienia i zmiana tresci SWZ sg wigzace dla wszystkich Wykonawcow. Pozostale zapisy
SWZ pozostaja bez zmian.
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