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WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 

 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45.11.12.00-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

45.11.12.90-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowana terenu 

45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45.11.30.00-2 Roboty na placu budowy 

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45.23.00.00-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 

kolei; wyrównywanie terenu 

45.23.11.00-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45.23.11.10-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

45.26.10.00-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45.26.21.00-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe 

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45.31.00.00-3 Roboty instalacjne elektryczne 

45.31.11.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45.31.43.00-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45.31.57.00-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45.31.71.00-3 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych 

45.31.74.00-6 Instalowanie urządzeń filtrujących 

45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne 

45.32.10.00-3 Izolacja cieplna 

45.33.00.00-9 Roboty instalacji wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45.33.10.00-6 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

45.33.11.00-7 Instalacje centralnego ogrzewania 

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45.41.10.00-4 Tynkowanie 
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45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45.42.11.00-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45.44.00.00-0 Roboty malarskie i szklarskie 

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 

51.11.21.00-0 
Usługi instalowania sprzętu do sterowania i przesyłu energii 

elektrycznej 

71.22.10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71.25.10.00-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

09.33.10.00-5 Instalacje słoneczne 

09.33.00.00-1 Energia słoneczna 
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Wykaz skrótów i objaśnień pojęć użytych w tekście: 

Zamawiający – Gmina Krzykosy, ul Główna 37, 63-024 Krzykosy 

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do 

kontroli i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową 

z Zamawiającym. 

Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego 

w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca 

zrealizuje prace projektowe, następnie zajmie się ich wykonaniem. 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Użytkownik – podmioty korzystające w sposób bezpośredni z przedmiotu zamówienia. 

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego. 
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A. Część opisowa 

1. Ogólny opis przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego jest wykonanie dokumentacji 

projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie projektów, dla zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej na terenie Gminy 

Krzykosy”. 

1.1 Lokalizacja inwestycji 

ZS Krzykosy 

Przedmiotowy budynek znajduje się na działce nr 366, 408/3; obręb: 0002; j. ew. 302502_2; 

woj. Wielkopolskie; pow. Średzki; gm. Krzykosy; Krzykosy. 

 

Urząd Gminy Krzykosy 

Przedmiotowy budynek znajduje się na działce nr 367; obręb: 0002; j. ew. 302502_2; woj. 

Wielkopolskie; pow. Średzki; gm. Krzykosy; Krzykosy. 
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1.2 Stan istniejący 

ZSZ nr 2  

Kompleks budynków Zespołu Szkół w Krzykosach składa się z najstarszej części 

wybudowanej ok. 1905 roku, nowszej części i łącznika oddanej do użytkowania w 1984 roku 

oraz sali gimnastycznej z 1991 roku. Ściany zewnętrzne starej i nowej części od strony 

północnej, częściowo wschodniej i zachodniej zostały ocieplone w 2021 roku. Dachy i 

stropodachy, poza starą częścią budynku również zostały docieplone. Źródłem ciepła na 

potrzeby ogrzewania są 2 kotły węglowe o mocy 190kW z 2002 roku oraz o mocy 240kW z 

2005 roku. Kotłownia znajduje się w budynku łącznika. 
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Urząd Gminy Krzykosy 

Budynek Urzędu Gminy składa się z dwóch części: części już zmodernizowanej oraz starej 

części, która wymaga termomodernizacji. Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie część 

starą Urzędu. Analizowany budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej jako murowany. 

Posiada od 1 do 2 kondygnacji nadziemnych i jest podpiwniczony. Część parterowa została 

dobudowana po 2005 roku. Część ścian zewnętrznych została ocieplona styropianem, 

jednak ich izolacyjność nie spełnia obowiązujących warunków technicznych. Stropodach 

został ocieplony w 2009 roku warstwą 20cm styropapy. Źródłem ciepła na potrzeby 

ogrzewania jest kocioł węglowy znajdujący się w piwnicy budynku. Ciepła woda użytkowa 

przygotowywana jest przy pomocy podgrzewacza elektrycznego z zasobnikiem na ciepłą 

wodę. 

 

 

 

1.3 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

1.3.1 Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie modernizacji, które poprawią efektywność energetyczną 

budynków oświatowych na terenie Gminy Krzykosy.  

Zespół Szkół Krzykosy 

 Ocieplenie nieocieplonych ścian zewnętrznych, 

 Ocieplenie skosów dachu starej części szkoły, 

 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem i stropodachu starej części szkoły, 
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 Wymiana okien, 

 Wymiana drzwi zewnętrznych, 

 Modernizacja instalacji c.o., 

 Montaż powietrznej pompy ciepła, 

 Wymiana oświetlenia na LED, 

 Montaż instalacji PV, 

 Montaż systemu zarządzania energią i oświetleniem. 

Urząd Gminy Krzykosy 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych,  

 Ocieplenie ścian zewnętrznych ocieplonych, 

 Wymiana okien, 

 Wymiana drzwi zewnętrznych, 

 Modernizacja instalacji c.o., 

 Montaż powietrznej pompy ciepła, 

 Wymiana oświetlenia na LED, 

 Montaż instalacji PV, 

 Montaż systemu zarządzania energią i oświetleniem. 

1.3.2 Postawa opracowania programu funkcjonalno-użytkowego 

Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowano na podstawie umowy zawartej Gminą 

Krzykosy w Krzykosach. Program powstał na podstawie materiałów dostarczonych przez 

Inwestora, aktualnych norm i przepisów prawnych, a także wykonanych wizji lokalnych. 

1.3.3 Zakres planowanych robót 

Zakres projektowy obejmować będzie: 

 inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, 

 koncepcję rozwiązania projektowego, przedłożoną Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

 projekt budowlany odpowiadający zakresem i formą brzmieniu przepisów Prawa 

budowlanego – o ile wymagany, 

 projekt budowlany przekazany w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (opis 

i rysunki w wersji pdf oraz w wersji doc. i dwg.) – o ile wymagany, 

 projekt techniczny zawierający odpowiednie rozwiązania techniczne, rysunki i 

obliczenia, niezbędne do wykonania robót budowlanych, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z formą elektroniczną, 

 kosztorysy wraz z formą elektroniczną.  



10 

 

Zakres prac budowlanych ma obejmować: 

 rozbiórka przewidzianych w docelowej dokumentacji istniejących elementów 

przewidzianych do usunięcia, 

 realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, 

 realizację prac instalacyjnych i wykończeniowych zgodnie z dokumentacją 

projektową, 

 prace agrotechniczne i docelowe ukształtowanie terenu wraz z końcową utylizacją 

pozostałych odpadów z terenu budowy, 

 dokumentację powykonawczą. 

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.4.1 Uwarunkowania formalno-prawne 

Uzgodnienia i opinie przy projektach 

 uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż. i rzeczoznawcą sanitarnym (jeżeli 

wymagane) 

 uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbędnych do uzyskania przez 

Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę np. uzgodnienie projektu w 

zakresie sanitarnym. 

Uzgodnienia i opinie przy robotach budowlanych 

 uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, niezbędnych w trakcie wykonywania robót, 

 uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż., rzeczoznawcą sanitarnym (jeżeli 

wymagane), 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/przygotowanie i złożenie dokumentów do 

zakończenia robót budowlanych. 

Zamawiający uzyska uzgodnienie z właścicielem działki sąsiedniej nr 408/4 w sprawie 

wejścia na jego teren z uwagi na prowadzone roboty elewacyjne i budowlane przy oknach w 

części szkoły. 

Na etapie projektowania Wykonawca dokona weryfikacji obecnej elektrycznej mocy umownej 

obiektu pod katem podłączenia pompy ciepła oraz innych projektowanych urządzeń 

elektrycznych. Z informacji uzyskanych od Zamawiającego, moc umowna dla szkoły wynosi 

27kW, moc umowna dla Urzędu wynosi 14kW (moc przyłączeniowa 20kW). W razie 

konieczności zwiększenia mocy umownej obiektu Wykonawca w imieniu Zamawiającego 

wystąpi z wnioskiem o zwiększenie mocy umownej do operatora sieci dystrybucyjnej. 
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UWAGA  

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań 

powołujących się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia 

przytoczone w niniejszym PFU. 

1.4.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne 

Wszystkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, Wykonawca winien, z 

odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami 

nieruchomości, na terenie którym będą prowadzone prace. Należy brać pod uwagę, że w 

okresie poza sezonem letnim szkoła będzie budynkiem czynnym. Urząd również będzie 

budynkiem czynnym. 

1. Zespół Szkół jest budynkiem szkolnym, który będzie czynny od września do czerwca, 

nie dopuszcza się przerwania edukacji, dlatego też należy przygotować taki 

harmonogram prac, aby uwzględnić powyższe. (np. prowadzenie prac pionami 

lokalowymi). Dokument musi zostać uzgodniony z Dyrektorem placówki.  

2. Prace należy prowadzić tak, aby była możliwość bezproblemowego użytkowania 

pozostałej części budynku tj. części w której na dany moment nie prowadzone są 

roboty budowlane. 

3. Zabezpieczenie różnego sprzętu w środku po stronie Wykonawcy. 

4. Wykonawca opracuje i uzgodni harmonogram wejść do lokali na cały zakres robót  

nie później niż na 21 dni przed wejściem do pierwszej klasopracowni/lokalu. 

5. Każdy lokal powinien zostać komisyjnie odebrany przed oddaniem go do 

użytkowania. 

6. Na dzień odbioru poszczególnych lokali/klasopracowni Wykonawca przedstawi 

dokumentację powykonawczą dla każdego z przekazywanych pomieszczeń. 

7. Nie dopuszcza się wyłączenia instalacji centralnego ogrzewania w sezonie 

grzewczym bez zgody Zamawiającego. Prace instalacyjne należy tak zorganizować, 

aby w sezonie zimowym, w godzinach lekcyjnych zapewniony był odbiór ciepła. 

8. Dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych w godzinach popołudniowych oraz w 

weekendy i święta. Niemniej jednak dana klasopracownia (w której prowadzone były 

roboty) oraz ciągi komunikacyjne muszą zostać uprzątnięte przed rozpoczęciem dnia 

następnego zajęć lekcyjnych. 

9. Elementy typu grzejniki, rurociągi, oprawy, okna oraz drzwi a także gruz, Wykonawca 

powinien składować w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Planuje się 
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lokalizację miejsca składowania przy Urzędzie Gminy. Utylizacja i zagospodarowanie 

wyżej wymienionych elementów będzie po stronie Zamawiającego.  

1.5 Uwarunkowania środowiskowe 

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz.1839, z 

późniejszymi zmianami).  

Teren posiada miejscowy plan zagospodarowania terenu. 

1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie planowanych robót budowlanych, nie zmieni funkcji obiektu, przeznaczenia, 

powierzchni użytkowej oraz kubatury. Żaden ze wskaźników powierzchniowo-kubaturowych 

nie ulegnie zmianie. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy przeprowadzić dokładną wizję w terenie, 

połączoną z inwentaryzacją sprawdzającą m.in. istniejący układ pomieszczeń oraz stan 

instalacji ścian/stropów/dachów/instalacji. 

1.7 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zespół Szkół Krzykosy 

Dane: 

Powierzchnia użytkowa szkoły ok. 2402,90 m2 

Ilość kondygnacji nadziemnych 1-3 

Ilość kondygnacji podziemnych 0 
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Urząd Gminy Krzykosy 

Dane: 

Powierzchnia użytkowa urzędu ok. 463,96 m2 

Ilość kondygnacji nadziemnych 1-2 

Ilość kondygnacji podziemnych 1 
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2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

2.1 Wymagania dotyczące instalacji oraz architektury ZS Krzykosy 

2.1.1 Ocieplenie nieocieplonych ścian zewnętrznych 

Nieocieplone ściany zewnętrzne budynku należy ocieplić warstwą izolacji termicznej o gr. 

15cm, o współczynniku przewodzenia ciepła =0,036W/mK. 

Dopuszcza się zmianę parametrów izolacji termicznej, pod warunkiem spełnienia wymagań 

zawartych w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

obowiązujących od 31 grudnia 2020r.  
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Przy ociepleniu należy brać pod uwagę grubość istniejącego ocieplenia. Ściany należy 

ocieplić w strefie cokołowej do głębokości przemarzania terenu. Na części cokołowej należy 

zaprojektować tynk mozaikowy, kolorystykę elewacji należy dostosować do ocieplonej części 

budynku. W strefie zejścia do piwnicy należy zaprojektować ocieplenie ściany aby znacząco 

nie zawężać schodów (fotografia poniżej).  

 

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych Wykonawca zdemontuje wszystkie elementy 

znajdujące się na elewacji oraz po wykonaniu ocieplenia elewacji zamontuje ponownie, 

między innymi: oświetlenie zewnętrzne i klimatyzatory. Ponowny montaż klimatyzatorów 
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należy po stronie Wykonawcy. Osoby montujące ponownie klimatyzatory powinny mieć do 

tego odpowiednie uprawnienia. W przypadku ponownego montażu należy dostosować 

zawiesia do nowej grubości ściany zewnętrznej. Klimatyzacja w części pomieszczeń jest na 

gwarancji (w przypadku demontażu należy brać to pod uwagę).  

W projekcie należy przewidzieć estetyczne wykonanie połączenia istniejącego ocieplenia z 

ociepleniem projektowanym.  

Dodatkowo należy przewidzieć: 

 Kratki wentylacyjne występujące na elewacji, zamontować należy w sposób trwały. 

Zamontować należy kratki ze stali nierdzewnej. 

 W miejscach istniejących daszków wykonanych w konstrukcji stalowej pokrytych 

blachą należy zaprojektować i wykonać nowe zadaszenia wykonane z poliwęglanu  

 Trwale zdemontować schodki na elewacji załączonej na poniższym rysunku oraz 

komin spalinowy. 

 

Po wykonaniu prac izolacyjnych należy wykonać nowe obróbki blacharskie wraz z montażem 

nowych parapetów zewnętrznych, okapów itp. Wykonawca wykona nowe rynny i rury 

spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo o gr. 0.7mm. 

Wykonawca przedstawi projekt koncepcyjny kolorystyki elewacji do akceptacji przez 

Zamawiającego. Kolorystyka powinna nawiązywać do ocieplonej części szkoły.  

2.1.2 Ocieplenie skosów dachu starej części szkoły 

Skosy poddasza należy ocieplić warstwą wełny mineralnej o grubości 26 cm i współczynniku 

przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK. Dopuszcza się zmianę parametrów izolacji termicznej, 

pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra 
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujących od 31 grudnia 2020r.  

Przed przystąpieniem do ocieplenia należy usunąć istniejące zabudowy oraz sprawdzić 

szczelność pokrycia dachowego i stan techniczny konstrukcji drewnianej dachu. Uszkodzone 

elementy konstrukcji dachu należy wymienić a pokrycie dachowe naprawić.  

Izolację należy wykonać z wełny mineralnej układanej między krokwiami w sposób 

zapewniający ciągłość izolacji. Przed ułożeniem wełny należy zamontować membranę 

wysoko paroprzepuszczalną a po ułożeniu izolacji paroizolację. Ocieplone poddasze należy 

wykończyć płytą gipsowo-kartonową na ruszcie metalowym a następnie przygotować 

podłoże pod powłoki malarskie. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. W analogiczny 

sposób należy wykonać ocieplenie stropodachu nad klatką schodową znajdującą się w starej 

części szkoły.  

 

2.1.3 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem i stropodachu starej 

części szkoły   

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 

Należy przewidzieć ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, warstwą izolacji 

termicznej o grubości 24cm, o współczynniku przewodzenia ciepła =0,040 W/mK.   

Dopuszcza się zmianę parametrów izolacji termicznej, pod warunkiem spełnienia wymagań 

zawartych w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
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w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2015 poz.1422), obowiązujących od 31 grudnia 2020r.  

Przed przystąpieniem do układania izolacji, podłoże należy oczyścić. Płyty układane na 

sucho należy starannie docisnąć do siebie, aby uniknąć powstawania mostków termicznych 

w obrębie połączeń płyt. Warstwy izolacyjne, powinny być wbudowane w taki sposób aby nie 

ulegały zawilgoceniu, w czasie użytkowania budynku. Izolacja powinna być ciągła i mieć 

stałą grubość.  Na izolację termiczną należy położyć folię wysokoparoprzepuszczalną. 

Wszystkie materiały, użyte do wykonania ocieplenia, musza odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych oraz posiadać atesty higieniczne. 

Materiały powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych 

opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

 rzut stropodachu, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z 

zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

 przekroje przedstawiające wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z 

opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz 

wiedzą techniczną, 

 detale architektoniczne dotyczące wykonania ocieplenia.  

Ocieplenie stropodachu starej części szkoły 

Należy przewidzieć ocieplenie stropodachu, warstwą izolacji termicznej o grubości 24cm, o 

współczynniku przewodzenia ciepła =0,040W/mK. Przewiduje się ocieplenie styropapą.  

Dopuszcza się zmianę parametrów izolacji termicznej, pod warunkiem spełnienia wymagań 

zawartych w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

obowiązujących od 31 grudnia 2020r.  

Przed przystąpieniem do układania ocieplenia należy przeprowadzić oględziny istniejącej 

papy. Może ona służyć jako papa podkładowa więc powinna być sucha, czysta, wolna od 

pęknięć. W przypadku wystąpienia purchli należy je przeciąć, osuszyć i załatać. W 

przypadku gdy stwierdzi się bardzo zły stan istniejącej papy należy ją zerwać i położyć nową 

lub zagruntować masą asfaltową. Płyty należy układać dociskając je starannie do siebie. 

Istniejący w płytach styropapy zakład należy wywinąć na kolejne płyty. Po ułożeniu izolacji 

należy ułożyć papę wierzchniego krycia. Należy pamiętać o zachowaniu projektowanych 

spadków.  
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Należy zaprojektować remont pokrycia na wszystkich zadaszeniach nad wejściami do 

budynku. Wszystkie istniejące zadaszenia wykonane w konstrukcji stalowej zamontowane do 

elewacji należy zdemontować i po ociepleniu ścian wykonać nowe wykonane z poliwęglanu.  

  

Wszystkie materiały, użyte do wykonania prac izolacyjnych, muszą odpowiadać 

wymaganiom obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych oraz posiadać atesty 

higieniczne. Materiały powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, 

fabrycznych opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

 rzut dachu, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości zastosowanych 

materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z zasadami 

rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

 przekroje przedstawiające wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z 

opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz 

wiedzą techniczną, 

 detale architektoniczne dotyczące wykonania ocieplenia. 

2.1.4 Wymiana stolarki okiennej 

Należy wymienić istniejąca stolarkę okienną na nową, o współczynniku przenikania ciepła 

U=0,90W/m2×K. Nowe okna powinny odwzorowywać okna istniejące w zakresie formy i 

kształtu oraz wielkości otworu. Po wykonaniu montażu stolarki okiennej, należy przewidzieć 

Stropodach do ocieplenia 

 styropapą 

Do remontu pokrycie zadaszenia 

Zadaszenie do wymiany na 

wykonane z poliwęglanu 
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wykonanie robót naprawczych ościeży tj. uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie. 

Wymianie podlegają częściowo okna PCV występujące w przedmiotowym budynku na 

nieocieplonej części budynku oraz okna występujące nad klatką schodową zaznaczone na 

fotografii poniżej. Okna w naświetlu do wykonania jako nieotwierane. 

    

Na Sali gimnastycznej należy zaprojektować zmniejszenie wszystkich okien do wysokości 

ok. 1.50m (licząc od poziomu istniejącego parapetu do góry).  Po zmniejszeniu otworów 

okiennych należy zamontować okna z podziałem w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

 

Okna przeznaczone do wymiany. 
Szklenie szybą mleczną.  

Zmniejszenie wymiaru okien od 
poziomu parapetu w zwyż o ok. 
1,5m.   
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Na etapie projektu należy przeanalizować konieczność zastosowania okien ppoż. w 

zależności od podziału budynku na strefy pożarowe i występujące w budynku 

pomieszczenia.  

Istniejące luksfery należy wymienić na okna PCV.  

Dodatkowo przewidzieć należy: 

 szyby mleczne w toaletach/łazienkach,  

 na czas prowadzonych robót demontaż rolet/ wertykali / żaluzji i ich ponowny montaż 

po wykonaniu prac (w przypadku gdy będzie to konieczne).  

 W oknie znajdującym się na korytarzu stanowiącym wyjście serwisowe na dach 

należy zamontować klamkę na kluczyk. Pozostałe okna w tej części należy 

zaprojektować jako stałe nieotwierane.  

Okna przeznaczone do wymiany zaznaczono kolorem czerwonym na fotografiach 

załączonych poniżej.  

 

 

 

 

 

 
Klamka na kluczyk   

Okna do zamurowania   

Okno do zamurowania   

Okno wymienione. Poza 
zakresem. 
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Dwa okna zostały wymienione. 
Poza zakresem. 

Zmniejszenie wymiaru okien na Sali 
gimnastycznej. Podmurowanie od 
poziomu parapet o ok. 1,50m 

Okna wymienione. Poza 
zakresem. 
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Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

 rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z 

zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

 przekroje pokazujące wymienianą stolarkę,  zgodne z zasadami rysunku technicznego, 

obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

 elewacje, przedstawiające nowa stolarkę okienną, zgodne z zasadami rysunku 

technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną. 

 zestawienie okien wraz z podaniem wymiarów poszczególnych okien oraz otworów, 

dokładnym opisem każdego okna, podaniem parametrów charakterystycznych oraz 

podaniem liczby sztuk. 

2.1.5 Wymiana stolarki drzwiowej  

Należy wymienić istniejąca stolarkę drzwiową zewnętrzną na nową, o współczynniku 

przenikania ciepła U=1,30W/m2×K. Nowe drzwi i brama powinny odwzorowywać drzwi i 

bramy istniejące w zakresie formy i kształtu oraz wielkości otworu. Po wykonaniu montażu 

stolarki drzwiowej, należy przewidzieć wykonanie robót naprawczych ościeży tj. uzupełnienie 

tynków wewnętrznych, malowanie. Szyby w drzwiach ewakuacyjnych powinny być zgodne z 

obowiązującymi przepisami. Wymianie podlega część drzwi zewnętrznych występujących w 

przedmiotowym budynku. drzwi przeznaczone do wymiany zaznaczono kolorem czerwonym 

na fotografiach załączonych poniżej. 

Zmniejszenie wymiaru okna na klatce schodowej. 
Zwężenie okna do wymiaru ok.1,20m 
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Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

 rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z 

zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

 przekroje pokazujące wymienianą stolarkę,  zgodne z zasadami rysunku technicznego, 

obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

 elewacje, przedstawiające nowa stolarkę drzwiową, zgodne z zasadami rysunku 

technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną. 

 zestawienie stolarki drzwiowej wraz z podaniem wymiarów poszczególnych drzwi oraz 

otworów, dokładnym opisem każdej pary drzwi, podaniem parametrów 

charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk każdej pary drzwi. 

2.1.6 Modernizacja instalacji c.o. 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w 

zakresie: wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły, a następnie 

wykonanie prac budowlanych według projektów oraz dokonanie wszelkich odbiorów 

technicznych. 
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Dokumentacja projektowa instalacji c.o. powinna uwzględniać docelowe zapotrzebowania na 

energię cieplną budynku po termomodernizacji oraz temperatury obliczeniowe dla 

poszczególnych funkcji pomieszczeń szkolnych. Parametry projektowe wewnętrzne dla 

wybranych pomieszczeń powinny zostać dobrane na podstawie dokumentacji archiwalnej 

istniejących pomieszczeń w budynku, wizji lokalnej, zaleceniach Zamawiającego oraz na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. 

W ramach usprawnienia pracy instalacji przewiduje się, między innymi: montaż zaworów 

równoważących, zaworów odpowietrzających i spustowych, izolację przewodów pionowych i 

poziomych, montaż grzejników płytowych, wymianę wszystkich rur, montaż zaworów 

termostatycznych przy grzejnikach i zaworów odcinających oraz innej niezbędnej armatury 

usprawniającej działanie nowej instalacji.   

Prace demontażowe oraz remontowe 

Wykonawca w obiektach objętych zakresem, zdemontuje wszystkie istniejące grzejniki, 

armaturę oraz rurociągi i przekaże Zamawiającemu w celu utylizacji. Demontażowi podlega 

ok. 129 sztuk grzejników. Zabudowy na grzejniki należy również zdemontować, ale 

podlegają one późniejszemu montażowi. W przypadku, gdy proponowany grzejnik nie będzie 

pasował do zabudowy, należy przewidzieć nową (po akceptacji Zamawiającego) lub dobrać 

odpowiednią wielkość grzejnika zachowując moc. 

 

W sali gimnastycznej należy przewidzieć demontaż i ponowny montaż drabinek 

gimnastycznych przy ścianach. 
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Po usunięciu starych grzejników oraz rur należy przeprowadzić prace remontowe na 

powierzchni ścian (w obrębie zdemontowanych elementów) celem odtworzenia ich 

wierzchniej warstwy. Szpachlowanie i tynkowanie ubytków odbywać będzie się w miejscu 

zdemontowanych elementów i rozkuć. Nie wykorzystywane przejścia przez przegrody 

pozostałe po usunięciu rur należy wypełnić. Cześć pionów prowadzona jest w zabudowach. 

Należy w tym przypadku, zdemontować zabudowy i rurociągi, a następnie ponownie je 

odtworzyć. 

 

Materiał wykończenia nie może być gorszy niż istniejący. W przypadku, gdy w zabudowie 

występują zawory, należy w tych miejscach przewidzieć rewizje. 

W ramach zadania należy zdemontować naczynie wyrównawcze (będące elementem 

instalacji kotłowni), które znajduje się na dachu budynku łącznika.  

Instalacje oraz armatura 

W najniższych punktach instalacji należy przewidzieć zawory spustowe, a w najwyższych 

zawory odpowietrzające. Należy zastosować grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem 

bocznym lub dolnym. Dokładny dobór rodzaju grzejników na etapie wykonywania 

dokumentacji projektowej. Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawór odpowietrzający. Przy 

grzejnikach zasilanych z boku należy przewidzieć zawory regulacyjne z głowicami 
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termostatycznymi na zasilaniu. W pomieszczeniach ogólnodostepnych, np.: na korytarzach, 

należy zastosować głowicę z blokadą nastaw o podwyższonej odporności na uszkodzenia 

lub dodatkowo z blokadą antykradzieżową – do uzgodnienia z Zamawiającym. Na powrotach 

zastosować zawory odcinające powrotne z możliwością opróżnienia grzejnika. Przy 

grzejnikach zasilanych z dołu należy przewidzieć wbudowane zawory termostatyczne oraz 

zawory odcinające.  

Grzejniki należy zamontować głównie w miejscach demontażu istniejących grzejników. 

Zaprojektowane grzejniki płytowe ustawione przy ścianie należy montować w płaszczyźnie 

równoległej do powierzchni ściany lub wnęki zgodnie z wytycznymi montażu producenta 

grzejnika – korzystając z fabrycznych uchwytów. Podczas montażu zapewnić odległość od 

wolnego boku grzejnika 10 cm, a od strony zaworu 15 cm. W stanie istniejącym występują 

zabudowy drewniane na grzejnikach m.in. w korytarzach. Zgodnie z WT, w pomieszczeniu 

przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach 

centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego 

kontaktu z elementem grzejnym. W związku z powyższym, w ramach prac należy 

przewidzieć demontaż i ponowny montaż istniejących osłon grzejnikowych. W tym 

przypadku, podczas doboru grzejników, należy zwrócić uwagę na wielkość osłony i w miarę 

możliwości dopasować wymiar grzejnika do osłony zachowując odpowiednią moc grzejnika. 

W sali gimnastycznej należy przewidzieć demontaż i ponowny montaż drabinek 

gimnastycznych przy ścianach. 

Na odgałęzieniach instalacji pod piony projektuje się zawory równoważące z możliwością 

odcięcia i spustu. Na przewodach powrotnych pod pionami należy zainstalować zawory 

równoważące, na przewodach zasilających należy zainstalować zawory kulowe. Zawory 

równoważące montować na odcinkach pionowych lub poziomych. Przy montażu poziomym 

należy pamiętać o tym, by pokrętło znajdowało się powyżej osi przewodu. Zawory 

równoważące należy montować w miejscach oraz na wysokościach uniemożliwiających 

dostęp osób niepowołanych. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) instalacji, w której jest instalowana. 

Dokumentacja projektowa instalacji centralnego ogrzewania powinna przedstawiać na 

rzutach i rozwinięciach średnice oraz konkretne nastawy zaworów równoważących, 

termostatycznych oraz powrotnych. Po wykonaniu instalacji c.o., wykonawca przeprowadzi 

próbę szczelności i płukanie, a następnie regulację instalacji za pomocą dedykowanego 

urządzenia do równoważenia systemów wykorzystanego producenta.  

Rurociągi 

Projektuje się dwururową, instalację centralnego ogrzewania, czynnikiem grzejnym jest 

woda. Instalację c.o. należy wykonać z rur ze stali węglowej ocynkowanej łączonych przez 
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zaprasowywanie. Instalacja będzie głownie prowadzona pod stropami w piwnicy oraz wzdłuż 

ścian. Piony i gałązki grzejnikowe prowadzone na powierzchni ścian. Przewody w sali 

gimnastycznej prowadzone są w podłodze. W tym przypadku rurociągi w podłodze należy 

odciąć i zostawić, a nową instalację poprowadzić nad poziomem podłogi. Należy wtedy 

przewidzieć na nowej instalacji ochronę przed uderzeniem piłką.  

W miarę możliwości rurociągi rozprowadzające prowadzić po trasie istniejących przewodów. 

Piony prowadzić w tych samych miejscach, w celu wykorzystania istniejących przejść przez 

ściany i stropy. Odległość pomiędzy rurociągiem zasilania i powrotu powinna umożliwiać 

wykonanie prac montażowych I eksploatacyjnych. Przewody należy prowadzić z minimalnym 

spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość 

odwodnienia instalacji, a w najwyższych miejscach załamań możliwość odpowietrzania 

instalacji. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację 

wydłużeń cieplnych. Długich podejść do odbiorników nie prowadzić w linii prostej – należy 

przestrzegać zasady kompensacji wydłużeń (wykorzystywać samokompensację) oraz 

właściwego mocowania przewodów w uchwytach stałych i przesuwnych. Punkty stałe należy 

wykonać co 3 m, jeśli przewód jest prowadzony jako pion. Minimalny spadek gałązek 

grzejnikowych zasilających i powrotnych nie powinien przekraczać 2%. W przypadku, gdy 

długość gałązki przekracza 1,5 m powinno się ją przytwierdzić do ściany uchwytem na 

połowie jej długości. Jako zawieszenia stosować kompletne systemowe zawieszenia. Nie 

dopuszcza się łączenia elementów różnych systemów mocujących w ramach jednego 

zestawu mocującego. 

W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje 

ochronne z wypełnieniem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń 

rur. Po wykonaniu, instalację należy poddać próbie szczelności oraz płukaniu zgodnie z 

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 Warunki Techniczne wykonania I 

odbioru instalacji ogrzewczych.  

Wytyczne przeciwpożarowe 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy 

zabezpieczyć do odporności przegrody. Klasa odporności ogniowej przejścia powinna być o 

parametrach takich samych jak przegroda, w której jest wykonywane. Należy stosować 

przejścia z ważną aprobatą techniczną. Miejsca przejść należy trwale oznaczyć zgodnie z 

instrukcją producenta zabezpieczenia.  

Izolacje 

W celu minimalizacji strat ciepła na przesyle czynnika, rurociągi zostaną zaizolowane. 

Rurociągi zaizolować otulinami z twardej pianki poliuretanowej z płaszczem PVC. W miejsca 

o wymaganiu ppoż. należy przewidzieć izolację niepalną o wyższej klasie niepalności. 

Gałązki grzejnikowe należy prowadzić bez izolacji termicznej. Rurociągi należy zaizolować 
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zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przy zastosowaniu 

materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła innym niż w rozporządzeniu, 

należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.  

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie 

pasków identyfikacyjnych  w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w 

miejscach widocznych i dostępnych. 

2.1.7 Montaż pomp ciepła 

Zakres zamówienia obejmuje wykonania dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w 

zakresie modernizacji źródła ciepła. W zakres prac wchodzi montaż pomp ciepła na potrzeby 

centralnego ogrzewania. Ilość pomp i ich moc należy dobrać na etapie dokumentacji 

projektowej, na podstawie projektowego obciążenia cieplnego budynku uwzględniającego 

prace termomodernizacyjne. Zakładamy, że pompy będą pracować w układzie 

monoenergetycznym, równoległym systemie biwalentnym. Należy dobrać, pompy tak, by w 

przypadku ich spadku mocy mogły w jak największym stopniu pokryć zapotrzebowanie na 

ciepło dla budynku. W momencie spadku mocy pompy do ok. 90%, ogrzewanie budynku 

będzie wspierać grzałka elektryczna. 

Ze względu na niskotemperaturowe źródło ciepła, instalacja c.o. będzie pracowała na 

niższych parametrach np.: 55/45°C lub 50/40°C, tak by pompy miały jak największą 

sprawność. Optymalny dobór parametrów ogrzewania na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej.  

Średnia efektywność pompy ciepła SCOP przy temperaturze czynnika 55°C nie powinna być 

niższa, niż 3,0 (zgodnie z EN 14825). 

Instalację pompy ciepła należy zaprojektować z buforem wody grzewczej. Ciepło, które nie 

zostało przyjęte przez obiegi grzewcze, zostaje zmagazynowane w buforze wody grzewczej. 

Bufor będzie wyposażony w grzałkę elektryczną. W instalacji należy przewidzieć również 

niezbędne elementy armatury i zabezpieczenia instalacji takie jak: zawory bezpieczeństwa, 

pompy, zawory spustowe, armatura odcinająca, regulacyjna i pomiarowa. W ramach zadania 

należy również przewidzieć w kotłowni rozdzielacz, który podzieli poszczególne części szkoły 

na obiegi, dzięki czemu łatwiej będzie z odłączaniem instalacji w przypadku awarii oraz także 

regulację. 

Przy pompach ciepła powietrze/woda ustawianych na zewnątrz jest konieczne napełnianie 

obiegu grzewczego mieszanką wody ze środkiem zabezpieczającym przed zamarzaniem. 

Zakłada się rezygnację z mieszanki pod warunkiem pozostawienia włączonej pompy i 
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nieodcinania jej od zasilania – w razie niebezpieczeństwa zamarznięcia uruchamiane są 

wtedy pompy obiegowe. Dopuszcza się zastosowanie alternatywnego systemu 

zabezpieczenia przed zamarznięciem, preferowanego przez producenta pompy ciepła, o ile 

jej zastosowanie objęte będzie odpowiedzialnością gwarancyjną producenta.  

Lokalizacja pompy ciepła 

Pompa ciepła zlokalizowana będzie na terenie należącym do budynku, jak najbliżej w celu 

eliminacji strat na przesyle. Planuje się lokalizację w miejscu składu opału węglowego. 

 

 

Należy w tym przypadku zdemontować część istniejącego ogrodzenie na opał, zachowując 

odpowiednie wymagania montażowe, i w tym miejscu zaprojektować pompy. Pompy należy 

umiejscowić zgodnie z wytycznymi producenta pomp. W celu ochrony przed osobami 

nieupoważnionymi oraz przed dziećmi należy doposażyć część pozostawionego ogrodzenia 

w siatkę z bramką zamykaną na klucz. 
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Dopuszcza się lokalizację pomp ciepła na dachu jako drugi wariant. W tym przypadku należy 

brać pod uwagę uwarunkowania lokalne m.in.: obciążenie urządzenia oraz napór wiatru. 

Należy sprawdzić wytrzymałość konstrukcji dachu oraz zastosować dodatkowe 

zabezpieczenia pomp przed przewróceniem. W tym wariancie należy brać również pod 

uwagę wymaganą powierzchnię, ponieważ będzie montowana nadachową instalacja 

fotowoltaiczna i pompy mogą się już nie zmieścić. Dokładna lokalizacja zostanie określona 

na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz po akceptacji Zamawiającego. 

Zewnętrzna pompa ciepła musi być ustawiana na trwałej, równej i płaskiej powierzchni. 

Pompa ciepła musi stać poziomo na całej swojej powierzchni. W miejscu montażu należy 

zapewnić ewentualną podstawę lub inne odpowiednie podpory. Odpowiednia podstawa lub 

podpory muszą mieć wymaganą nośność dla odpowiednich pomp ciepła. Przy montażu 

należy zachować odpowiednie odległości od przegród budowlanych oraz między pompami, 

zgodnie z zaleceniami producenta. Urządzenia należy umiejscowić zgodnie z wytycznymi 

producenta. 

Ważne jest także, żeby wysokość od poziomu gruntu do pompy nie była mniejsza niż 40 cm. 

Zabezpieczamy w ten sposób pompę przed gwałtownymi opadami śniegu. Podczas 

ustawiania pompy zawsze należy starać się wybrać stronę skierowaną w okolicę najmniej 

czułą pod względem hałasu. 

Przyłącza 

Połączenie pompy ciepła odbywa się przez izolowane cieplnie przewody rurowe lub przez 

rury preizolowane, ułożone w glebie poniżej strefy zamarzania. Wszystkie trasy zewnętrzne 

powinny być jak najkrótsze w celu eliminacji strat ciepła. Wszystkie rurociągi muszą być 

zaizolowane zabezpieczone przed przemarzaniem. Przewody elektryczne należy prowadzić, 

w odpowiednich rurach osłonowych. 

Wykonane przepusty instalacyjne na przewody wodne, przewody elektryczne (zasilania i 

stertowania) muszą zapewniać szczelność, ścian i zapobiegać jakimkolwiek przeciekom, 

dostawania się wód opadowych czy też roztopowych. 

Adaptacja pomieszczenia gospodarczego 

W ramach prac adapracyjnych należy przystosować pomieszczenie na bufor oraz armaturę 

w zakresie niezbędnym do przekazania do użytkowania. Przede wszystkim należy 

zdemontować istniejące kotły węglowe i całą instalację oraz armaturę ogrzewczą. Elementy 

po demontażu, należy składować w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego. 
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Dodatkowo, w ramach prac adaptacyjnych zaleca się: 

 Naprawić uszkodzenia w ścianach i stropach, oczyścić oraz otynkować, 

 Oczyścic podłogi, 

 Wymienić oprawy, 

 Pomalować ściany i sufit, po uprzednim przygotowaniu podłoża, 

 Dostosować instalacje elektryczną pod nowe urządzenia. 

Automatyka i sterowanie 

Podczas pracy pompy ciepła typu powietrze/woda należy stosować sterownik pompy ciepła 

wchodzący w zakres dostawy. Sterownik pompy ciepła jest komfortowym, elektronicznym 

przyrządem regulacyjnym i sterowniczym. System sterowania, należy wyposażyć w moduł 

pogodowy. Czujnik temperatury zewnętrznej zamontować wg DTR producenta, na północnej 

ścianie budynku nie niżej niż 2,5 m nad poziomem terenu, z dala od źródeł zakłócających 

pomiar temperatury (okna, drzwi). System automatyki sterowania instalacją powinien 

umożliwiać połączenie oraz wymianę informacji z systemem zarządzania energią budynku. 

Odprowadzenie kondensatu 

Wytrącające się z powietrza skropliny muszą być, w stanie niezamarzniętym, odprowadzane 

rurą z tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju. W przypadku podłoża 

przepuszczającego wodę wystarczy, że rura wody kondensacyjnej wprowadzona jest 

pionowo w glebę na głębokość niezagrożoną zamarzaniem. W przypadku, gdy kondensat 

odprowadzany jest do drenów lub do kanalizacji, należy zwrócić uwagę na to, aby rury 

ułożone były z odpowiednim spadkiem i zabezpieczone przed zamarzaniem. Rurkę 

odprowadzającą skropliny do kanalizacji należy wyposażyć w syfon, aby zapobiec cyrkulacji 

powietrza. 
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Odpływ skroplin należy tak skierować, aby nie mógł spowodować uszkodzenia budynku. 

Odpływ skroplin należy regularnie sprawdzać, szczególnie jesienią. W razie potrzeby 

wyczyścić. 

2.1.8 Wymiana oświetlenia LED 

Wykonawca dokona wymiany obecnie użytkowanych w obiekcie opraw oświetleniowych 

oświetlenia wewnętrznego oraz żarówek tradycyjnych. Modernizacja instalacji oświetlenia nie 

obejmuje istniejących opraw LED w wyremontowanych salach (szczególnie sala nr 60 i 

biblioteka). W przypadku, gdy oprawy zewnętrzne, nad wejściami do budynku, nie są LED, 

należy przewidzieć ich wymianę. 

Wymiana opisanego oświetlenia ma być wykonana w oparciu o nowe energooszczędne 

oprawy typu LED charakteryzujące się zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy 

oprawy, możliwością wielokrotnego załączenia oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia 

żywotności źródeł światła, brakiem efektu pulsowania światła, niską temperaturą oprawy w 

trakcie działania (dłuższy czas życia oprawy), większą odpornością na wahania napięcia, 

żywotnością min. 50 000 godz., z dostosowaniem do normatywnego poziomu natężenia oraz 

równomierności oświetlenia. 

Istniejąca instalacja oświetlenia podstawowego wykonana jest w oparciu o oprawy 

świetlówkowe i żarowe. Oprawy w zależności od typów sufitów, montowane są jako 

natynkowe lub wpuszczane. W związku z planowanym remontem istniejące oprawy zostaną 

wymienione na nowe oprawy z ledowymi źródłami światła. Parametry montowanych opraw 

muszą zapewnić spełnienie wymagań norm i przepisów dotyczących parametrów oświetlenia 

w danym pomieszczeniu.  

W Sali gimnastycznej, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, należy zostawić oprawy 

istniejące. Należy zaprojektować wymianę żarówek na LED bez demontażu istniejących 

opraw. W przypadku, gdy oprawy okażą się w złym stanie technicznych oraz gdy ich ilość 

będzie niewystarczająca, należy przewidzieć nowe oprawy. Jeżeli okaże się, że należy 

przewidzieć wymianę tych opraw, należy zaprojektować oprawy przeciwuderzeniowe, a 

zdemontowane oprawy przekazać Zamawiającemu. 



34 

 

W przypadku konieczności zamontowania dodatkowej oprawy należy ją zasilić z tego 

samego obwodu, co inne oprawy w pomieszczeniu. Do zasilenia należy zastosować 

przewody zgodne z dyrektywą CPR. Przewody układać w listwach instalacyjnych lub pod 

tynkiem. W przypadku całkowitego demontażu istniejącej oprawy oświetleniowej, w miejscu 

demontowanych opraw należy przewidzieć puszki instalacyjne natynkowe, w których 

zakończone zostaną istniejące obwody oświetleniowe.  

Opis parametrów technicznych dla oświetlenia LED stosowanego we wszystkich 

pomieszczeniach w których wymieniane będzie oświetlenie: 

 barwa światła – 3000-4300K (chyba, że w danym pomieszczeniu norma PN-EN 

12464 -1 przewiduje inaczej), 

 wyrób musi posiadać wszystkie wymagane certyfikaty i atesty, 

 klosze ochronne w wykonaniu pryzmatycznym bądź mlecznym w zależności od 

lokalizacji 

 klasa szczelności: IP20, IP44 lub IP65 (w zależności od przeznaczenia danego 

pomieszczenia), 

 wskaźnik oddawania barw Ra > 80 (Ra > 90 w pomieszczeniach przewidzianych 

przez normę PN-EN 12464 – 1), 

 musi posiadać znak CE, 

 pliki fotometryczne dla proponowanych opraw, 

 Zastosowane oprawy LED muszą spełniać normę PN-EN 60598-2-25:2000, 

 Zastosowane oprawy nie mogą zawierać PCB (polichlorowanych bifenyli). 

Specyfikacja techniczna (wymagania do projektu oświetlenia): 

 Spełnienie normy PN-EN 12464 – 1 (wartość natężenia oświetlenia oraz wartości 

wskaźników UGR i Ra); 
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 Podpisane przez Wykonawcę obliczenia punktowe z wykresami potwierdzającymi 

spełnienie norm na powierzchni podłogi i miejsc pracy przy zastosowaniu 

proponowanych typów opraw w każdym typowym pomieszczeniu budynków; 

 Aktualizacji obecnych pomieszczeń i ich funkcji dokonuje Wykonawca na koszt 

własny. 

System sterowania oświetleniem powinien składać się z czujników ruchu, pozwalających na 

wyłączanie świateł w miejscach, w których przebywanie ludzi jest sporadyczne. Należy 

zaprojektować czujki w toaletach oraz na korytarzach. Dokładna lokalizacja na etapie 

dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Po zakończonym montażu/wymianie opraw w miejscach tego wymagających należy 

odtworzyć tynki, powłoki malarskie, uzupełnić konstrukcję i wypełnienie sufitów 

podwieszonych (o ile występują). 

2.1.9 Montaż instalacji PV 

Przewiduje się budowę nadachowej instalacji fotowoltaicznej na połaci dachowej budynku 

szkoły. Dokładna lokalizacja paneli na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

Przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych w ilości zapewniającej pokrycie części 

rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną budynku. 

Instalacja fotowoltaiczna dla budynku będzie składała się z ok. 147 sztuk paneli o 

powierzchni o łącznej mocy ok. 49,98 kWp. Dokładna ilość paneli zostanie określona na 

etapie dokumentacji projektowej, po doborze konkretnego modelu panelu i jego mocy.  

Instalacja fotowoltaiczna obejmuje prace projektowe i realizacyjne obejmujące wykonanie: 

 dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wraz z połączeniem z istniejącą 

instalacją elektryczną oraz zabezpieczeniem odgromowym projektowanej instalacji, 

 ocena stanu technicznego / opinii konstrukcyjnej dachu w części, gdzie będą 

zlokalizowane panele fotowoltaiczne, 

 wykonanie prac budowlanych wg. powyższych projektów i uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 

Zakres budowy instalacji obejmuje:  

 montaż modułów fotowoltaicznych oraz falowników,  

 połączenie z istniejącą instalacją elektryczną,  

 wykonanie ochrony przed porażeniem prądem,  

 wykonanie nowej lub przystosowanie istniejącej instalacji odgromowej do instalacji 

paneli fotowoltaicznych,  

 weryfikację istniejących rozdzielnic, w przypadku takowej potrzeby dostosowanie 

instalacji odbiorczej do wybudowanego systemu fotowoltaicznego,  
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 wykonanie połączenia wyrównawczego ram modułów fotowoltaicznych wraz z 

uziemieniem ograniczników przepięć. 

Moduły fotowoltaiczne 

Moduły należy montować na konstrukcjach ze stali nierdzewnej lub aluminiowych 

umożliwiających mocowanie zgodne z nachyleniem 5⁰-15⁰ w przypadku instalacji 

lokowanej na dachu. Lokalizację paneli należy przewidzieć tak, aby zachować bezpieczne 

odległości względem istniejących elementów zamontowanych na dachu oraz unikać ich 

zacienienia. Rozmieszczenie modułów na dachu powinno gwarantować dostęp serwisowy i 

eksploatacyjny do każdego pojedynczego modułu. 

Inwertery 

Na potrzeby przetworzenia energii uzyskiwanej z promieniowania słonecznego w panelach 

fotowoltaicznych na energię możliwą do wykorzystania na potrzeby zasilania odbiorników 

przyłączonych do instalacji elektrycznej budynku należy przewidzieć montaż inwerterów w 

ilości i o mocy zapewniającej optymalne parametry przetwarzania. Wymagany minimalny 

stopień przewymiarowania mocy części instalacji DC przyłączonej do danego inwertera w 

stosunku do mocy znamionowej AC inwertera powinien wynosi 110%. Przewiduje się 

urządzenia beztransformatorowe, o parametrach umożliwiających przyłączenie do 

trójfazowej instalacji prądu przemiennego budynku. 

Inwertery powinny dokonywać samoczynnego odcięcia elektrowni od sieci dystrybucyjnej w 

przypadku utraty synchronizmu spowodowanego zbyt dużym spadkiem wartości napięcia 

sieci zewnętrznej. Inwertery muszą posiadać fabrycznie wbudowane następujące 

zabezpieczenia: 

 nadprądowe, 

 zwarciowe, 

 przeciwprzepięciowe, 

 przed pracą na wyspę obciążeniową sieci dystrybucyjnej. 

W instalacji nie planuje się możliwości magazynowania energii elektrycznej. Podczas zaniku 

napięcia w sieci elektroenergetycznej operatora instalacja fotowoltaiczna zostanie odłączona 

nie stanowiąc zasilania rezerwowego.  

Instalacje DC 

Instalację fotowoltaiczną z inwerterem należy połączyć za pomocą instalacji DC wykonanej 

przewodami solarnymi z żyłami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niż  4 mm2 w izolacji 

z komponentu sieciowanego oraz z podwójnie izolowaną powłoką. Przewody solarne 

prowadzić pod ogniwami mocując je do konstrukcji w sposób uniemożliwiający kontakt z 

powierzchnią pod nimi oraz z powierzchnią dachu. Przewody „plusowy” i „minusowy” 

powinny zakreślać jak najmniejszą powierzchnię. Dla instalacji nadachowej poza obszarem 
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modułów instalację należy ułożyć w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. Trasy 

kablowe doprowadzić do inwertera zamontowanego w miejscu ustalonym i z Inwestorem. 

Instalacje AC  

Kable/przewody łączące poszczególne inwertery z rozdzielnicą główną nN obiektu prowadzić 

w budynku w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. Należy zaprojektować trasę 

kablową do miejsca przyłączenia instalacji i ułożyć w niej kable/przewody zgodnie z 

obecnymi przepisami. Trasę kablową ostatecznie uzgodnić z Inwestorem. Wszystkie 

przewody prowadzone wewnątrz budynku musza spełniać wymogi dyrektywy CPR. 

Odłączanie elektrowni od sieci 

Należy przewidzieć co najmniej następujące sposoby odłączania elektrowni od sieci:  

 poprzez łącznik  w rozdzielnicy głównej nn budynku, 

 poprzez rozłącznik izolacyjny w skrzynce przyłączeniowej inwerterów, 

 poprzez rozłącznik izolacyjny w skrzynce przyłączeniowej instalacji DC paneli,   

 głównym wyłącznikiem pożarowym instalacji PV. 

Układ pomiarowy 

Wymianę istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego na układ dwukierunkowy w 

ramach projektowanej instalacji fotowoltaicznej zapewni OSD. W rozdzielnicy do której 

podłączone będą panele należy zamontować licznik energii elektrycznej do pomiaru energii 

elektrycznej instalacji fotowoltaicznej. Należy poinformować operatora sieci dystrybucyjnej o 

wyposażeniu szkoły w instalację fotowoltaiki i konieczność ewentualnej zmiany liczników 

energii dostawcy energii elektrycznej na licznik dwukierunkowy jeśli zamontowany licznik nie 

jest przystosowany do pomiaru energii w kierunku dwustronnym. 

2.2 Wymagania dotyczące instalacji oraz architektury Urzędu Gminy Krzykosy 

2.2.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych, cokołowych piwnic nieocieplonych nowej części 

budynku oraz łącznika (ściany południowej i wschodniej) oraz poniżej gruntu do głębokości 

przemarzania terenu należy wykonać warstwą izolacji termicznej o gr. 15cm i współczynniku 

przewodzenia ciepła =0,036W/mK.  

Ocieplenie ścian zewnętrznych i cokołowych ocieplonych (nowej części budynku i łącznika) 

oraz poniżej gruntu do głębokości przemarzania terenu, warstwą styropianu o grubości 12cm 

i współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK. 

Dopuszcza się zmianę parametrów izolacji termicznej, pod warunkiem spełnienia wymagań 

zawartych w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

obowiązujących od 31 grudnia 2020r.  
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Ściany należy ocieplić w strefie cokołowej do głębokości przemarzania terenu. Na części 

cokołowej należy zaprojektować tynk mozaikowy, kolorystykę elewacji należy dostosować do 

ocieplonej części budynku. 

Po wykonaniu ocieplenia ścian w strefie wejścia do budynku należy zaprojektować i wykonać 

poszerzenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Należy przewidzieć wykonanie 

balustrady lub progu zabezpieczającego osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim przed 

niekontrolowanym zjazdem. Dodatkowo, przy poszerzaniu podjazdu, należy przewidzieć 

przesunięcie skrzynki prądowej. Istniejący podjazd przedstawiony na fotografii poniżej.  

 

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych Wykonawca zdemontuje wszystkie elementy 

znajdujące się na elewacji oraz po wykonaniu ocieplenia elewacji zamontuje ponownie, 

między innymi: oświetlenie zewnętrzne i klimatyzatory. Ponowny montaż klimatyzatorów 

należy po stronie Wykonawcy. Osoby montujące ponownie klimatyzatory powinny mieć do 

tego odpowiednie uprawnienia. W przypadku ponownego montażu należy dostosować 

zawiesia do nowej grubości ściany zewnętrznej.  

Dodatkowo należy przewidzieć: 

 Kratki wentylacyjne występujące na elewacji, zamontować należy w sposób trwały, 

kotwiąc je  w murze. Zamontować należy kratki ze stali nierdzewnej. 

 Zdemontować i zamontować nową drabinę stanowiącą wejście na dach  
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Część budynku urzędu i łącznika będąca poza zakresem termomodernizacji przedstawiono 

na fotografi załączonej poniżej.   

 

Po wykonaniu prac izolacyjnych należy wykonać nowe obróbki blacharskie wraz z montażem 

nowych parapetów zewnętrznych, okapów itp. Wykonawca wykona nowe rynny i rury 

spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo o gr. 0.7mm. 

Wykonawca przedstawi projekt koncepcyjny kolorystyki elewacji do akceptacji przez 

Zamawiającego. Kolorystyka powinna nawiązywać do ocieplonej części budynku Urzędu 

Gminy.  

2.2.2 Montaż pompy ciepła 

Zakres zamówienia obejmuje wykonania dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w 

zakresie modernizacji źródła ciepła. W zakres prac wchodzi montaż pompy ciepła na 

potrzeby centralnego ogrzewania. Moc pompy należy dobrać na etapie dokumentacji 

Drabina do demontażu   
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projektowej, na podstawie projektowego obciążenia cieplnego budynku uwzględniającego 

prace termomodernizacyjne. Zakładamy, że pompa będzie pracować w układzie 

monoenergetycznym, równoległym systemie biwalentnym. Należy dobrać, pompę tak, by w 

przypadku jej spadku mocy mogła w jak największym stopniu pokryć zapotrzebowanie na 

ciepło dla budynku. W momencie spadku mocy pompy do ok. 90%, ogrzewanie budynku 

będzie wspierać grzałka elektryczna. Średnia efektywność pompy ciepła SCOP przy 

temperaturze czynnika 55°C nie powinna być niższa, niż 3,0 (zgodnie z EN 14825). 

Ze względu na to, że instalacja centralnego ogrzewania nie podlega modernizacji, należy 

przewidzieć wysokotemperaturowe źródło ciepła. Dopuszcza się obniżenie parametrów 

instalacji c.o. do np.: 55/45°C, tak by pompa miała jak największą sprawność. Jednakże, 

należy zweryfikować możliwość obniżenia parametrów i przeliczyć czy istniejące grzejniki 

będą miały odpowiednie wymiary. Obniżenie parametrów ogrzewania zwiększa powierzchnię 

grzejną. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej należy dokonać stosownych 

obliczeń i dokonać optymalnego wyboru.  

Instalację pompy ciepła należy zaprojektować z buforem wody grzewczej. Ciepło, które nie 

zostało przyjęte przez obiegi grzewcze, zostaje zmagazynowane w buforze wody grzewczej. 

Bufor będzie wyposażony w grzałkę elektryczną. W instalacji należy przewidzieć również 

niezbędne elementy armatury i zabezpieczenia instalacji takie jak: zawory bezpieczeństwa, 

pompy, zawory spustowe, armatura odcinająca, regulacyjna i pomiarowa.  

Przy pompach ciepła powietrze/woda ustawianych na zewnątrz jest konieczne napełnianie 

obiegu grzewczego mieszanką wody ze środkiem zabezpieczającym przed zamarzaniem. 

Zakłada się rezygnację z mieszanki pod warunkiem pozostawienia włączonej pompy i 

nieodcinania jej od zasilania – w razie niebezpieczeństwa zamarznięcia uruchamiane są 

wtedy pompy obiegowe. Dopuszcza się zastosowanie alternatywnego systemu 

zabezpieczenia przed zamarznięciem, preferowanego przez producenta pompy ciepła, o ile 

jej zastosowanie objęte będzie odpowiedzialnością gwarancyjną producenta.  

Lokalizacja pompy ciepła 

Pompa ciepła zlokalizowana będzie na terenie należącym do budynku, jak najbliżej w celu 

eliminacji strat na przesyle. Planuje się lokalizację za wejściem do kotłowni, w miejscu na 

poniższym rysunku. 
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Przy lokalizacji we wskazanym miejscu, należy w tym przypadku zamurować zsyp na węgiel 

jeżeli będzie kolidował z posadowioną pompą.  

 

W celu ochrony przed osobami nieupoważnionymi należy zaprojektować osiatkowanie. 

Zewnętrzna pompa ciepła musi być ustawiana na trwałej, równej i płaskiej powierzchni. 

Pompa ciepła musi stać poziomo na całej swojej powierzchni. W miejscu montażu należy 

zapewnić ewentualną podstawę lub inne odpowiednie podpory. Odpowiednia podstawa lub 

podpory muszą mieć wymaganą nośność dla odpowiednich pomp ciepła. Przy montażu 

należy zachować odpowiednie odległości od przegród budowlanych, zgodnie z zaleceniami 

producenta. Urządzenia należy umiejscowić zgodnie z wytycznymi producenta. 

Lokalizacja pompy 
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Ważne jest także, żeby wysokość od poziomu gruntu do pompy nie była mniejsza niż 40 cm. 

Zabezpieczamy w ten sposób pompę przed gwałtownymi opadami śniegu. Podczas 

ustawiania pompy zawsze należy starać się wybrać stronę skierowaną w okolicę najmniej 

czułą pod względem hałasu. 

Przyłącza 

Połączenie pompy ciepła odbywa się przez izolowane cieplnie przewody rurowe lub przez 

rury preizolowane, ułożone w glebie poniżej strefy zamarzania. Wszystkie trasy zewnętrzne 

powinny być jak najkrótsze w celu eliminacji strat ciepła. Wszystkie rurociągi muszą być 

zaizolowane zabezpieczone przed przemarzaniem. Przewody elektryczne należy prowadzić, 

w odpowiednich rurach osłonowych. 

Wykonane przepusty instalacyjne na przewody wodne, przewody elektryczne (zasilania i 

stertowania) muszą zapewniać szczelność, ścian i zapobiegać jakimkolwiek przeciekom, 

dostawania się wód opadowych czy też roztopowych. 

Adaptacja pomieszczenia gospodarczego 

W ramach prac adapracyjnych należy przystosować pomieszczenie na bufor oraz armaturę 

w zakresie niezbędnym do przekazania do użytkowania. Przede wszystkim należy 

zdemontować istniejący kocioł węglowy i całą instalację oraz armaturę ogrzewczą. Elementy 

po demontażu, należy składować w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego. 

 

Dodatkowo, w ramach prac adaptacyjnych zaleca się: 

 Naprawić uszkodzenia w ścianach i stropach, oczyścić oraz otynkować, 

 Oczyścic podłogi, 

 Wymienić oprawy, 

 Pomalować ściany i sufit, po uprzednim przygotowaniu podłoża, 

 Dostosować instalacje elektryczną pod nowe urządzenia. 
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Automatyka i sterowanie 

Podczas pracy pompy ciepła typu powietrze/woda należy stosować sterownik pompy ciepła 

wchodzący w zakres dostawy. Sterownik pompy ciepła jest komfortowym, elektronicznym 

przyrządem regulacyjnym i sterowniczym. System sterowania, należy wyposażyć w moduł 

pogodowy. Czujnik temperatury zewnętrznej zamontować wg DTR producenta, na północnej 

ścianie budynku nie niżej niż 2,5 m nad poziomem terenu, z dala od źródeł zakłócających 

pomiar temperatury (okna, drzwi). System automatyki sterowania instalacją powinien 

umożliwiać połączenie oraz wymianę informacji z systemem zarządzania energią budynku. 

Odprowadzenie kondensatu 

Wytrącające się z powietrza skropliny muszą być, w stanie niezamarzniętym, odprowadzane 

rurą z tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju. W przypadku podłoża 

przepuszczającego wodę wystarczy, że rura wody kondensacyjnej wprowadzona jest 

pionowo w glebę na głębokość niezagrożoną zamarzaniem. W przypadku, gdy kondensat 

odprowadzany jest do drenów lub do kanalizacji, należy zwrócić uwagę na to, aby rury 

ułożone były z odpowiednim spadkiem i zabezpieczone przed zamarzaniem. Rurkę 

odprowadzającą skropliny do kanalizacji należy wyposażyć w syfon, aby zapobiec cyrkulacji 

powietrza. 

Odpływ skroplin należy tak skierować, aby nie mógł spowodować uszkodzenia budynku. 

Odpływ skroplin należy regularnie sprawdzać, szczególnie jesienią. W razie potrzeby 

wyczyścić. 

2.2.3 Wymiana stolarki okiennej 

Wymianie podlegają wszystkie okna w nowej części budynku oraz w części łącznika.  

Należy wymienić istniejąca stolarkę okienną na nową, o współczynniku przenikania ciepła 

U=0,90W/m2×K. Nowe okna powinny odwzorowywać okna istniejące w zakresie formy i 

kształtu oraz wielkości otworu. Po wykonaniu montażu stolarki okiennej, należy przewidzieć 

wykonanie robót naprawczych ościeży tj. uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie. 

Wymianie podlegają wszystkie okna występujące w przedmiotowym budynku. Na etapie 

projektu należy przeanalizować konieczność zastosowania okien ppoż. w zależności od 

podziału budynku na strefy pożarowe i występujące w budynku pomieszczenia. 

Przed wykonaniem izolacji należy zdemontować kraty okienne. Po wymianie okien i 

ociepleniu ścian należy zamontować nowe kraty okienne w tych samych pomieszczeniach. 

Wzór krat do uzgodnienia z Zamawiającym.   

2.2.4 Wymiana stolarki drzwiowej 

Wymianie podlegają wszystkie drzwi zewnętrzne w części nowej budynku Urzędu Gminy. 
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Należy wymienić istniejąca stolarkę drzwiową zewnętrzną na nową, o współczynniku 

przenikania ciepła U=1,30W/m2×K. Nowe drzwi powinny odwzorowywać drzwi istniejące w 

zakresie formy i kształtu oraz wielkości otworu. Po wykonaniu montażu stolarki drzwiowej, 

należy przewidzieć wykonanie robót naprawczych ościeży tj. uzupełnienie tynków 

wewnętrznych, malowanie. Szyby w drzwiach ewakuacyjnych powinny być zgodne z 

obowiązującymi przepisami.  

2.2.5 Wymiana oświetlenia na LED 

Wykonawca dokona wymiany obecnie użytkowanych w obiekcie opraw oświetleniowych 

oświetlenia wewnętrznego oraz żarówek tradycyjnych. Modernizacja instalacji oświetlenia nie 

obejmuje istniejących opraw LED. W przypadku, gdy oprawy zewnętrzne, nad wejściami do 

budynku, nie są LED, należy przewidzieć ich wymianę.  

Wymiana opisanego oświetlenia ma być wykonana w oparciu o nowe energooszczędne 

oprawy typu LED charakteryzujące się zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy 

oprawy, możliwością wielokrotnego załączenia oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia 

żywotności źródeł światła, brakiem efektu pulsowania światła, niską temperaturą oprawy w 

trakcie działania (dłuższy czas życia oprawy), większą odpornością na wahania napięcia, 

żywotnością min. 50 000 godz., z dostosowaniem do normatywnego poziomu natężenia oraz 

równomierności oświetlenia. 

Istniejąca instalacja oświetlenia podstawowego wykonana jest w oparciu o oprawy 

świetlówkowe i żarowe. Oprawy w zależności od typów sufitów, montowane są jako 

natynkowe lub wpuszczane. W związku z planowanym remontem istniejące oprawy zostaną 

wymienione na nowe oprawy z ledowymi źródłami światła. Parametry montowanych opraw 

muszą zapewnić spełnienie wymagań norm i przepisów dotyczących parametrów oświetlenia 

w danym pomieszczeniu. W  przypadku konieczności zamontowania dodatkowej oprawy 

należy ją zasilić z tego samego obwodu, co inne oprawy w pomieszczeniu. Do zasilenia 

należy zastosować przewody zgodne z dyrektywą CPR. Przewody układać w listwach 

instalacyjnych lub pod tynkiem. W przypadku całkowitego demontażu istniejącej oprawy 

oświetleniowej, w miejscu demontowanych opraw należy przewidzieć puszki instalacyjne 

natynkowe, w których zakończone zostaną istniejące obwody oświetleniowe.  

Opis parametrów technicznych dla oświetlenia LED stosowanego we wszystkich 

pomieszczeniach w których wymieniane będzie oświetlenie: 

 barwa światła – 3000-4300K (chyba, że w danym pomieszczeniu norma PN-EN 

12464 -1 przewiduje inaczej), 

 wyrób musi posiadać certyfikat wszystkie wymagane certyfikaty i atesty, 

 klosze ochronne w wykonaniu pryzmatycznym bądź mlecznym w zależności od 

lokalizacji 
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 klasa szczelności: IP20, IP44 lub IP65 (w zależności od przeznaczenia danego 

pomieszczenia), 

 wskaźnik oddawania barw Ra > 80 (Ra > 90 w pomieszczeniach przewidzianych 

przez normę PN-EN 12464 – 1), 

 musi posiadać znak CE, 

 pliki fotometryczne dla proponowanych opraw, 

 Zastosowane oprawy LED muszą spełniać normę PN-EN 60598-2-25:2000, 

 Zastosowane oprawy nie mogą zawierać PCB (polichlorowanych bifenyli). 

Specyfikacja techniczna (wymagania do projektu oświetlenia): 

 Spełnienie normy PN-EN 12464 – 1 (wartość natężenia oświetlenia oraz wartości 

wskaźników UGR i Ra); 

 Podpisane przez Wykonawcę obliczenia punktowe z wykresami potwierdzającymi 

spełnienie norm na powierzchni podłogi i miejsc pracy przy zastosowaniu 

proponowanych typów opraw w każdym typowym pomieszczeniu budynków; 

 Aktualizacji obecnych pomieszczeń i ich funkcji dokonuje Wykonawca na koszt 

własny. 

Po zakończonym montażu/wymianie opraw w miejscach tego wymagających należy 

odtworzyć tynki, powłoki malarskie, uzupełnić konstrukcję i wypełnienie sufitów 

podwieszonych (o ile występują). 

2.2.6 Montaż instalacji PV 

Przewiduje się budowę nadachowej instalacji fotowoltaicznej na połaci dachowej budynku 

urzędu. Dokładna lokalizacja paneli na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

Przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych w ilości zapewniającej pokrycie części 

rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną budynku. 

Instalacja fotowoltaiczna dla budynku będzie składała się z ok. 69 sztuk paneli o powierzchni 

o łącznej mocy ok. 23,46 kWp. Dokładna ilość paneli zostanie określona na etapie 

dokumentacji projektowej, po doborze konkretnego modelu panelu i jego mocy. 

Instalacja fotowoltaiczna obejmuje prace projektowe i realizacyjne obejmujące wykonanie: 

 dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wraz z połączeniem z istniejącą 

instalacją elektryczną oraz zabezpieczeniem odgromowym projektowanej instalacji, 

 ocena stanu technicznego / opinii konstrukcyjnej dachu w części, gdzie będą 

zlokalizowane panele fotowoltaiczne, 

 wykonanie prac budowlanych wg. powyższych projektów i uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 

Zakres budowy instalacji obejmuje:  
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 montaż modułów fotowoltaicznych oraz falowników,  

 połączenie z istniejącą instalacją elektryczną,  

 wykonanie ochrony przed porażeniem prądem,  

 wykonanie nowej lub przystosowanie istniejącej instalacji odgromowej do instalacji 

paneli fotowoltaicznych,  

 weryfikację istniejących rozdzielnic, w przypadku takowej potrzeby dostosowanie 

instalacji odbiorczej do wybudowanego systemu fotowoltaicznego,  

 wykonanie połączenia wyrównawczego ram modułów fotowoltaicznych wraz z 

uziemieniem ograniczników przepięć. 

Moduły fotowoltaiczne 

Moduły należy montować na konstrukcjach ze stali nierdzewnej lub aluminiowych 

umożliwiających mocowanie zgodne z nachyleniem 5⁰-15⁰ w przypadku instalacji 

lokowanej na dachu. Lokalizację paneli należy przewidzieć tak, aby zachować bezpieczne 

odległości względem istniejących elementów zamontowanych na dachu oraz unikać ich 

zacienienia. Rozmieszczenie modułów na dachu powinno gwarantować dostęp serwisowy i 

eksploatacyjny do każdego pojedynczego modułu. 

Inwertery 

Na potrzeby przetworzenia energii uzyskiwanej z promieniowania słonecznego w panelach 

fotowoltaicznych na energię możliwą do wykorzystania na potrzeby zasilania odbiorników 

przyłączonych do instalacji elektrycznej budynku należy przewidzieć montaż inwerterów w 

ilości i o mocy zapewniającej optymalne parametry przetwarzania. Wymagany minimalny 

stopień przewymiarowania mocy części instalacji DC przyłączonej do danego inwertera w 

stosunku do mocy znamionowej AC inwertera powinien wynosi 110%. Przewiduje się 

urządzenia beztransformatorowe, o parametrach umożliwiających przyłączenie do 

trójfazowej instalacji prądu przemiennego budynku. 

Inwertery powinny dokonywać samoczynnego odcięcia elektrowni od sieci dystrybucyjnej w 

przypadku utraty synchronizmu spowodowanego zbyt dużym spadkiem wartości napięcia 

sieci zewnętrznej. Inwertery muszą posiadać fabrycznie wbudowane następujące 

zabezpieczenia: 

 nadprądowe, 

 zwarciowe, 

 przeciwprzepięciowe, 

 przed pracą na wyspę obciążeniową sieci dystrybucyjnej. 

W instalacji nie planuje się możliwości magazynowania energii elektrycznej. Podczas zaniku 

napięcia w sieci elektroenergetycznej operatora instalacja fotowoltaiczna zostanie odłączona 

nie stanowiąc zasilania rezerwowego.  
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Instalacje DC 

Instalację fotowoltaiczną z inwerterem należy połączyć za pomocą instalacji DC wykonanej 

przewodami solarnymi z żyłami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niż  4 mm2 w izolacji 

z komponentu sieciowanego oraz z podwójnie izolowaną powłoką. Przewody solarne 

prowadzić pod ogniwami mocując je do konstrukcji w sposób uniemożliwiający kontakt z 

powierzchnią pod nimi oraz z powierzchnią dachu. Przewody „plusowy” i „minusowy” 

powinny zakreślać jak najmniejszą powierzchnię. Dla instalacji nadachowej poza obszarem 

modułów instalację należy ułożyć w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. Trasy 

kablowe doprowadzić do inwertera zamontowanego w miejscu ustalonym i z Inwestorem. 

Instalacje AC  

Kable/przewody łączące poszczególne inwertery z rozdzielnicą główną nN obiektu prowadzić 

w budynku w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. Należy zaprojektować trasę 

kablową do miejsca przyłączenia instalacji i ułożyć w niej kable/przewody zgodnie z 

obecnymi przepisami. Trasę kablową ostatecznie uzgodnić z Inwestorem. Wszystkie 

przewody prowadzone wewnątrz budynku musza spełniać wymogi dyrektywy CPR. 

Odłączanie elektrowni od sieci 

Należy przewidzieć co najmniej następujące sposoby odłączania elektrowni od sieci:  

 poprzez łącznik  w rozdzielnicy głównej nn budynku, 

 poprzez rozłącznik izolacyjny w skrzynce przyłączeniowej inwerterów, 

 poprzez rozłącznik izolacyjny w skrzynce przyłączeniowej instalacji DC paneli,   

 głównym wyłącznikiem pożarowym instalacji PV. 

Układ pomiarowy 

Wymianę istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego na układ dwukierunkowy w 

ramach projektowanej instalacji fotowoltaicznej zapewni OSD. W rozdzielnicy do której 

podłączone będą panele należy zamontować licznik energii elektrycznej do pomiaru energii 

elektrycznej instalacji fotowoltaicznej. Należy poinformować operatora sieci dystrybucyjnej o 

wyposażeniu szkoły w instalację fotowoltaiki i konieczność ewentualnej zmiany liczników 

energii dostawcy energii elektrycznej na licznik dwukierunkowy jeśli zamontowany licznik nie 

jest przystosowany do pomiaru energii w kierunku dwustronnym. 

2.3 Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej 

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentację wymaganą przepisami prawa 

polskiego oraz określoną w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Przystępując do 

realizacji zadania należy wykonać i uzyskać akceptację Zamawiającego na projekty,  

a następnie zrealizować prace budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.  

Dokumentację projektową należy wykonać przede wszystkim zgodnie z: 



48 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 

2351, z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609,  

z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021 poz.2454, z późniejszymi zmianami). 

2.3.1 Warunki wykonania prac projektowych 

a) W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić  

w rozwiązaniach projektowych uwagi i sugestie Zamawiającego, o ile nie są one 

sprzeczne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem 

funkcjonalno-użytkowym. W przypadku niezgodności rozwiązań które chce 

Zamawiający, Wykonawca ma zaproponować rozwiązania zamienne by sprostać 

oczekiwaniom Zamawiającego w rozwiązaniach projektowych uwagi i sugestie 

Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-użytkowym. W przypadku niezgodności 

rozwiązań które chce Zamawiający, Wykonawca ma zaproponować rozwiązania 

zamienne by sprostać oczekiwaniom Zamawiającego. 

b) Zakres i treść Projektu Budowlanego musi być dostosowana do specyfiki  

i charakteru obiektów budowlanych będących przedmiotem Zadania Inwestycyjnego, 

oraz stopnia skomplikowania Robót Budowlanych i charakteru obiektów budowlanych 

będących przedmiotem Zadania Inwestycyjnego, oraz stopnia skomplikowania Robót 

Budowlanych.  

c) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym 

muszą spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodne z ustawą Prawo 

Budowlane. 

d) Dokumentacja projektowa musi spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodna 

z ustawą Prawo Budowlane i przepisami powiązanymi, w tym przepisy BHP  

i Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie 

warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 

i Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie 

warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 
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e) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane i instalacyjne zawarte w projekcie 

muszą spełniać warunki uniwersalnego projektowania. 

f) Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, 

uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych dla złożenia kompletnego wniosku o wydanie 

decyzji zezwalających na prowadzenie robót budowlanych. W celu wykonania tego 

zobowiązania Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego w zakresie niezbędnych dla prawidłowego wykonania 

zobowiązania. 

g) Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwoleń, w tym kompletności 

wniosków udzielania właściwym organom informacji i wyjaśnień niezbędnych dla 

pozyskania opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. W przypadku 

konieczności dokonania uzupełnień bądź zmian w Dokumentacji projektowej na 

żądanie organu administracyjnego wydającego właściwą decyzję administracyjną, 

Wykonawca niezwłocznie wniesie odpowiednie poprawki. 

h) Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu oryginały tych decyzji. 

i) Wykonawca opracuje specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf). 

2.3.2 Warunki odbioru prac projektowych 

a) Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego. 

b) Wykonawca przekazuje do odbioru 2 egzemplarze wykonanej Dokumentacji 

projektowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez strony 

nośniku elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu 

przekazania zawierającego wykaz przekazywanych opracowań. 

c) Sprawdzenie przez Zamawiającego i przekazanie wad w dokumentacji nastąpi w 

terminie 14 dni (dodatkowo wady w dokumentacji będą przekazywane na bieżąco w 

trakcie prowadzonych narad koordynacyjnych). 

d) Usunięcie wad w dokumentacji przez Wykonawcę w terminie 7 dni. 

e) Ponowne sprawdzenie przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni. 

f) Zamawiający akceptuje przekazaną Dokumentację projektową na danym etapie lub 

zgłasza do niej uwagi w sposób określony odpowiednio dla danego rodzaju 

dokumentacji. 

g) Odbiór zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na każdym etapie zostanie 

potwierdzony Protokołem Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie 

Strony. 
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h) Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej 

Wykonawca przekaże ją do Organów Administracji Państwowej w celu uzyskania 

niezbędnych decyzji i pozwoleń. Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu: 

 wszystkie uzyskane oryginały decyzji i pozwoleń, 

 projekt w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie 

pdf). 

2.3.3 Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454, z późniejszymi zmianami). 

2.3.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Harmonogram musi uwzględniać etapowanie robót. Szczegółowa forma dokumentu zostanie 

uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym. 

2.3.5 Warunki wykonania robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej: 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej 

na terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do 

przygotowania oferty oraz należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, 

w szczególności w zakresie sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji 

przetargowej, a także zapoznania się z istniejącą dokumentacją techniczną. Koszty 

związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. 

Zamawiający umożliwi potencjalnym Wykonawcom wstęp na teren inwestycji, 

w uzgodnionym terminie. 

b) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod 

nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. 

c) Wykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i Użytkowników, do 

dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgłoszeń i odbiorów. 

d) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny 

i urządzenia niezbędne do wykonania robót termomodernizacyjnych, oraz wykona 

wszystkie towarzyszące roboty i czynności niezbędne do wykonania Zamówienia. 

e) Wykonawca na etapie realizacyjnym dokona odpowiednich pomiarów oraz sprawdzeń 

instalacji elektrycznej zasilającej nowoprojektowane oprawy oświetleniowe wewnętrzne. 
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W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, dokona niezbędnych napraw oraz 

uzupełnień w celu poprawnego funkcjonowania instalacji.  

f) Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym. 

a) Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również 

obowiązek stosowania się do nich. 

b) Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakończenie. 

c) Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. 

d) Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z 

Dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i 

Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie 

warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 

e) Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą. 

f) Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia książki serwisowej każdego 

wbudowanego elementu, w terminach określonych przez producenta danego elementu. 

Niedotrzymanie terminów serwisowania będzie skutkowało utratą gwarancji. 

g) Dokumentacja powykonawcza powinna zostać opracowana przy zachowaniu 

przepisów Prawa Budowlanego. Powinna zawierać wszelkie dokumenty materiałowe, 

techniczne, rysunki, gwarancje, instrukcje, oświadczenia i odzwierciedlać stan 

faktyczny obiektu. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną 

określone w przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i 

eksploatacji elementów objętych modernizacją” wraz z wykazem wbudowanych 

urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. Dokumentację należy 

przygotować i przekazać Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej (w wersji edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunków i 

dokumentów podpisanych przez kierowników budowy a także inspektorów nadzoru. 

h) Wniosek lub zgłoszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli 

wymagane) składa Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego pełnomocnictwa. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentów 

wymaganych dla wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie 
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inwestycji, których obowiązek dostarczenia spoczywa na Wykonawcy zgodnie z 

Prawem Budowlanym oraz postanowieniami Umowy. 

i) Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

(jeżeli wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na 

wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ w trybie Art. 59c ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane, zaś w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne 

zakończenie procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokołu Obioru 

Usterek, a w przypadku braku usterek Protokołu Odbioru Końcowego zostanie 

podpisany Protokół Bezusterkowego Odbioru Robót, który będzie stanowił 

jednocześnie protokół odbioru przedmiotu Zamówienia. 

2.4 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 
zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

2.4.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 

będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to 

materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej 

żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub 

deklaracje zgodności. Wszystkie materiały i dostawy należy dostarczać łącznie 

z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku materiałów, które 

zgodnie  

z wymaganiami mają posiadać aprobatę techniczną, każda dostawa takich materiałów 

przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatą potwierdzającą w sposób jednolity parametry 

takich materiałów. Wyroby przemysłowe będą dostarczane wraz z aprobatami 

wystawianymi przez producenta, poparte wynikami prób przeprowadzonych przez 

producenta. Inspektor Nadzoru dopuszcza do użycia materiały posiadające atesty 

potwierdzające ich całkowitą zgodność z wymaganiami Kontraktu. Materiały z takimi 

ważnymi atestami mogą być w każdej chwili poddane badaniom. Jeżeli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich parametrów ze specyfikacjami technicznymi, materiały takie i 

urządzenia są odrzucane. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność materiałów użytych 

do wykonania robót z wymaganiami dotyczącymi ich ilości i jakości. Przed 

zamówieniem/wybudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 

karty materiałowe. 
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2.4.2 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót 

Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót oraz przy czynnościach pomocniczych czy w czasie transportu, 

załadunku, wyładunku materiałów czy sprzętu. 

2.4.3 Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

negatywnie na jakość wykonywania robót. 

2.4.4 Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, uzgodnień i opinii wymaganych 
przepisami szczególnymi 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujętego w programie 

funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. prac, 

należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinię 

innych organów, wymaganych przepisami szczególnymi i Prawa Budowalnego. 

2.4.5 Jednostki miary 

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach 

podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO). 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 

dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one 

zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na 

rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

2.4.6 Równoważność norm 

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczącej zamówienia przywołane są normy lub przepisy, 

które spełniać mają materiały, urządzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszych wydań tych norm i przepisów. W przypadku, gdy 

przywołano normy i przepisy krajowe lub regionalne, mogą być stosowane inne odpowiednie, 

ale zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania w porównaniu z poziomem, jaki 

zapewniają te pierwsze.   

2.4.7 Dane dotyczące placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności otrzymanych informacji. 

Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszące się do robót. Wykonawca przed złożeniem 

swojej oferty przeprowadzi wizję lokalną. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki 

i zakres prac w sposób realny. W szczególności, przeanalizuje warunki dojazdu na teren 
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budowy, wszelkie ewentualne niedogodności i w miarę możliwości określi wszystkie 

przeszkody, które może napotkać na terenie budowy które przeszkadzać mogą 

w wykonywaniu robót. Uznaje się, iż Wykonawca przeanalizował warunki drogowe w rejonie 

terenu budowy i oszacował potrzeby objazdów i ich wpływ na wykonanie robót. Zakłada się, 

iż wszystkie koszty z tym związane są zawarte w ofercie Wykonawcy. 

2.4.8 Zaplecze budowy 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, magazyny użyć 

elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd.  

W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych powinny być uprzednio dzięki 

remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Pomieszczenia powinny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do 

pracy i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci  

i odpadki regularnie usuwane. 

Wykonawca uzyska dostęp do wody bieżącej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego i pokryje pełne koszty zużytej wody i usuwania nieczystości płynnych. 

Pomieszczenia muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

2.4.9 Zasilanie elektryczne placu budowy 

Zamawiający wyraził zgodę, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca 

pobierał energię elektryczną. Wykonawca opomiaruje we własnym zakresie pobór energii 

i rozliczy się z Zamawiającym. 

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 

tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 

będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 

środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.  

2.4.10 Koordynacja prac na budowie 

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. które 

przeprowadzają lub będą przeprowadzać jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne działania 

jednocześnie z robotami będącymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje 

roboty z tymi działaniami, jeśli jest to wymagane. 

Wykonawca poda wszelkie niezbędne dane i wielkości w formie rysunków roboczych tak, 

aby zapewnić właściwe umiejscowienie montowanych elementów, wymiary konstrukcji itp. i 

inne informacje niezbędne do przeprowadzania Robót wynikających z innych Kontraktów 

związanych. 
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W związku z tym, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów 

związanych z rekompensatami za ewentualne zakłócenia spowodowane przez Wykonawcę. 

2.4.11 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu wszelkich 

zbędnych uszkodzeń budynków i ich wyposażenia, terenu, własności prywatnej, drzew i 

innych elementów. Podczas realizacji prac jest zobowiązany do szybkiego reagowania na 

skargi właścicieli bądź użytkowników. 

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidłowy 

sposób natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiającego oraz dołoży 

wszelkich starań, aby naprawić szkodę lub wymienić uszkodzone urządzenie. 

2.4.12 Porządek na placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie placu budowy i robót. Materiały 

i urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni sposób 

tak, aby stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robót i były jak najmniej uciążliwe 

dla lokalnego społeczeństwa. 

Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania, aby środki transportu na placu budowy 

nie przenosiły błota i innych substancji na powierzchnię dróg i chodników, a jeśli 

zanieczyszczenie takie powstanie, powinien natychmiast usunąć takie substancje z 

powierzchni dróg. 

Wykonawca od rozpoczęcia budowy, zapewni na własny koszt kontenery, w których będzie 

składował odpady powstałe w wyniku modernizacji. 

2.4.13 Oczyszczanie placu budowy 

Wszelkie odpady powstałe podczas prac budowlanych Wykonawca załaduje, 

przetransportuje i składuje na wysypisku śmieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze 

wszystkie koszty związane z właściwą segregacją, wywózką śmieci oraz ich utylizacją. 

Wykonawca oszacuje również odległość od wysypiska odpadów szkodliwych oraz odpadów 

budowlanych i śmieci. 

2.4.14 Końcowe uporządkowanie terenu 

Po zakończeniu i wykonaniu prób na części robót, Wykonawca usunie wszelkie odpady z 

placu budowy i okolicy, włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, 

narzędzia, rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane, które były użyte 

przez Wykonawcę lub jego poddostawców do wykonania robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do uporządkowania robót i zostawienia porządku na placu budowy. 
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Obowiązkiem Wykonawcy jest przywrócenie odpowiedniego stanu terenów zielonych, 

trawników, rabat lub krzewów uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót. 

Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi 

porządku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach według powyższych 

wymagań, wówczas Zamawiający może dokonać usunięcia odpadów, śmieci lub robót 

tymczasowych, oczyścić powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzyć trawniki i odjąć 

koszty, które poniósł w ten sposób z wszelkich płatności należnych Wykonawcy z tytułu 

niniejszego kontraktu, jednakże Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do 

zaprowadzenia porządku na placu budowy. 

2.4.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami 

w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy 

pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 

rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 

wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu 

Budowy. Inspektor będzie powiadamiał Inżyniera o szczegółach wypadków tak szybko, jak to 

będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji 

i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wykonawca zapewni co najmniej: 

 środki pierwszej pomocy, 

 osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy, 

 odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 

 sprzęt monitorujący, 

 sprzęt ratowniczy, 

 sprzęt przeciwpożarowy, 

 łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu 

Budowy powinien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. 

Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy powinno być dostępne na Placu 

Budowy i używane stosownie do potrzeb. 
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2.4.16 Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do 

pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy. 

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, które stanowią 

zakończony etap inwestycji wynikający z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Odbioru 

częściowego można dokonać dla:   

  każdego zakresu prac dla którego ustalono, że może podlegać odbiorowi 

częściowemu, która albo została ukończona, 

  każdej części robót, która została określona do częściowej płatności według Umowy. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych 

od daty powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego i potwierdzenia przez niego terminu. 

Warunkiem rozpoczęcia przystąpienia do odbioru częściowego robót przez przedstawiciela 

Zamawiającego jest akceptacja dokumentacji przekazanej Zamawiającemu, badań, 

pomiarów i protokołów, wymaganej do zakresu robót zgłoszonych do odbioru przez 

Wykonawcę. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez  Zamawiającego i 

Wykonawcę i zamieścić wpis w Dzienniku Budowy. 

W przypadku braku częściowego odbioru robót strony ustalają nowy termin przystąpienia do 

odbioru częściowego. Warunkiem zatwierdzenia wykonania i odbioru zadania w 

Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym jest podpisany przez 

Zamawiającego „Protokół odbioru częściowego robót”.  

Kolejne odbiory częściowe nie mają charakteru ostatecznego, z tego względu, że zawsze 

konieczna jest późniejsza ocena całego, gotowego już rezultatu. Prawidłowość wykonanych 

prac może być oceniona sposób prawidłowy dopiero po odbiorze końcowym, w którym 

zestawione zostają ze sobą wszystkie elementy. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny 
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wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru 

częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych 

lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 

częściowego. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy Zadania Inwestycyjnego  polega na ocenie rzeczywistego wykonania 

Zadania Inwestycyjnego w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości wg branżowych 

projektów wykonawczych oraz zakresu PFU i zgodnie z zapisami Umowy wykonawczej. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu, którą 

Wykonawca uzyska we własnym zakresie (jeżeli wymagane). 

Wykonawca powinien co najmniej na 14 dni przed odbiorem końcowym zgłosić gotowość do 

odbioru końcowego. Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego  

uprzątnie teren budowy. W przypadku nie dostosowanie się do powyższego ewentualne 

uporządkowanie terenu przez Zamawiającego zostanie wykonane na koszt Wykonawcy. 

Do uzyskania Odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w 

szczególności następujące dokumenty odbiorowe (DO): 

a) Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

(jeżeli wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na 

wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ w trybie Art. 59c ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2021r. – Dz.U. poz. 2351 ze zm.), zaś w 

przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakończenie procedury 

administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokołu Obioru Usterek, a w przypadku 

braku usterek Protokołu Odbioru Końcowego zostanie podpisany Protokół 

Bezusterkowego Odbioru Robót, który będzie stanowił jednocześnie protokół odbioru 

przedmiotu Zamówienia. 

b) Dokumentacja powykonawcza powinna zostać opracowana przy zachowaniu 

przepisów Prawa Budowlanego. Powinna zawierać wszelkie dokumenty materiałowe, 

techniczne, rysunki, gwarancje, instrukcje, oświadczenia i odzwierciedlać stan 

faktyczny obiektu. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną 

określone w przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i 

eksploatacji elementów objętych modernizacją” wraz z wykazem wbudowanych 

urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. Dokumentację należy 

przygotować i przekazać Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej (w wersji edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunków i 

dokumentów podpisanych przez kierowników budowy a także inspektorów nadzoru. 

c) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną - jeżeli jest wymagana. 
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d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obsługi urządzeń i instalacji  

oraz ich karty gwarancyjne. 

e) Protokoły z wynikami wszystkich wykonanych pomiarów, sprawdzeń i badań (w tym 

prób szczelności). 

f) Pomiary elektryczne. 

g) Protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły odbiorów 

częściowych. 

h) Dziennik budowy. 

i) Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności. 

j) Dokumenty potwierdzające dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiającego. 

k) Dokumentację do przekazania do instytucji i urzędów Państwowych zgodnie z ich 

wymogami (m.in. UDT). 

W przypadku przedstawienia dokumentacji niekompletnej lub wadliwie wykonanej 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w ciągu 10 dni od dostarczenia przez 

Wykonawcę dokumentacji odbiorowej. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na 

dzień zgłoszenia gotowości do w których stwierdzono błędy, braki lub niedokładności muszą 

zostać niezwłocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego. Po 

uzupełnieniu dokumentacji odbiorowej procedura odbiorowa rozpoczyna się na nowo. W 

przypadku braku lub niekompletności ww. elementów dokumentacji odbiorowej Zamawiający 

jest uprawiony do odmowy Odbioru Końcowego. 

Całkowite zakończenie robót winno zostać zgłoszone przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy oraz dostarczone pisemnie do siedziby Zamawiającego.    

Odbioru ostatecznego wykonanych robót dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego w 

obecności Wykonawcy. Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów częściowych, branżowych, zanikających i ulegających zakryciu, dokona oceny 

jakościowej wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów i wyników badań, 

dokona oceny wizualnej oraz ostatecznej oceny zgodności robót z dokumentacją 

przetargową i warunkami Umowy. Skład Komisji Odbiorowej ustali Zamawiający. 

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania robót Zamawiający 

przerwie czynności odbiorowe i wyznaczy termin na usunięcie usterek. Po ponownym 

zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego komisja wznowi pracę. W 

przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega w 

poszczególnych asortymentach od jakości wymaganej w STWiOR z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na estetykę, cechy eksploatacyjne obiektu i jego 

bezpieczeństwo, Komisja może podjąć decyzję o możliwości i warunkach odbioru 

wykonanych robót. 
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Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  

m.in. komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elektrycznych i obiektowych. 

2.4.17 Tablica informacyjna projektu 

W ramach Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, ustawienia i utrzymania 

tablic informacyjnych, aż do czasu zakończenia Robót. Tablice informacyjne Wykonawca ma 

obowiązek umieścić niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym. 
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B. Część informacyjna 

3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym mapę do celów 

projektowych. 

4. Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane będzie przekazane 

Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentów formalno-prawnych, w przypadku uzyskiwania 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Wszystkie przywołane przepisy należy stosować ze zmianami w brzmieniu pełnym i 

aktualnym. Należy sprawdzić aktualność przepisów przywołanych w programie funkcjonalno 

- użytkowym ze stanem faktycznym na dzień wykonywania dokumentacji projektowej oraz 

prowadzonych robót budowlanych. 

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2021 poz. 1169, z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021 poz.2454, z późniejszymi zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2021 poz. 1169, z późniejszymi zmianami). 

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 

2351, z późniejszymi zmianami). 

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U.  2022 poz. 503, z późniejszymi zmianami). 
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6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 

2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz.U.2021 poz. 1990, z późniejszymi zmianami). 

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U.2021 poz. 1973, z późniejszymi zmianami). 

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U.2022 poz. 

1385, z późniejszymi zmianami). 

9. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2022 poz. 1225, z późniejszymi zmianami). 

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.U.2021 poz. 869, z późniejszymi zmianami). 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz.U.2009 poz. 124, z późniejszymi zmianami). 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 

2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 1722). 

13. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U.2003 nr 169 poz. 1650, z późniejszymi zmianami). 

14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r.  

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062, z późniejszymi zmianami). 

15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2022 

poz. 1514). 

16. Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 stycznia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju z sprawie 
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wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 

2019 poz. 211). 

17. PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania. 

18. PN-B-02419:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Badania. 

19. PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

20. PN-EN ISO 4126-1:2013-12 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym 

ciśnieniem - Część 1: Zawory bezpieczeństwa. 

21. PN-H-84023-07:1989/Az1:1997 Stal określonego zastosowania – Stal na rury – 

Gatunki. 

22. PN-EN 12464-1:2012 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach. 

23. PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 7-712: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji- Fotowoltaiczne (PV) 

układy zasilania. 

24. PN-N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. 

25. Podstawowe wymagania oraz inne wyżej niewymienione opracowania powiązane 

z planowanym zadaniem inwestycyjnym.  

Normy, wg których należy wykonać zadanie, należy wymienić w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzanych przez Wykonawcę.  


