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UMOWA Nr ROA.272.17 .2024
Zawarta dnia ..ceeveeevceeeeieeeee, w Dopiewie,

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego nr ROA.271.17.2024 pn. ,Budowa
ul. Wodnej w Dopiewcu oraz ulic Mtyniskiej i Kasztanowej w Dopiewie” z podziatem na zadania:

- zadanie nr 1: Budowa ul. Wodnej w Dopiewcu,
- zadanie nr 2: Budowa ulic Mtynskiej i Kasztanowej w Dopiewie,

przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.- zw. dalej Pzp), pomiedzy:

- Gming Dopiewo z siedzibg w Dopiewie ul. Lesnalc,

NIP 777-313-34-16, REGON 631258738,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Dopiewo — Stawomira Skrzypczaka,
przy kontrasygnacie Skarbnika — Agnieszki Krupy-Sokotowskiej,

zwang w dalszej czesci Umowy Zamawiajgcym, z jednej strony,

§1.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze osoby je reprezentujgce przy zawieraniu niniejszej umowy (zwanej
dalej ,,Umow3a”) sg do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W zwigzku
z powyzszym nie bedg powotywad sie na brak umocowania osoby lub niewtasciwe umocowanie osoby

reprezentujgcej w przypadku jakichkolwiek sporéw mogacych wynikngé z Umowy.

§ 2.
Przedmiot umowy.
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie nr 1 pn. ,,....ccceeeeeveecerceecceecnnnne ,
zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zamowienia, dokumentami zamodwienia oraz
ztozong ofertg, stanowigcymi integralng cze$¢ umowy.

Zamowienie realizowane jest z dofinansowaniem z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych - Edycja 6 — PGR.

2. Niniejsza umowa jest realizowana w ramach zadania budzetowego:

- pn. Dopiewiec: budowa ul. Wodnej,

- pn. Dopiewiec: budowa oswietlenia ulicznego na ul. Wodne;j.

Inwestycja pn. ,,Budowa ul. Wodnej w Dopiewcu oraz ulic Miynskiej i Kasztanowej w Dopiewie”
dofinansowana z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 6 - PGR
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3.Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie,

b) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
wspotpracownikow, kontrahentéw oraz podwykonawcéw, w wykonywaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej umowie (co obejmuje w szczegdlnosci osoby bezposrednio
odpowiedzialne za wykonanie oraz nadzorowanie prac budowlanych iinstalacyjnych) posiadajg
niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajagce na wykonanie inwestycji bedacej jej
przedmiotem,

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe ani naprawcze oraz wedle
jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okoliczno$ci mogace spowodowacd wszczecie takich
postepowan,

d) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce Ilub
uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien,

e) przeanalizowat uwaznie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robét, a takze po to,
by by¢ swiadomym warunkéw umownych i wynikajacych z nich nastepstw,

f) przeanalizowat dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
i specyfikacje warunkéw zaméwienia i nie zgtasza do nich uwag oraz potwierdza, ze zapewni
i zrobi wszystko, co jest niezbedne do odpowiedniego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie
z intencja i znaczeniem dokumentacji projektowe;.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Przedmiot umowy okreslony w §2 ust. 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ktory bedzie stanowit zatagcznik do umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przedtozenia mu harmonogramu zatwierdzi harmonogram
albo zgtosi do niego uwagi.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

9. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego, przedtozy skorygowany harmonogram,
w sytuacji kiedy poprzedni harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac lub ze

zobowigzaniami Wykonawcy.

Inwestycja pn. ,,Budowa ul. Wodnej w Dopiewcu oraz ulic Miynskiej i Kasztanowej w Dopiewie”
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10. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego
W powyzszym terminie a przedtozony, poprawiony przez Wykonawce, harmonogram w istotny
sposdb bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania robdét w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg
Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram, poczgwszy od dnia,
ktdry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

11. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy
w zakresie rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych klas robét.

12. Jezeli nastepstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu
zakonczenia robdt budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

13. Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakoniczenia robdt budowlanych, Wykonaweca z przyczyn lezgcych po jego stronie
nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt
programu naprawczego.

14. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét budowlanych. Zamawiajacy jest
uprawiony do wskazania Wykonawcy sposobu rzeczonej reorganizacji, w tym do okreslenia ilosci
personelu, jakg powinien zaangazowaé¢ Wykonaweca oraz ilosci dni i godzin pracy tegoz personelu
w okres$lonym czasookresie, np. w ujeciu tygodniowym. Wykonawcy nie przystuguje z tytutu
przygotowania programu naprawczego i jego realizacji dodatkowe wynagrodzenie. Program
naprawczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca na kazde zZgdanie Zamawiajacego jest zobowigzany do udzielenia wyjasnien

i zdania relacji z postepu prac wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§3
Terminy.

1. Termin przekazania placu budowy nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy
protokotem przekazania.

2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na maksymalnie 10 dzien nastepujgcy
po dniu przekazania placu budowy.

3. Termin zakonczenia i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy nastgpi do 100 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia, ze wskazany termin uwzglednia wszelkie prace
konieczne do prawidtowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamodwienia i sg

one w petni mozliwe do dotrzymania przy uwzglednieniu zakresu przedmiotu zamodwienia,
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z zastrzezeniem tresci § 12 umowy. Za termin zakoriczenia przedmiotu umowy uwaza sie dzien
otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia, wystawionego na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru wpisu w dzienniku budowy, pod warunkiem dokonania
na podstawie tego zawiadomienia przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy.
4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy:

- kosztorys ofertowy uproszczony, wraz z tabelg elementéw scalonych oraz harmonogram
rzeczowo-finansowy,

- oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci okreslone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Oswiadczenie to powinno

zawierac w szczegdlnosci informacje wskazane w § 4 ust. 2 umowy.

§ 4.

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujgcych prace fizyczne
opisane przedmiarem robét stuzgce wykonaniu robdt budowlanych, oraz pracownikéw nizszego
szczebla technicznego i organizacyjnego procesu budowlanego, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks
pracy tj. "przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzenie”.
Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb wskazanych na stanowiska
Kierownika budowy oraz innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz osdb, ktére beda uczestniczyc
w realizacji przedmiotu zamowienia jako przedsiebiorcy prowadzacy jednoosobowg dziatalnosc
gospodarczg Osoby wykonujgce powyzsze czynnosci, realizujgce przedmiot zamdwienia, muszg by¢
zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, przez co najmniej
okres realizacji zamdwienia.

2. Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace powinno zawieraé
w szczegdlnosci: doktadne okredlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb i wymienieniem ich z imienia
i nazwiska oraz okredlenie dla kazdej z ww. oséb daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace,
wymiaru etatu, zakres obowigzkéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie przedtozy¢ nizej wskazane dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:
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poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna umozliwiaé
zweryfikowanie imienia i nazwiska pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o0 prace;

oswiadczenie zatrudnionego pracownika w zakresie nastepujgcych okolicznosci: daty zawarcia
umowy, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, oraz zakresu obowigzkdw.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 17

umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parnstwowg
Inspekcje Pracy.
§5.
Przekazanie dokumentacji.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy komplet

dokumentacji projektowe;j.

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy

wraz z kserokopig uprawnien budowlanych i kserokopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci
do Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w dniu przekazania placu budowy wskazanym w § 3
ust. 1.

Przekazanie dziennika budowy nastgpi protokolarnie w dniu przekazania placu budowy.

§6.

Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na pismie

informacje na temat Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakresu jego uprawien.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane i kompetencji przekazanych przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialnej za

wykonywanie czynnosci w zakresie nadzoru inwestorskiego. Zmiana osoby nie stanowi zmiany

umowy.

4. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce, JESE: P. cucccieceerseecseessanssnnesnnnesenssensesenssessssessses

5. Zmiany na stanowisku kierownika budowy wymagajg uzgodnienia obu stron i nie stanowig zmiany

umowy. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu

jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego. Zmiana pod rygorem niewaznosci powinna byé
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wykonana na pismie. Zmieniana osoba musi spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w

Specyfikacji warunkéw zaméwienia.

§7.
Dane kontaktowe.

. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, wezwania lub informacje przekazywane pomiedzy
Stronami w zwigzku z obowigzywaniem i wykonywaniem niniejszej umowy wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i winny by¢ doreczane drugiej Stronie przy uzyciu postanca lub
firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na ponizsze adresy:

a) dla Zamawiajgcego: Urzad Gminy Dopiewo ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo,
b) dla Wykonawcy:

. Dopuszcza sie przekazywanie wszelkich zawiadomien, powiadomien lub informacji e-mailem pod

warunkiem przestrzegania zasady potwierdzania tych informacji zgodnie z zasadg opisang powyzej.
@) adres e-mailowy ZamawiajgCego: wummmmmmmmermemesmssssersesssssnses @dopiewo.pl
b) adres e-mailowy Wykonawcy:

. W sprawach pilnych dotyczacych biezgcego wykonywania umowy, dopuszcza sie przekazywanie
wszelkich zawiadomien, powiadomien lub informacji e-mailem, na adres wskazany powyzej.

. Strony sg zobowigzane do niezwtocznego wzajemnego powiadamiania sie na piSmie o kazdej zmianie
adresu. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres lub adres
mailowy okreslony w umowie uznaje sie za doreczone.

. Pismo przestane drugiej stronie w sposéb okreslony umowie na adres okreslony w umowie, uznaje
sie za doreczone w momencie doreczenia lub pierwszego awizowania.

. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Wykonawcy, Wykonawca wyznacza:
T

. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Zamawiajgcego, Zamawiajacy

WYZNACZA: P. crvresessssssssnsessssassssssssssssssnsnss

§ 8.
Dostawa mediow.

. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji przedmiotu umowy
i na jej potrzeby dostawe wody, energii elektrycznej, oraz w razie potrzeby tgcznosé telefoniczng
i internetowa.

. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji rob6t wywdz Smieci
i odpadéw powstatych z wtasnej i podwykonawcow dziatalnosci i wykonywanych przez nich robét
i ustug.

. Wykonawca jest wtascicielem odpaddw, o ktérych mowa w ust. 2 umowy.
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§9.
Teren budowy.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac na swadj koszt: zabezpieczenie terenu budowy,
strzec znajdujgcego sie tam mienia, zapewnié¢ warunki bezpieczestwa oséb i mienia znajdujgcego
sie na jego terenie oraz strzec teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych.

2. W okresie realizacji robdot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, gruz budowlany, opakowania i inne
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach niezwtocznie usuwat poza teren budowy.
W przypadku zaniechania przez Wykonawce czynnosci porzadkowych okreslonych w niniejszym
ustepie bgdz w ust. 3, czynnosci te mogg zosta¢ wykonane bez dodatkowego wezwania przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, co nastgpi przez potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

5. Wykonawca wykona i umiesci na terenie nieruchomosci tablice informacyjng w sposéb
przewidziany przepisami prawa budowlanego.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia na wtasny koszt pomieszczed magazynowych
stuzacych do przechowywania maszyn i urzadzedn Wykonawcy oraz jego podwykonawcdéw, jak
rowniez materiatdw budowlanych. Ponadto Wykonawca zapewni swoim pracownikom oraz
pracownikom podwykonawcéw pomieszczenia socjalne, z ktérych beda mogli korzystaé w okresie

realizacji Inwestycji budowlanej.

§ 10.
Materiaty.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow i urzagdzen wtasnych, wolnych
od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajgcych co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem, specyfikacjg warunkéw zamodwienia
i oferta Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce
i podwykonawcoéw materiatéw i urzadzen, co do ktérych moga zgtosi¢ swoje roszczenia osoby
trzecie.

2. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy beda odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo
budowlane) oraz innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, wymogom projektu,
Specyfikacji warunkéw zaméwienia.

3. W kazdym czasie i na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatéw i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych materiatow
i urzadzen, odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg, aprobaty techniczne, atesty,

Swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien
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przechowywac na budowie i przekazac jg Zamawiajgcemu w procedurze odbioru koricowego.

4. Wykonawca zapewni na zgdanie Zamawiajgcego potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robét oraz jakosci uzytych materiatéw
przez Wykonawce i podwykonawcow przy realizacji zadania.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie
robdt, co do jakosci sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym zwigzane
obcigzg Wykonawce.

6. W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne zumowg Zamawiajgcy ma prawo
wymagaé¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robot
z materiatéw wtasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci
wykonanie powyiszych czynnos$ci osobie trzeciej i potraci poniesione przez siebie koszty
z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdlnych.

7. W razie zaistnienia okolicznos$ci uniemozliwiajgcych wykonywanie robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym w zakresie materiatow lub urzadzen czy tez stosowanych technologii,
niezaleznie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwfocznie po powzieciu o tym wiedzy, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni, pisemnie lub
mailowo zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego i bez jego zgody wyrazonej na pismie pod rygorem

niewaznosci nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od wskazanego projektu.

§11.
Ubezpieczenia.

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem
niniejszej umowy — wyrzadzone przez niego, jego pracownikow, podwykonawcow oraz inne
podmioty i osoby ktérymi sie postuguje. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tego tytutu od
momentu odbioru terenu budowy az do jego przekazania Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia wykonania robét objetych przedmiotowg
umowg w zakresie ryzyk budowlano — montazowych zwigzanych z prowadzonymi robotami
budowlanymi na kwote minimum wartosci umowy okreslonej w §14 ust. 2 przez caty okres
obowigzywania umowy — az do podpisania protokotu odbioru koncowego. W przypadku
przedtuzenia terminu wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia — w przypadku nie wykonania tego
obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu oryginat

polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadek
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§12.

Zmiany umowy.

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej pisemnie pod rygorem

niewaznosci.

2. Wykonawca ma prawo zgdac przedtuzenia terminu wykonania niniejszej umowy, jezeli niemoznosé

1)

2)

3)

4)

dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego lub Organdw Administracji badZ oséb lub podmiotéw za
ktore nie odpowiada Wykonawca - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy
wstrzymaniu lub opdZznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto
wczesniej przewidziec i nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania umowy. Do podanych
wyzej przyczyn Zamawiajgcy nie bedzie zaliczat sytuacji w szczegélnosci, w ktérych Wykonawca
nie przewidziat termindw, wynikajgcych z kodeksu postepowania administracyjnego czy tez
innych przepiséw bezwzglednie obowigzujgcych, obowigzujgcych Organy Administracji
i Zamawiajgcego, np. terminu na wydanie decyzji, terminu niezbednego do uzyskania przez
decyzje przymiotu ostatecznosci; w katalogu wyzej wymienionych przyczyn nie mieszczg sie
rowniez sytuacje, w ktéorych podstawg do przedtuzenia terminu jest brak profesjonalnego
dziatania Wykonawcy, np. nie przewidzenie koniecznosci uzyskania stosownej zgody lub

pozwolenia lub ztozenie do Organu czy tez Zamawiajgcego pisma zawierajgcego braki formalne,

wystgpienia robot dodatkowych lub robét zamiennych, opdzniajgcych lub wstrzymujacych
realizacje robdt zasadniczych - termin wykonania zamdwienia moze ulec zmianie o okres
odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu wykonywania robét zasadniczych z tego powodu -
jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru

Wykonawcy nie mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania umowy,

dziatania sity wyzszej - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu
lub opdinieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci
z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto

wczesdniej przewidzie¢ i nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania umowy,

warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robét przez taczny okres powyzej 10
dni, dla ktérych okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkéw
atmosferycznych, termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub
opdéznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto wczesdniej przewidzieé

i nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania umowy.

Zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej kazdorazowo winno zostaé potwierdzone

odpowiednim wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy z powotaniem sie na odpowiednig
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norme lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez Zamawiajgcego. W razie braku dokonania

stosownego wpisu Wykonawca nie jest uprawniony do powotywania sie na powyzsze okolicznosci, jako

stanowigce podstawe do zgdania zmiany umowy.

5)

6)

7)

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem
urzadzen podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi
itp., odmiennymi od przyjetych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, tj. np.:
wyzszy poziom wody gruntowej, inny przebieg urzgdzenia podziemnego, podziemna komora,
ktérej nie ma w planach itp., termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajacy
wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci
z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto
wczesniej przewidzie¢ i nie mozna byto unikngé¢ zmiany terminu,

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty miec

wplyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robot,

zmian dokonanych w oparciu o ust. 3 - w zakresie, w jakim bedg one miaty wptyw na dotrzymanie

terminu zakonczenia robot.

3. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany umowy w zakresie wyrobdw, parametréow technicznych,

technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot budowlanych objetej przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego, na podstawie ktérego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian

uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowe,

3) wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

4) wystgpienia warunkow na terenie budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub wyrobéw ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, lub niedostepnos¢ materiatéw

wskazanych w dokumentacji projektowej na rynku,
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6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) koniecznosci zaniechania czesci robét budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmniejszenia zakresu
Swiadczenia wynikajgcego z realizacji niniejszej umowy nie wiecej niz o 30% wartosci przedmiotu
umowy.

4. Przyczyny, stanowigce podstawe zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 mogg wystgpic
kumulatywnie.

5. Wykonawca oraz Zamawiajacy s uprawnieni do zgdania zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3.
Rozliczenie przedmiotowych robét nastgpi w sposdb opisany w ust. 9.

6. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — jezeli dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem w zakresie w ust. 2 i 3, na pismie, nie pdZniej niz w terminie
14 dni od zaistnienia powyzszych okolicznosci, z zastrzezeniem, ze w przypadku zaktualizowania sie
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 uprzednio musi nastgpi¢ wpis do dziennika budowy.
Przedmiotowy wniosek powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: propozycje zamiany, uzasadnienie
faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy
dotyczy rowniez zmiany wynagrodzenia lub wykonania robét zamiennych. Przedmiotowa kalkulacja
winna by¢ sporzgdzona wedtug wytycznych zawartych w ust. 9. Ciezar udowodnienia okolicznosci,
o ktérych mowa w ust. 2 i 3 spoczywa na Wykonawcy. Brak wykazania przedmiotowych okolicznosci
moze stanowié¢ podstawe odmowy dokonania zmiany umowy. W terminie 14 dni od ztozenia
Whniosku, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany umowy albo o braku
akceptacji zmiany. Uwzglednienie okolicznosci opisanych w ust. 2, a skutkujgcych zmiang terminu
realizacji umowy moze nastgpic jedynie w sytuacji, gdy uniemozliwiajg one prowadzenie budowy
w pozostatym zakresie.

8. Wykonawca jest takze zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajacego, nie pdzniej
jednak niz w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach moggcych spowodowaé niewywigzanie sie
przez niego z termindéw zakonczenia Inwestycji budowlanej, pod rygorem braku mozliwosci

powotywania sie na te przeszkody w terminie pdzniejszym. Wszelkie takie przeszkody winny
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ponadto zosta¢ udokumentowane przez Wykonawce odpowiednim wpisem w dzienniku budowy,
okreslajgcym date wystgpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania.

9. Rozliczenie robdt, o ktérych mowa w ust. 3, nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego
uproszczonego, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 umowy, jezeli roboty te odpowiadajg opisowi pozycji
w przedmiotowym kosztorysie. Jezeli przedmiotowe roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, to Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje wtasng ceny jednostkowej tych prac (z uwzglednieniem cen materiatéw, sprzetu
i transportu), zwierajacg ceny nie wyzsze od srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu
opublikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku prac, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR,
wedtug innych ogodlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowo przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcego bedzie skalkulowana niezgodnie z wyzej opisanymi postanowieniami, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen
cen, o ktdrych mowa wyzej oraz przedstawic¢ do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgca ze
zmian przed rozpoczeciem prac wynikajgcych z przedmiotowych zmian. Wyzej opisane wytyczne
obowigzujg rowniez przy kalkulacji ceny dla robdt dodatkowych.

10. W wypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze sie z jakiejkolwiek przyczyny
niewazne, pozostate postanowienia niniejszej Umowy pozostajg w catosci wazne i skuteczne. Strony
zastgpig niewazne postanowienia Umowy takimi postanowieniami, ktére z punktu widzenia
ekonomicznych intereséw stron bedg mogty zosta¢ uznane za poréwnywalne — z zastrzezeniem
ograniczen wynikajgcych z ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

11. W sytuacji gdy nastgpi zmiana terminu realizacji zamdwienia z powoddéw opisanych w ust. 2,
istnieje mozliwos¢ zmiany liczby odbioréw czesciowych i faktur czesciowych, oraz wysokosci transz
ptatnosci za wykonanie przedmiotu Umowy (przy zachowaniu zasady odniesienia wysokosci
wynagrodzenia czesciowego do stopnia zaawansowania prac).

12. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji Umowy wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej pisemnie pod rygorem niewaznosci. Wprowadzenie lub zmiana

Podwykonawcy, nie wymaga zmiany Umowy.

§13.
Podwykonawcy.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci ustug i robét budowlanych realizowanych w ramach
umowy podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ofercie.
2.Wykonawca nie moze rozszerzy¢ podwykonawstwa poza zakres wskazany w ofercie bez pisemnej

zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.
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3. W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1i2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy,
niezaleznie od prawa odmowy wyptaty wynagrodzenia za ustugi i roboty budowlane swiadczone
przez Podwykonawcéw w innym zakresie.

4.Przed przystagpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca ma obowigzek poda¢ nazwy i dane
kontaktowe podwykonawcdw, o ile sg juz na tym etapie Wykonawcy znane.

5. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust. 4, ktére wystapity w trakcie trwania realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje o nowych podwykonawcach w zakresie okreslonym w ust. 4.

6. Powierzenie wykonania czesci zadania podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowied dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego objetego niniejszg umowg, do
przedfozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

10. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia,
2) gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.
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13.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 10.

14. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

17. W przypadku, o ktédrym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 9, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

18. Przepisy ust. 8-17 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

19. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12 i 15, przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosc
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

20. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.

21. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo niewyrazenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
jezeli zaproponowany przez wykonawce podwykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
niedbalstwa nie wywigzat sie nalezycie ze swoich obowigzkédw wobec Zamawiajgcego przy realizacji
innych zamoéwien.

22. Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze byé wytgcznie wykonanie odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw i ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

b) jezeli umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg przewiduje konieczno$¢ wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, forma wniesionego zabezpieczenia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ jedng z form dopuszczonych przez

Zamawiajgcego w rozdziale XXI Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, z wytgczeniem zabezpieczenia
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w formie pienieznej, a niezaleznie od tego umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowied o mozliwosci wniesienia zabezpieczenie poprzez potracenia z naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot, ani postanowien uzalezniajgcych zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawecy przez Zamawiajgcego,

c) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od wykonawcy lub podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zaptfaty przez wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy,

d) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy za wykonane roboty/czynnosci przed datg wymagalnosci faktury VAT Wykonawcy
obejmujacej to wynagrodzenie podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyc
Zamawiajgcemu potwierdzenie zaptaty naleznosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wykonane przez niego roboty/czynnosci, ktdrych wartosé jest objeta ztozong
fakturg Wykonawcy i to najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci faktury Wykonawcy, pod
rygorem wstrzymania ptatnosci faktury Wykonawcy. Dodatkowo w przypadku braku przedtozenia
potwierdzenia zapftaty w tym terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,1% wartosci brutto faktury Wykonawcy za kazdy dzied zwioki w przedtozeniu
potwierdzenia.

e) umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca musi zawieraé cene za wykonanie zakresu
objetego umowa,

f) sposdb odbioréw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce (niesprzeczny z postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawce
z Zamawiajgcym),

g) zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace pracownikéw wykonujgcych fizyczne roboty budowlane zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamowienia ( w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy — Kodeks pracy).

23. W przypadku gdy termin ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy uptywa po
terminie ztozenia faktury Wykonawcy u Zamawiajgcego, a przed terminem ptatnosci wynikajgcym
z umowy, wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie uzupetni¢ dowdd o uregulowaniu naleznosci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, pod rygorem wstrzymania ptatnosci wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy.

24. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 5 Pzp na podstawie
§ 12 ust. 10 i nastepne niniejszej umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom

cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.
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§14.
Wartos¢ umowna.
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy je forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w PLN
zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong

ofertg przetargowg w wysokosci: .....cccocvveeveeeeeeiiiicnnnns zt netto, co daje Kwote ....ccccceeerrenenecerennne. z
brutto (wynagrodzenie umowne), w tym podatek VAT w kwoCi€ ........cccceeevecrveeeennns zt, z tego:

a) za budowe oswietlenia ulicznego: ...cceveeereeeeeeerneennes zt brutto,

b) za pozostaty zakres prac: ..eeeeeeeeeeeeeeeennneneeeneeennnnnnes zt brutto.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego (umownego):

- kwota udziatu wtasnego Zamawiajgcego, stanowigca srodki finansowe Zamawiajgcego przeznaczone
na realizacje InWestycji, WYNOSi: wuccceceeercrsserseeseersanennenes zt brutto,

- kwota stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu

Inwestycji Strategicznych WyNoSi: ..cceeeeeeceeceeerseecseensnnees zt brutto.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie obowiagzki Wykonawcy zwigzane
z wykonaniem umowy, narzuty, zyski oraz podatki, a w szczegélnosci wszystkie roboty wykonane przez
Wykonawce oraz jego podwykonawcéw, kontrahentdw i wspotpracownikdw w ramach Inwestycji
budowlanej, koszty zabezpieczenia terenu, na ktérym bedzie realizowana Inwestycja budowlana przed
dostepem niepowotanych o0sob trzecich, koszty zabezpieczenia materiatéw przed ich utratg,
zniszczeniem i uszkodzeniem, wszelkie czynnosci zwigzane z usunieciem wad wykonanych w ramach
Inwestycji budowlanej.

4. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami ubiegajgcymi sie wspdlnie o wykonanie zamdwienia,
po podpisaniu umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu informacje o podmiocie upowaznionym
do wystawienia faktur i odbioru wynagrodzenia ze skutkiem zwolnienia Zamawiajgcego z obowigzku

zaptaty wynagrodzenia pozostatym Wykonawcom wspdlnie ubiegajgcym sie o zamédwienie.

§15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 2 % wynagrodzenia umownego wraz
z podatkiem VAT, okreslonego w § 14 ust. 2, tj. ecceeceereecnreans zt.

2. Strony zgodnie stwierdzajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej
w ust. 1 zostato wniesione przez Wykonawce w formie ........cocevceeveecercrsveeneercnnne przed zawarciem
niniejszej umowy.

3. Z wniesionej przez Wykonawce catkowitej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70% zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po podpisaniu przez Zamawiajgcego koricowego

protokotu odbioru catego zadania inwestycyjnego bez uwag,
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b) 30% pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji i zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji, w zaleznosci, ktory termin uptynie pdzniej.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego

w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy .

5. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie

z wust. 3 a) i b) odpowiednio przez caty okres wykonywania umowy

i obowigzywania rekojmi. W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub

whniesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest uczyni¢ to przed wygasnieciem

dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.
6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krdtszy niz 5 lat,

z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia

nowego zabezpieczenia na kolejny okres.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wczesniej nastepuje nie pdzniej niz

w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16.
Obowigzki wykonawcy.
Niezaleznie od obowigzkédw wymienionych w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do roboét realizowanych przez podwykonawcéw.

2. Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy wynikajgce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub oséb, ktérymi sie
postuguje, az do podpisania protokofu odbioru koficowego.

3. Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robét: drogowych i instalacyjnych
w zakresie kanalizacji deszczowej oraz sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych.

4. Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

5. Prowadzenie minimum 1 raz w tygodniu narad koordynacyjnych na terenie budowy, z udziatem
przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i podwykonawcéw, celem omdwienia
postepu robdt, ustalenia ich zgodnosci z harmonogramem oraz rozwigzania zaistniatych
problemodw.

6. Informowanie pisemne inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz
o terminie wykonywania robét zanikajgcych.

7. Uwzglednienie w organizacji i technologii robdt uwarunkowania, iz inspektor nadzoru moze
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dokona¢ odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w okresie do 3 dni roboczych od
daty zawiadomienia.

Wykonawca o$wiadcza, iz jest wytgcznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez
siebie pracownikdw w zakresie przepiséw BHP.

Obowigzek zapewnienia urzgdzen ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie bhp, jak rowniez
ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpozarowej spoczywa na Wykonawcy.
Prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw oraz innych robdét ziemnych
i budowlanych nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych zinwentaryzowanych instalacji, z wytgczeniem
sytuacji gdy do uszkodzenia istniejgcych instalacji dojdzie z wytgcznej winy Zamawiajgcego.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym.

Przygotowanie i oznakowanie odcinkéw drdg, na ktérych beda prowadzone roboty
i zapewnienie wtasciwej organizacji ruchu zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Przekazanie Zamawiajgcemu, przy odbiorze robdt, atestéw i gwarancji udzielonych przez
dostawcéw materiatdw i urzadzen.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia wszystkich
wtascicieli uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji).
Prace prowadzone przez Wykonawce nie moga ponad niezbedna potrzebe powodowaé
utrudnien w ruchu drogowym w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robdt,
a w szczegodlnosci nie moga powodowac utrudnien w sposéb inny niz bedacy nastepstwem
zaktdcen wynikajacych z zakresu i technologii prowadzonych robét.

Wykonawca bedzie wspétpracowat w niezbednym zakresie z Inwestorem przy dokonaniu
zawiadomienia wtasciwych organéw o zakonczeniu Inwestycji budowlanej lub przygotowaniu
whiosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, co obejmuje w szczegdlnosci ztozenie przez
kierownika budowy stosownego oswiadczenia, ktére winno zostac zatgczone do powyzszego
zawiadomienia lub wniosku. Z tytutu wykonania tych czynnosci Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

Przygotowywanie kart materiatowych i przekazywanie ich do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do robot wykonanie dokumentacji zdjeciowej budowanej drogi,
w szczegdlnosci w zakresie budynkdw, ogrodzen poses;ji itp.

Powiadomienie mieszkaricéw i innych podmiotdéw znajdujgcych sie przy budowanych ulicach

o planowanym rozpoczeciu robdt oraz ewentualnych trudnosciach wynikajgcych z realizacji
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§17.

Kary umowne.

. Strony postanawiajg, iz forme odszkodowania stanowig kary umowne.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 14 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 18 ust. 7 pkt. 1 lit. b) w wysokosci 500,00zt za kazdy
dzien zwtoki,

za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2,

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku zaptaty lub
nieterminowej zaptfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
za kazdy taki przypadek,

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany, za kazdy taki przypadek,

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy
taki przypadek,

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, za kazdy taki przypadek,

w przypadku nieztozenia oswiadczenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 4 lub dowoddw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 4, Wykonawca kazdorazowo zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 2.000,00 zt,

w przypadku stwierdzenia niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia oséb zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w § 4 umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptfacenia
kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,
zaniechania przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, nieprzedtozenia go w terminie,
o ktérym mowa w § 2 ust. 6 umowy, niewdrozenia uwag Zamawiajgcego do harmonogramu, a takze
niewdrozenia ich w terminie, o ktéorym mowa w § 2 ust. 8, jak réwniez nieprzedtozenia
skorygowanego harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 — 200,00 zt za kazdy dzier zwtoki,

za zwioke w przekazaniu kosztorysu ofertowego uproszczonego, o ktéorym mowa w §3 ust. 4
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku zaptaty lub

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
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za zaniechanie przygotowania, dokonania zmiany lub wdrozenia, a takze nieprzedtozenie lub
przedtozenie po terminie, o ktdrym mowa w § 2 ust. 13 programu naprawczego przez Wykonawce
skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki do
zaistnienia ww. okolicznosci,

za naruszenie zasad BHP i ppoz. — 1.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przekraczajgcego wysokos$é kar

umownych, do petnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary

okreslone w niniejszym paragrafie zostang przez Zamawiajgcego potracone w szczegdlnosci z:
innych wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z umowy;

wierzytelno$ci Wykonawcy wynikajgcych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym;

beda zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 15 umowy,

na co Wykonawca wyraza zgode.

. W przypadku opdznienia dokonania zaptaty Wykonawca bedzie miat prawo do naliczania odsetek

w wysokosci ustawowej.

. taczna wysokosé naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie moze by¢ wyzsza

niz 25 % wartosci wynagrodzenia umownego okreslona w § 14 ust. 2.

§ 18.

. W przypadku ukonczenia robét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu Zamawiajgcy przystapi do

odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru wraz z przedtozeniem wymaganych dokumentdéw niezbednych do dokonania

odbioru.

. Odbioréw robdt zanikajacych lub podlegajacych zakryciu, z przeprowadzonych sprawdzen i badan,

z rozruchéw urzadzen, odbioru robdt branzowych itp. dokonuje w imieniu Zamawiajgcego inspektor

nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy lub w Protokole odbioru.

. Odbidr czesciowy i koricowy prac polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac, powinny by¢

przez Wykonawce zgtoszone Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy
przystapi do tych odbioréw odpowiednio nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od otrzymania
zgtoszenia w przypadku odbioréw czesciowych i nie pdzniej niz 10 dni roboczych od daty otrzymania

zgtoszenia w przypadku odbioru koncowego.

. Odbidr robét koncowy powinien zostaé poprzedzony wpisem do dziennika budowy zawierajgcym

potwierdzone przez Inspektora nadzoru o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich

prac w ramach Inwestycji budowlane;j.

. Odbiér koricowy robdt nastgpi na zasadach okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robdét budowlanych, nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania
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zgtoszenia zakonczenia robot.

6. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem odbioru koncowego robat:

a) oryginat dziennika robét,

b) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami,

C) atesty, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

d) inwentaryzacje powykonawczg,

e) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce,
sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych
zamoéwieniem,

f)  oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami.

7. Jezeliw trakcie odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze wedtug swojego wyboru:

a) odmoédwié odbioru koricowego do czasu ich usuniecia — jezeli wady sg istotne,

b) podpisa¢ protokdét odbioru koncowego, jezeli wady nie sg istotne — jezeli wykonawca
zobowigze sie w nim do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie
dtuzszym jednak niz 7 dni;

2) jezeli nie nadajg sie one do usuniecia lub ich usuniecie wigzatoby sie z nadmiernymi kosztami

to:

a) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wskazujgc w protokole odbioru koricowego te
wady lub braki,

b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

8. Wykonawca, w przypadku, o ktédrym mowa w:

a) § 18 ust. 7 pkt 1) a) — zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu

wad, zas postanowienia dot. terminu zgtoszenia odbioru beda stosowane odpowiednio.

b) § 18 ust. 7 pkt 1) b) — zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o ich

usunieciu, co zostanie stwierdzone w protokole usuniecia usterek, wad lub brakéw.

9. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw w terminach
wskazanych w ust. 7, Zamawiajacy — niezaleznie od innych srodkéw przewidzianych w Umowie —ma
prawo zleci¢ osobom trzecim usuniecie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robdt na
koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu.

10. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kosztéw robét, o ktérych

mowa w ust. 9.
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§19.
Warunki gwarancji.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne
z- aktualnym stanem techniki oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki budowlanej, przepisom
prawa, wykonanie robdt i zgodnos¢ z normami, dostarczonych izastosowanych materiatow,
konstrukcji i urzadzen.

3. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na wolne od wad.

4. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na
to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktdorymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych robét
oraz uzytych materiatéw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje catos¢ przedmiotu umowy.

5. Czas trwania gwarangji i rekojmi wynosi ................ miesigce (zgodnie z zadeklarowanym okresem
w Formularzu ofertowym) liczagc od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy. Udzielenie
gwarancji na powyzszych warunkach nie wytacza uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy, okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi
gwarancji udzielonej przez producenta.

7. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
krétszy niz okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust. 5.

8. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku usterki
niepowodujgcej zadnych szkdéd Zamawiajgcemu badz osobom trzecim w okresie do 14 dni od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia awarii moggcej skutkowac powstaniem
szkody po stronie Zamawiajgcego badz osdb trzecich, podjecie dziatann zmierzajagcych do jej
usuniecia nastgpi w czasie 24 godzin.

9. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 8 bedg dokonywane faksem, mailem lub pisemnie na adres
Wykonawcy.

10.W celu ustalenia przyczyn i skutkdw wad robét budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze zleci¢ rzeczoznawcy/rzeczoznawcom
budowlanemu/budowlanym wykonanie ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia
techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikajg z niewtasciwej eksploatacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu koszty wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego faktury oraz usuwa wady w ramach

rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
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11.W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 8 Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie
napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sadu. Wielkos¢ robocizny
i materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a stawki wyjsciowe
obowigzujgce w dniu naprawy wg srednich stawek zawartych w wydawnictwach SEKOCENBUD.

12.Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotfach pousterkowych.

§ 20.
Warunki ptatnosci.

1. Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w Szczegdétowych
zasadach i trybie dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021
roku, (zmienionej uchwatg nr 176/2021 Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwatg Rady
Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., oraz Uchwatg nr 205/2022 Rady Ministrow
z dnia 13.10.2022r.), Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania inwestycji z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/4814/PolskiLad z dnia
20.09.2023r., zapfata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i na nastepujgcych warunkach:

a) faktura zaliczkowa (pierwsza faktura czesciowa), wystawiona w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 14 ust. 2 umowy tj. na kwote: ............cccueueneeneen... 2t brutto i po ztozeniu
do Zamawiajgcego wniosku przez Wykonawce o wyptate zaliczki,

b) faktura czesciowa (druga faktura czesciowa) po wykonaniu co najmniej 50 % wartosci umowy,
o ktorej mowa w § 14 ust. 2 umowy, na kwote stanowigcg réwnowartos¢ 50 % wartosci umowy,
o ktérej mowa § 14 ust. 2 umowy, pomniejszong o wartos¢ faktury zaliczkowej, okreslonej w lit. a),
nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 18 umowy,

c) faktura koricowa - po wykonaniu wszystkich pozostatych prac objetych umowa.

2. Whniosek o zaliczke, o ktéorym mowa w ust. 1 lit. a) Wykonawca moze ztozy¢ po przekazaniu mu
placu budowy zataczajac do wniosku fakture zaliczkowa z terminem ptatnosci nie krétszym niz 14
dni od dnia jej dostarczenia Zamawiajgcemu. W przypadku rozwigzania umowy z jakichkolwiek
przyczyn, zaliczka podlega zwrotowi, chyba ze strony przeznaczg jg na rozliczenie czesci umowy.

3. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce:

a) faktury drugiej bedzie podpisany przez obie strony umowy protokdt odbioru czesciowego
robét,

b) faktury trzeciej bedzie podpisany przez obie strony umowy protokdt odbioru koncowego
robot, (przy czym w razie podpisania przez strony protokotu odbioru koricowego robdt
z uwagami, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania sie z ptatnoscia wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiadajgcego wartosci usuniecia wszystkich wad, usterek i brakow

wskazanych w protokole).
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Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT, o ktorej mowa
w ust. 1 pkt. 1 lit. b) i c) w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod
warunkiem spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

Strony umowy uzgadniajg, ze ptatnosci za wykonany przedmiot umowy bedg dokonywane tylko
i wytgcznie na konta bankowe Wykonawcy, ktérych numery widniejg na ,, biatej liscie podatnikéw
VAT” dostepnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansow pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. ~ Brak numeru konta
bankowego na ww. liscie bedzie podstawg do wstrzymania ptatnosci do czasu pojawienia sie
numeru konta bankowego na liscie lub wskazania numeru innego konta bankowego, ktére
na liscie widnieje. Ptatnos$¢ zostanie dokonana wéwczas w ciggu 3 (trzech) dni roboczych:

- od dnia pojawienia sie numeru konta na ,biatej liscie podatnikéw VAT” lub

- od dnia wskazania innego numeru konta widniejgcego na liscie.

Wstrzymanie ptatnosci, o ktéorych mowa w ust. 6, nie wywota zadnych negatywnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie powstanie obowigzek zaptacenia
odsetek, w tym odsetek za opdznienie na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest doftgczy¢ do kazdej wiasnej faktury kserokopie faktur
wystawionych przez podwykonawcéw wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem
oswiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu ich naleznosci.
W przypadku niedotgczenia do faktury dokumentdéw zgodnie z ust. 9, Zamawiajacy uprawniony
jest do wstrzymania sie z zaptatg lub przekazania naleznosci do depozytu sgdowego oraz postgpic
zgodnie z zapisami § 22.
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak tez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda nie wymaga uzasadnienia.
Jedoczesnie Zamawiajgcemu przystuguje prawo uzaleznienia przedmiotowe]j zgody od tresci ww.
czynnosci prawnych. W tym celu Zamawiajagcy moze zgdac przedtozenia przez Wykonawce
projektu umowy, ktorej przedmiotem jest zastawienie lub przeniesienie ww. wierzytelnosci lub
korzysci.

§21.

Odstapienie od umowy.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w cafosci lub w czesci — poza

przypadkami okres$lonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamdwien publicznych -
w sytuacji kiedy:

a)
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b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

C) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedt na plac budowy ze sprzetem budowlanym
lub nie rozpoczat wykonywania umowy (robdt) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

d) Wykonawca przerwat realizacje Umowy (robét) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

e) Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) robdt zgodnie z umowa, a w szczegSlnosci
z dokumentacjg techniczng, i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego — nie rozpoczat w terminie 7
dni od wezwania wykonywania robdt zgodnie z umowsa,

f)  Wykonawca opdznia sie w wykonaniu prac objetych umowa tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdofat je ukoniczyé w czasie umoéwionym — bez wyznaczania przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu,

g) W sytuacji okreslonej w § 18 ust. 7 pkt 2) litb) i § 15 ust. 6 oraz innych przypadkach opisanych
W umowie,

h) Wykonawca razaco naruszy inne obowiazki wynikajace z umowy lub przepiséw prawa, ktére to
naruszenie ma istotny wptyw na prawidtowg realizacje umowy,

i) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w § 22 ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

J)  zwitoki w wykonywaniu przedmiotu umowy przekraczajacej 14 dni ponad termin wskazany w § 3
ust. 3 umowy,

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstapienia.

2. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 1, obowigzujg kary umowne przewidziane
w§17.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu na dzied odstgpienia.
Protokdt ten winien zawiera¢ kosztorys inwentaryzacyjny.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu,

c¢) Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,

d) najpdiniej w ciggu 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz wzniesione,

e) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane, wg stanu na dzief odstgpienia,
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f)zaptaty kar umownych zgodnie z §17.
§22.

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

§23.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg, stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego, Prawa zamoéwien publicznych oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

§24
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
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i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzgdzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iz:

1.

10.

11.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dopiewo, reprezentowana przez
Wéjta Gminy Dopiewo, 62-070 Dopiewo, ul. Lesna 1c, NIP: 7773133416 (dalej: Administrator).
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (I0OD) Administratora jest mozliwy za pomocg adresu

e-mail: iod@dopiewo.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu przepisy Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych, dalej ,,ustawa Pzp”.
Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.
Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane odbiorcom w panstwach spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pani/Pana dane osobowe nie bedg profilowane i nie nastgpi zautomatyzowane podejmowanie
decyzji.
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres co najmniej 5 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli zobowigzania wskazane w ofercie
i umowie przekraczajg w/w przedziat czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin.
Pani/Pana dane osobowe s3 przetwarzane w systemie, w ktorym zastosowano S$rodki
techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone przetwarzanych danych zgodne
z wymaganiami okreslonymi w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa.
Posiada Pani/Pan:
1. napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4. prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;
Nie przystuguje Pani/Panu:

1. wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
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3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO.

§ 25.

1. Wszelkie ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, strony poddajg rozstrzygnieciu sporu przed Sadem Polubownym przy prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W pozostatych sprawach wtasciwy bedzie sad powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 26.

Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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