PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

W dniu 2023 r. zawarto umowe pomiedzy Powiatem Krapkowickim ul. Kilinskiego 1,
47-303 Krapkowice, posiadajgcym NIP 1990111672, REGON 531412533, reprezentowanym przez Zarzad
Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:

1.
2.

zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

a

zwanym dalej ,, Wykonawcg”

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdin. zm.), Zamawiajacy zleca,
a Wykonaweca przyjmuje do realizacji przedmiot zamowienia okreslony w umowie.

Przedmiot Umowy
81
Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1445 O w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Cwiercie”.
Szczegbtowy zakres robdt zamieszczony zostat w dokumentacji okreslajgcej przedmiot zamoéwienia —
Zatgcznik nr ___ do swz oraz w Kosztorysie ofertowym.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania z nalezytg starannoscig przedmiotu Umowy, zgodnie

z dokumentacja projektowa i zawartg w niej Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt
dalej jako STWIOR, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
i polskimi normami przenoszacymi europejskie normy, zharmonizowane z dyrektywami nowego
podejscia, bezpieczerstwem i wtasciwg organizacja, na ustalonych umowa warunkach.

Obowiazki Stron Umowy
§2

. W zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i Dziennika budowy oraz
dokumentacji projektowej w terminie, o ktérym mowa w § 3 pkt 1,

) zapewnienie na swdj koszt Nadzoru Inwestorskiego,

) dokonanie odbioréw robét, zgodnie z postanowieniami zawartymiw § 7,

) dokonanie ptatnosci, zgodnie z postanowieniami § 5i 6,

5) wspodtpraca z Wykonawcg we wszelkich sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

H W N

. W zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 pkt 1,

2) opracowanie i dostarczenie najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy:

a) oryginatu oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przejecie obowigzkéw kierownika budowy,
b) planu zapewnienia jakosci,

3) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia,

4) opracowanie na wiasny koszt czasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenie,

5) zapewnienie przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ppoz,

6) przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich materiatéw z rozbiérek, o ile taki materiat zostat
zakwalifikowany przez Inspektora Nadzoru do odzysku i przewiezienie na swdj koszt w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego — nie dalej niz 10 km od miejsca budowy,

7) wykonywanie wszystkich rodzajéw robdét przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka
budowlang, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa i ustalonymi
zwyczajami,
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10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,

dostarczenie materiatdéw, produktéw, maszyn i urzgdzen koniecznych do realizacji umowy

nalezytej jakosci i odpowiadajacych wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie,

dostarczenie niezbednych i wymaganych atestéw, wynikdw oraz protokotéw badan

i sprawozdan dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

przed zamowieniem materiatéw i urzadzen uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru na ich

zamowienie, czyli przedtozenie Inspektorowi Nadzoru kart materiatowych wraz z dokumentami

w szczegblnodci: certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci, Swiadectwami dopuszczenia,

atestami, fabrycznymi kartami katalogowymi urzadzen, kartami zgodnosci CE wraz z ich

ttumaczeniem na jezyk polski. W przypadku, gdy Wykonawca na wbudowany materiat badz
urzadzenie nie przedtozy karty zatwierdzenia materiatu wraz z dokumentami wskazanymi

w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy zobowigze pisemnie Wykonawce do wykonania

niezbednych badan na koszt Wykonawcy we wskazanym w tym pismie terminie,

zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdét ulegajacych

zakryciu, badz zanikajgcych, zgodnie z postanowieniami § 7,

usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robdt przez Inspektora

Nadzoru, oraz w okresie rekojmi igwarancji okreslonym w § 9, w terminach technicznie

i organizacyjnie uzasadnionych,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do placu budowy,

informowanie Zamawiajgcego na pisSmie na biezgco o problemach i okolicznosciach, ktére moga

wptynac na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu wykonania robét,

zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koricowego oraz uczestniczenie w czynnosciach

odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 7,

opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej

opracowanej zgodnie z STWIOR w 1 egzemplarzu w formie papierowej zawierajgcej protokét
pozytywnej weryfikacji operatu ztozonego w PODGIK w Krapkowicach,

prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy, w szczegdlnosci Dziennika budowy

i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem

dokonywania wpiséw i potwierdzen,

utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku w trakcie realizacji umowy oraz wywiezienie

na swoj koszt wszelkich nieczystosci, gruzu i odpadéw powstatych w trakcie wykonywania robét

objetych umowg (nie zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru do odzysku) oraz
doprowadzenie do nalezytego stanu po jej zakonczeniu na wtasny koszt,

wykonywanie obowigzkéw w zakresie ochrony znakéw geodezyjnych, okreslonych w przepisach

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia,

uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany
do przywrdcenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/éw osnowy

z projektowanym zamierzeniem budowlanym Wykonawca zobowigzany jest do dokonania

na witasny koszt wszelkich czynnosci zwigzanych z ich przeniesieniem zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, nawet jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji
projektowej,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci prawnej i finansowej za wszelkie szkody powstate

w zwigzku z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rekojmi,

oraz w zwigzku z ruchem pojazdéw mechanicznych i sprzetu na terenie budowy i w strefie jej

oddziatywania, a w szczegdlnosci:

a) za Smier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w
stosunku do oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy i oséb trzecich,
ktdre nie sg upowaznione do przebywania na terenie budowy,

b) za uszkodzenie wtasnosci Zamawiajgcego i oséb trzecich, a w szczegdlnosci: uszkodzenie

budynkdéw, ich wyposazenia i urzadzed stanowigcych wtasnos¢ uzytkownika Iub
Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstatymi
wadami,

dokonanie odbioru robét wykonanych przez wszystkich Podwykonawcéw przed zgtoszeniem
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru koncowego.
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3. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie spetnienia zapiséw art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia

2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, pod rygorem rozwigzania Umowy w trybie natychmiastowym z jego winy, musi
spetni¢ wymogi art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, z zastrzezeniem art. 36a tej ustawy. Os$wiadczenie dotyczace spetniania
wymogoéw ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych stanowi Zatgcznik nr __
do Umowy. Wykaz pojazdéw samochodowych uzywanych przez Wykonawce do realizacji
zamowienia stanowi Zatgcznik nr ___ do umowy,

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego
wymagan wskazanych w ust. 3 pkt 1), w sposdb okreslony w pkt 3-4,

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne oswiadczenie
o wykorzystywanej flocie pojazddéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowg, ktore
zawiera¢ bedzie informacje nt. tacznej liczbie pojazdéw, w tym facznej liczbie pojazdéw
okreslonych ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych wraz z informacjg w zakresie
numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze
zosta¢ potraktowany przez Zamawiajacego, jako niespetnienie wymogu ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 3 nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
weryfikacji spetnienia ww. wymogu w inny sposdb wybrany przez Zamawiajgcego,
w szczegblnosci poprzez zgdanie okazania pojazdu,

W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca
i Zamawiajacy zobowigzujg sie do dostosowania sie do wymagan wynikajacych ze zmienionych
przepisow tej ustaw.

4. Wymagania Zamawiajacego odnosnie zatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na podstawie

umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

1)

Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia oséb do czynnosci polegajgcych
na_wykonaniu: wszystkich prac fizycznych w tym prac operatoréw sprzetu zwigzanych
z wykonaniem robdt objetych zamdwieniem, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez caty okres obowigzywania
umowy,
Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest do ztozenia pisemnego os$wiadczenia
o wykonaniu obowigzku okreslonego w pkt 1), ktére winno zawieraé ilos¢ osdb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, rodzaj zawartej umowy o prace i czas jej obowigzywania oraz zakres
wykonywanych czynnosci w ramach kazdej z uméw o prace przed uptywem terminu przekazania
placu budowy. W przypadku niewykonania tego obowigzku, Zamawiajgcemu przystugiwaé
bedzie prawo powstrzymania sie z przekazaniem placu budowy do dnia ztozenia oswiadczenia,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osOb podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w pkt 1). Zmiany te nie stanowig zmiany umowy. W przypadku zmiany oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca/Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu oswiadczenie, o ktéorym mowa w pkt 2), w terminie 7 dni od daty dokonania tej
zmiany,
w trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0séb
wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, zawierajgce
w szczegolnosci: doktadne okredlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace,
czasu jej obowigzywania oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia
odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
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7)

zamoéwienia czynnosci, ktdrych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz
z dokumentem okreslajgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych i Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony oséb fizycznych w zawigzku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar czasu pracy i zakres obowigzkdéw pracownika nie podlegajg anonimizacji,
c) dowody potwierdzajgce zgtoszenie pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen
spotecznych, w szczegélnosci imienne raporty miesieczne o naleznych sktadkach
i wyptaconych swiadczeniach wraz z potwierdzeniem przyjecia przez ZUS, dotyczace
wszystkich zatrudnionych oséb, o ktérych mowa w pkt 1), zanonimizowane w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz RODO, przy czym: imie i nazwisko
pracownika, wymiar czasu pracy, kod ubezpieczenia nie podlegajg anonimizacji,
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli wymogu zatrudnienia o0séb
wykonujgcych okreslone w pkt 1) czynnosci na podstawie umowy o prace w miejscu
wykonywania przedmiotu umowy,
niedopetnienie obowigzku okreslonego w pkt 1) lub nieprzedtozenie dowoddéw zatrudnienia
okreslonych w pkt 4), bedzie traktowane, jako niespetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone
wpkt 1) i skutkowato bedzie natozeniem na Wykonawce kary umownej, zgodnie
z postanowieniem § 11 ust. 1 pkt 1) lit. i) i j),
w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce/Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze:

1)

zostat poinformowany o planowanych robotach, w pasie drogi powiatowej Nr 1445 O
w miejscowosci Cwiercie, na ktérej realizowana bedzie inwestycja, polegajacych na budowie
kanalizacji sanitarnej przez Gmine Walce w ramach zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w
Gminie Walce wraz z przebudowg sieci wodociggowe]j oraz rozbudowg z przebudowa budynku
Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie: Czes$¢ 2- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Cwiercie”,

zostat poinformowany, iz plac budowy wraz z dziennikiem budowy zostanie przekazany po
wykonaniu i odbiorze prac, zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w pasie drogi
powiatowej, o ktérych mowa w pkt 1.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

§3

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji umowy:

1)

2)

termin przekazania placu budowy wraz z Dziennikiem budowy: po wykonaniu i odbiorze prac,
zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej, o ktérych mowa w § 2 ust.
5 pkt 1 (szacowany termin: 50 dni od dnia zawarcia umowy).

termin realizacji przedmiotu umowy: 140 dni od dnia zawarcia umowy.

Zatrudnienie Podwykonawcéw!
§4

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty i przewiduje udziat podwykonawcéw
w realizacji zaméwienia.

1 W przypadku braku udziatu podwykonawcéw w realizacji zaméwienia § 4 otrzymuje brzmienie: Wykonawca
wykona catos¢ zamoéwienia sitami wiasnymi bez udziatu podwykonawcéw.
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2. Wykonawca zatrudni Podwykonawce przy realizacji przedmiotu Umowy w zakresie:
2

3. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete umowa, w trakcie realizacji
zamowienia na roboty budowlane przedtozy Zamawiajgcemu projekt tej umowy, a takze projekt jej
zmiany oraz w terminie 7 dni poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, przy czym dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na @ zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy oraz projektem jej zmian.

4. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio dostaw, ustug
lub robdt budowlanych, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) warto$¢ umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza od wartosci zlecanych robdt
wynikajgcych z umowy zawartej z Wykonawcg,

4) termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo nie
moze byé dtuzszy niz przewidywany w umowie zawartej z Wykonawcg tych robdt,
z wytaczeniem sytuacji, kiedy Wykonawca jest w zwtoce i umowa o podwykonawstwo zawierana
jest po uptywie terminu umownego,

5) w przypadku, gdy Wykonawca badZz Podwykonawca zawart umowe o podwykonawstwo
w zakresie realizacji prac stanowigcych przedmiot zamdwienia, o ktdrych mowa w § 2 ust. 4
pkt 1) zapisy umowne okreslajgce obowigzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osdb
realizujgcych wskazane prace musi spetni¢ Podwykonawca badz dalszy Podwykonawca,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego iadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo, w tym zanonimizowanych uméw o prace oraz oswiadczen i dokumentéw,
o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 4),

7) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, projektu jej zmiany
lub poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do
jej zmian albo sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane w szczegdélnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 4,

2) gdy zakres robdt, ktéry jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo pokrywa sie z zakresem
robot zleconych innemu Podwykonawcy,

3) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz przewidywany w umowie zawartej z Wykonawca dla tych robdt, z wytgczeniem
sytuacji kiedy Wykonawca jest w zwtoce i umowa o podwykonawstwo zwierana jest po uptywie
terminu umownego,

4) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2 W umowie wprowadzony zostanie zapis w przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcy.
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10.

5) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) gdy umowa o podwykonawstwo zostanie ztozona po terminie realizacji przedmiotu umowy
objetego umowg o podwykonawstwo lub gdy przedmiot umowy zostanie zrealizowany,

7) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce postanowienia ksztattujgce prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy lub jej zmian
lub sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmiany albo poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje przez
Zamawiajgcego projektu umowy lub jej zmian albo zawartej umowy.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy, okreslonej w § 5 ust. 1, jako
niepodlegajacych niniejszemu obowigzkowi. Ww. wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonanie robét budowlanych w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajagcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak
gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokument

potwierdzajgcy uprawnienia osdb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania (nie dotyczy rejestréw, do ktérych Zamawiajagcy ma elektroniczny dostep
np.: CEIDG, KRS).

Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§5
Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci:
zt netto (stownie: ztotych __/100) plus podatek
VAT 23 % tj. zt (stownie: ztotych _ /100), co tgcznie
daje cene brutto: zt (stownie: ztotych _ /100) zgodnie

ze ztozong ofertg Wykonawcy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, tacznie z kosztami ogdlnymi, zwigzane

z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej i STWIOR, jak réwniez
nieujete w STWIOR i dokumentacji projektowej, a niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania ilikwidacji zaplecza budowy,
obstuge geodezyjng, zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, koszty wykonania
niezbednych prdb, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpieé, sprawdzen, opinii, wszelkie optaty, narzuty,
podatki, cta, wykonanie dokumentacji powykonawczej, itp.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1, z zastrzezeniem,
Zze zmiana taka nie bedzie powodowata zmiany zakresu inwestycji opisanej w dokumentacji
projektowej bedacej przedmiotem umowy.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3, moze nastgpi¢ w przypadku ujawnienia sie
rozbieznosci w przedmiarze robdt na podstawie, ktérego sporzadzono kosztorys ofertowy i ustalono
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wynagrodzenie wykonawcy okres$lone w ust. 1 polegajgcych na zanizeniu, zawyzeniu ilosci robot lub
pominieciu ich w przedmiarze. Podstawg takiej zmiany bedzie sporzadzony przez Strony
i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru protokét koniecznosci.

. W przypadku ujawnienia sie w przedmiarze robét rozbieznosci, o ktérych mowa w ust. 4 podstawa do
ustalenia faktycznie naleznego wynagrodzenia wykonawcy bedzie kosztorys powykonawczy
sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktérym ujeta zostanie rzeczywista ilos¢
jednostek miar wykonanych robét budowlanych oraz ich cen jednostkowych netto okreslonych
zgodnie z zapisami § 12 ust. 3. Przedmiotowy kosztorys bedzie stanowit podstawe do dokonania
rozliczenia za wykonane i odebrane roboty.

. Zmiana wynagrodzenia spowodowana okolicznosciami, o ktérych mowa w ust. 3-5 nie bedzie
wymagata sporzgdzenia aneksu do umowy.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§6
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie na podstawie jednej faktury
czesciowej, ktorej kwota nie przekroczy 50 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1, wystawionej po wykonaniu i odbiorze czesci robdét odpowiadajgcych wartosci tej
faktury, zgodnie ze szczegdétowym rozliczeniem kwoty wynikajacej z realizacji umowy oraz faktury
koncowej wystawionej po zakorczeniu i odbiorze catosci robét bedacych przedmiotem umowy.
Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej VAT bedzie:
1) kosztorys czesciowy powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
2) protokét odbioru czesciowego robdt podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru,
Kierownika budowy,
3) oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, ze otrzymali nalezne
im wynagrodzenie, ktérych wzdér stanowi zatgcznik nr 1 do umowy,
4) kopie potwierdzen dokonanych transakcji potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej VAT bedzie:
1) kosztorys koncowy powykonawczy z podziatem na okresy rozliczeniowe sprawdzony
i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
2) protokét odbioru korcowego robdt podpisany przez osobe wskazang w § 8 ust. 1, Inspektora
Nadzoru oraz Kierownika budowy,
3) oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, ze otrzymali nalezne
im wynagrodzenie, ktérych wzdr stanowi zatgcznik nr 1 do umowy,
4) kopie potwierdzen dokonanych transakcji potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Na fakturze czesciowej konieczne jest, aby widniat zapis ,faktura czesciowa”, natomiast na fakturze
koncowej ,faktura koncowa”.
Termin zaptaty faktury czesciowej i faktury koncowej wynosi 14 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Ptatnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce w fakturze rachunek
bankowy w ustalonych w ust. 5 terminach, liczonych od daty dostarczenia Zamawiajgcemu danej
faktury, po zaspokojeniu przez Wykonawce roszczerh Podwykonawcow.
Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz zobowigzuje sie
w trakcie trwania Umowy do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
dotyczacej jego statusu, jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody oraz obcigzenia natozone na
Zamawiajgcego przez organy podatkowe, wynikle ze zmiany statusu Wykonawcy, jako
zarejestrowanego czynnego podatnika VAT.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze naleznosci wynikajgce z faktury beda realizowane w ramach
mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku obowigzku realizacji ptatnosci w ramach
mechanizmu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, faktury wskazane w ust. 2 i 3 muszg zawierac
W swojej tresci wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury zawierajgcej nastepujace dane:
Nabywca: Powiat Krapkowicki ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice, NIP 199-01-11-672;
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Ustala sie, ze data dokonania ptatnosci jest datg obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego

Btednie wystawiona faktura spowoduje wyznaczenie ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci,

od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, faktury korygujacej badz zaakceptowanej

przez Wykonawce noty korygujacej, stanowigcej podstawe do uiszczenia opfaty.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki za nieterminowe uregulowanie naleznosci w wysokosci

okreslonej przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy, za kazdy dzier zwtoki.

Skfadniki cenotwdrcze ustalone w kosztorysie ofertowym nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem

ewentualnej ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie

zgtaszania uwag.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Warunkiem dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 14, jest przedstawienie

zaakceptowanych przez Wykonawce faktur wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie

i odbior fakturowanych robat.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktorych mowa w wust. 14, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom badz dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3)

i 4) i ust.3 pkt 3) i 4) Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

i dostawy w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty,

bez Zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zapfaty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odbiory robot
§7

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr czesciowy,
3) odbidr koncowy.
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2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac. Odbiory robdt
dokonywane bedg przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni roboczych
liczac od dnia pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce. Wykonawca nie moze
kontynuowaé robdt bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W razie niezgtoszenia
do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca obowigzany jest na wtasny koszt
odkry¢ roboty zanikajgce Ilub ulegajgce zakryciu poprzez wykonanie odpowiednich odkué
czy otwordw niezbednych do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywréci¢ je do stanu
poprzedniego.

3. Odbidr czesciowy dokonany bedzie w terminie do 14 dni liczac od dnia pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci faktycznie wykonanych robét do odbioru
czesciowego. Do odbioru razem z pisemnym powiadomieniem Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
w siedzibie Zamawiajgcego kosztorys czesciowy powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru, jako niezbedny do rozpoczecia odbioru. Nieztozenie ww. dokumentéw zwalnia
Zamawiajgcego z terminowego dokonania odbioru.

4. Odbiér koncowy dokonany bedzie w terminie do 14 dni liczagc od dnia pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Pisemne powiadomienie powinno
nastgpi¢ najpdzniej w dniu, w ktéorym uptywa termin okreslony w § 3 pkt 2). Do odbioru razem
z pisemnym powiadomieniem Wykonawca musi ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego jako niezbedne
do rozpoczecia odbioru:

1) kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami
STWIiOR w szczegélnosci: dokumentacje powykonawczg, w tym naniesienie zmian
nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw zgtoszenia robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania robdt, protokoty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa jakosci, atesty, recepty, oswiadczenie osoby
wykonujgcej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacej
odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
os$wiadczenia o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo budowlane,

2) kosztorys powykonawczy, sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Nieztozenie kompletnego operatu kolaudacyjnego zwalnia Zamawiajgcego z terminowego dokonania

odbioru.

5. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) bedg przeprowadzane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

6. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokét zwierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad i usterek, stwierdzonych przy
odbiorze.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru
do czasu ich usuniecia. Wykonawca usunie je na wfasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy
§8
1. Zamawiajgcy upowaznia Pana Tomasza Scholz oraz Pana Btazeja tazarek do nadzorowania realizacji
wykonania przedmiotu umowy oraz wykonania czynnosci zwigzanych z odbiorami robét. Kazdy
z upowaznionych moze nadzorowac realizacje wykonania przedmiotu umowy lub dokonaé odbioru
robot samodzielnie.
2. Bezposredni nadzér inwestorski nad realizacjg robét sprawowac bedzie

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid. wydane dnia
przez .

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy: posiadajgcego uprawnienia
budowlane Nr wydane dnia przez

4. Zmiana o0séb wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany umowy, lecz pisemnego powiadomienia
drugiej strony za poswiadczeniem odbioru.
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Rekojmia za wady, gwarancja na wykonane roboty

89
. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty bedgce przedmiotem umowy na
okres miesiecy, liczcony od daty podpisania protokotu odbioru catosci robdt bez usterek

i wad.

. Udzielenie gwarancji nastgpi w dniu podpisania protokotu odbioru catosci robét bez usterek poprzez
zfozenie Zamawiajagcemu karty gwarancyjnej, sporzadzonej zgodnie ze wzorem okreslonym
w zatgczniku nr ___ do umowy.

. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 nie wyfacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

. Strony ustalajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy zostaje rozszerzona na okres, o ktérym mowa w ust. 1.

. W razie wystgpienia wad lub usterek, Zamawiajacy zgtosi je na piSmie Wykonawcy niezwtocznie po
ich ujawnieniu, wyznaczajac termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usuniecie,
a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na swéj koszt.

. Wykonawca obowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

. Wszystkie reklamacje bedg zgtaszane przez Zamawiajgcego niezwtocznie i potwierdzane pisemnie,
najpdzniej jednak do dnia uptywu okresu, o ktérym mowa w ust. 1, przy czym za dochowanie formy
pisemnej uznaje sie wystanie zgtoszenia na adres e-mail:
. Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen takze po uptywie okresu gwarancji i quOJm| jezeli wnidst
reklamacje przed uptywem tego terminu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§10
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej jako zabezpieczenie)
w wysokosci: 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, tj.: zt (stownie:
), w formie: najpdzniej w dniu zawarcia umowy.?

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione Wykonawcy
w nastepujacych terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia — po zakonczeniu nalezycie wykonanych robot, w terminie 30 dni
od daty wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego robdt za nalezycie
wykonane;

2) pozostate 30 % wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady i gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci Zabezpieczenia, az do uptywu terminu
okreslonego w ust. 2 pkt 2. W szczegdlnosci w przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie
gwarancji lub poreczenia, gdy Wykonawca skorzystat z zapiséw art. 452 ust. 8 ustawy Pzp lub gdy
Strony skorzystaty z postanowiern umownych w zakresie zmiany terminu wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest doreczyé Zamawiajgcemu stosowny aneks dotyczgcy wniesionego
zabezpieczenia, z zastrzezeniem ust. 4.

. Aneks o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca doreczy Zamawiajgcemu najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
pienigdzu.

. Uchybienie obowigzkowi okreslonemu w ust. 3 i 4 stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie umowy
i uprawniac bedzie Zamawiajgcego do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Sw przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdzu na nastepujace okresy:

1) zabezpieczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy: dtuzszy o 30 dni od terminu realizacji przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 3 pkt 2),
2) zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji: dtuzszy o 15 dni od terminu uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji,

o ktérym mowa w § 9 ust. 1.
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Kary umowne
§11

1. Strony ustalajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowienn Umowy naliczane bedg kary

umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

b) za zwtoke w zgtoszeniu gotowosci do odbioru przedmiotu umowy bez wad i usterek -
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 - za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu ustalonego w § 3 pkt 2),

c) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji -
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 - za kazdy
dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad lub usterek,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy -
w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznosci brutto,

e) za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
- w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy dzier zwtoki,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 3 000,00 ztotych,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w § 4
ust. 3 7 - w wysokosci 3 000,00 ztotych,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 5 000,00 ztotych,

i) za niespetnienie wymogu zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) na podstawie
umowy o prace - w wysokosci 2 000,00 ztotych — za kazdg osobe niezatrudniona prawidtowo,

j) za zwioke w ztozeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2) lub dokumentéw,
o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 4) - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

k) za inne niz wskazano w lit b — j naruszenie postanowiern umowy oraz zatgcznikéw do niej —w
wysokosci 5 000,00 ztotych za kazde naruszenie,

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktérym odbidr miat by¢ zakoriczony,

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

2. taczna warto$¢ kar umownych, ktérych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy, nie moze
przekroczy¢ kwoty stanowigcej 30 % wynagrodzenia umownego brutto, przy czym Strony zachowuja
bez ograniczen prawo do odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

3. Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;.

4. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 7 dni od otrzymania
pisemnego wezwania od Zamawiajgcego, przy czym za dochowanie formy pisemnej strony uwazajg
takze przestanie wezwania zgodnie z § 9 ust. 7.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujagcego mu wynagrodzenia bez
odrebnych wezwan i powiadomienia.

7. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
umowy.

§12

1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4)
ustawy Pzp, po zawarciu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe. Podstawg do zawarcia
aneksu bedzie sporzadzony przez Strony ipotwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokot
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koniecznosci oraz kosztorys zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Protokét koniecznosci musi

zawierac opis robdt oraz uzasadnienie koniecznosci realizacji tych robét, zgodnie z wymaganiami

ustawy Pzp.

. Rozliczenie za wykonane roboty, o ktérych mowa w ust. 1, odbedzie sie zgodnie z postanowieniami

§6.

. Wartos$¢ robét, o ktéorych mowa w ust. 1, ustalona bedzie kosztorysami w oparciu o ceny

jednostkowe przyjete z kosztorysu ofertowego, bedgcego integralng czesciag umowy,

. W przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie, ktérych nie

mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 3), a konieczne do realizacji przedmiotu umowy, roboty te rozliczone

bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

1) na podstawie katalogu naktadow rzeczowych (KNR) lub w przypadku robdt, dla ktérych brak
naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego;

2) cena jednostkowa bedzie wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe asortymentéw robdt, nie
wyzsze niz Srednie ceny regionalne dla wojewddztwa opolskiego, publikowane w wydawnictwie
,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego okres sporzadzenia kalkulacji; w przypadku braku
danego asortymentu robdét w publikacji ,Sekocenbud”, Wykonawca sporzadzi kosztorys
szczegdtowy z uwzglednieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztéw posrednich (Kp), kosztow
zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyzszych niz srednie regionalne dla wojewddztwa opolskiego,
publikowane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego okres sporzadzenia
kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiatéw oraz sprzetu, obowigzujace w wojewddztwie
opolskim.

Roboty zaniechane
§13

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci robdt (tj. wystgpienia robdt

zaniechanych), stanowigcych przedmiot umowy, przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,

w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

. W przypadku wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy okreslone

w §5 ust. 1 zostanie pomniejszone o wartos¢ robdt zaniechanych, nie wiecej jednak niz o 10 %

wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1.

. Warto$¢ robét zaniechanych zostanie ustalona na podstawie danych ujetych w kosztorysie

ofertowym.

. Koniecznos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy winna zostaé stwierdzona

w protokole podpisanym przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru

oraz Kierownika budowy. Bez protokolarnego stwierdzenia koniecznosci ograniczenia zakresu

rzeczowego robdt nie mozna odstgpic¢ od ich wykonania.
Roboty zamienne
§14

. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania robot budowlanych objetych

umowag w inny sposob, niz zostato to okreslone w dokumentacji projektowej (tj. wykonanie tzw.

robét zamiennych), z zastrzezeniem, ze zmiany takie nie spowodujg zwiekszenia zakresu przedmiotu
zamdwienia, nie przyczynig sie do zwiekszenia parametréw inwestycji i nie spowodujg zwiekszenia
ilosci materiatow okreslonych w dokumentacji techniczne;.

. Zmiana sposobu wykonania robodt, o ktérej mowa w ust. 1 moze by¢ dokonana jedynie za zgodg

Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego i moze nastgpié¢ w szczegdlnosci na skutek:

1) zmian technologicznych spowodowanych na przyktad nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWiOR
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw,

b) pojawienie sie na rynku materiatdw nowszej generacji pozwalajagcych na zaoszczedzenie
kosztédw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,
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c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaplanowanych robdét pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywania prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIOR, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

2) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy btedu np. w dokumentacji projektowe;j

lub STWIOR niemozliwego do zauwazenia na wczesniejszym etapie.

. Podstawg do ustalenia faktycznie naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie kosztorys
powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktérym ujeta zostanie
rzeczywista ilo$¢ jednostek miar wykonanych robét budowlanych oraz ich cen jednostkowych netto,
okreslonych zgodnie z zapisami § 12 ust. 3 i 4. Przedmiotowy kosztorys bedzie stanowit podstawe
do dokonania rozliczenia za wykonane i odebrane roboty.

. Rozpoczecie wykonania robdt zamiennych moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania robot
zamiennych.

Odstapienie od Umowy
§15

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczerstwa panistwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgdaé
wyltgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy zachodzi, co najmniej jedna

z nastepujacych okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

2)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp, lub w stosunku, do ktdrego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych w art. 7
ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietna 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa
narodowego.

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

4) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od zawarcia
umowy lub przerwat na okres diuzszy niz 14 dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

5) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen nie wykonuje robdt zgodnie
zwarunkami umownymi, w razgcy sposdb zaniedbuje zobowigzania umowne
lub spowodowat swoim dziataniem albo zaniechaniem zagrozenie zycia lub zdrowia
uzytkownikéw nieruchomosci i/lub osdb trzecich,

6) Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.
Za nienalezycie wykonane roboty wynagrodzenie nie przystuguje. Warunkiem odstgpienia
od umowy w tym przypadku jest wezwanie Wykonawcy do wykonana zobowigzan
i wyznaczenie w tym celu dodatkowego 14 dniowego terminu,

7) zostanie wydany prawomocny nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie
uniemozliwiajgcym wykonanie przedmiotu umowy. Odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o jego zaistnieniu,

8) Wykonawca nie spetnia wymogu, o ktorym mowa § 2 ust. 3 dotyczagcego wymagan
wynikajgcych z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
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5.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 1) Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej

zmiana dotyczy.

Odstgpienie od umowy musi mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia

od umowy w terminie 30 dni od powsziecia wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa

w ust. 2.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, z ktdrej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do dokonania odbioru robét przerwanych
i robot zabezpieczajgcych oraz usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione w terminie 14 dni liczac od dnia zgtoszenia gotowosci
do odbioru,

3) w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 2),
Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru i przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét - kosztorysem robét, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robdt, z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy, Zamawiajacy jest zobowigzany:

1) odebrac¢ wykonane roboty,

2) zaptaci¢ za wykonane roboty w oparciu o protokdt inwentaryzacji robét w toku. Podpisany
przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego, protokot inwentaryzacji bedzie
stanowit podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce kosztorysu i wystawienia faktury
rozliczeniowe] za wykonanie czesci przedmiotu umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wykonania inwentaryzacji przeprowadzonych robét bez udziatu Wykonawcy, jezeli
w ww. terminie Wykonawca nie wezmie udziatu w inwentaryzacji lub bedzie utrudniat jej
przeprowadzenie.

Zmiany umowy
§16

1. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przewidzianych przez Zamawiajgcego w Umowie
mozliwosci dokonania takich zmian z uwzglednieniem zapiséw art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

2. Zmiany postanowien umowy mogg dotyczy¢ rowniez:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

terminu realizacji umowy,

zmiany wskazanych w umowie unormowan prawnych powszechnie obowigzujgcych majgcych
wptyw na prawidtowe wykonanie umowy,

materiatdéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

wysokosci wynagrodzenia,

Wykonawcy/Podwykonawcy/Kierownika budowy,

warunkow i terminéw ptatnosci.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg nastgpi¢ jedynie w uzasadnionych przypadkach,

w szczegoblnosci:

1)

w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 1 w przypadku:

a) wystgpienia robdt dodatkowych lub zamiennych, ktdérych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robot objetych umowsa,

b) wystgpienia przyczyn zewnetrznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a ktére skutkujg niemozliwoscig terminowego wykonania przedmiotu umowy,
pomimo zachowania nalezytej starannosci o czas niezbedny do usuniecia lub ustania
przyczyny zewnetrzne;j,

c) nieprzekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw budowy, do ktérych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany,
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e)

f)

g)

wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robdét nie wynikajgcych z okolicznosci

lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robdt przez

Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez

Wykonawce),

istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej réwniez tych polegajgcych na

niezgodnosci dokumentacji projektowej z przepisami prawa oraz koniecznosci usuniecia

ww. btedédw lub brakdéw o czas niezbedny na opracowanie zamiennej dokumentacji
postepowania (liczagc od dnia zgtoszenia wady w formie pisemnej przez Wykonawce do dnia
przekazania dokumentacji zamiennej),

wystgpienia innych okolicznosci, np. niekorzystnych warunkéw atmosferycznych

uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z ich technologia i warunkami technicznymi

zapewniajgcymi wilasciwg jako$¢ wykonania albo innych zdarzen wymuszajacych przerwe

w realizacji zamodwienia niezaleznych od Wykonawcy (np. protesty mieszkancow,

niewybuchy, wykopaliska, koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz

warunkujgcych  prawidlowe  wykonanie robdét) oraz dziatan oséb  trzecich
uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron umowy,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie

terminie - o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego

dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg okolicznosci zwigzane

z niemozliwoscig terminowego wykonania umowy z powodu okolicznosci zaistniatych

w trakcie realizacji umowy:

- w okresie ogfoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrozenia
epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu
wyjatkowego, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajag Wykonawcy terminowe wykonywanie
zamowienia,

- zaistnienie zdarzen niezaleznych od stron, ktére uniemozliwityby wykonanie zobowigzan
na warunkach i z zachowaniem termindw okreslonych w umowie. Moga by¢ one
w szczegdlnosci spowodowane wystgpieniem klesk zywiotowych, zdarzeniami losowymi
lub by¢ wywotane przez inne czynniki zewnetrzne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
ani im zapobiec lub przezwyciezy¢ poprzez dziatanie zzachowaniem nalezytej
starannosci.

Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ te okolicznosci wraz
ze szczegotowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci, ograniczen w odniesieniu
do konkretnych elementéw, branz, etapow robét oraz przedstawi¢ informacje dotyczace
okresu, w jakim ww. prace nie mogty by¢é prowadzone. W takim przypadku strony
zobowigzujg sie do wspdlnego okreslenia nowych warunkdw oraz nowego terminu realizacji
umowy poprzez zmiane terminu okreslonego w § 3 pkt 2). Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo whiesienia uwag do danych przedstawionych przez Wykonawce,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw

terenowych, w tym rdwniez istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, urzadzen, instalacji, konstrukcji, ktérych
istnienie lub lokalizacja byty nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej

o czas niezbedny na ewentualng zmiane dokumentacji projektowe] oraz usuniecia kolizji,

innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy,

skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia dziata w celu wykonania umowy,

przedtuzenia terminu realizacji budowy kanalizacji sanitarnej, zleconej przez Gmine Walce,

wykonywanej w pasie drogi powiatowej, na ktorej realizowane bedzie zadanie inwestycyjne

pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 O w zakresie budowy chodnika

w miejscowosci Cwiercie”.

W przypadkach zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przedtuzeniu nie dtuzej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci. Zaistnienie przeszkdd
w wykonywaniu robdt powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika budowy. Zmiana musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana na piSmie przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamdwienia na Wykonawcy
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2)

spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy;
w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 3 w przypadku:

a)

b)

g)

h)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych w szczegdlnosci ze stwierdzonych wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego Ilub faktycznego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych
z art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére
mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkdw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami,

zmiana prawa wywierajgca bezposredni wptyw na dalsze wykonywanie umowy;

w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 2 i 4 w przypadku:

a)

b)

zmiany urzedowe] stawki podatku VAT - Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é zmniejszenia
lub zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie podatku VAT. Strony
dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktdrych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,
wprowadzenia w zycie po dniu zawarcia umowy regulacji prawnych wywotujacych potrzebe
Zmiany umowy,

c) koniecznosci zlecenia robét dodatkowych, na warunkach okreslonych w § 12,
d) wystgpienia robét zaniechanych, na warunkach okreslonych w § 13,

e) wystgpienia robét zamiennych, na warunkach okreslonych w § 14;

w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 5 w przypadku:

a)

b)

zmiany danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu,
nazwy),

zmiany Wykonawcy w wyniku sukcesji, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga
to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
przepiséw,

wystgpienia koniecznosci zmiany kierownika budowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane wtedy, gdy doswiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same
lub wyzsze od doswiadczenia osoby, o ktérej mowa § 8 ust. 3,

wprowadzenia przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego, Podwykonawcy pomimo
deklaracji w ofercie wykonania zamdwienia sitami wtasnymi. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiane wtedy, gdy Podwykonawca nie bedzie podlegat wykluczeniu. Zmiana musi by¢
zgtoszona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajacego,
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10.

11.

e) wystgpienie koniecznosci: zmiany Podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu
umowy Podwykonawcy Ilub zmiany zakresu wykonania czesci zamodwienia przez
Podwykonawce. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane wtedy, gdy Podwykonawca nie
bedzie podlegat wykluczeniu. Zmiana musi by¢ zgtoszona przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajacego,

f) gdy w ramach wykazania spetniania warunkéw wiedzy i doswiadczenia Wykonawca
korzystat z zasobow podmiotu trzeciego, ktdéry bedzie brat udziat w realizacji czesci
zamowienia jako podwykonawca, Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcy, jesli
wykaze on, e posiada co najmniej takie doswiadczenie, jakie wymagane byto
dla spetnienia warunku wiedzy i doswiadczenia,

g) zmiany zakresu czesci zamoéwienia powierzonej podwykonawcom.

5) w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 6 w przypadku zmiany sposobu rozliczenia umowy
lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w tym liczbie faktur czesciowych oraz
procentowej wysokosci ptatnosci faktur czesciowych w przypadku przedtuzenia terminu
realizacji zamoéwienia nie wynikajgcej z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do wnioskowania o: przedtuzenie terminu zakoriczenia
robot, zmiane Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia lub
zmiane Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie, zobowigzany jest
do przekazania Inspektorowi Nadzoru wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzieé
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4 wszelkich
dokumentéw, informacji uzasadniajgcych Zzadanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany, w tym propozycji rozliczenia robét
budowlanych.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 wraz z propozycjy
wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zagdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru na podstawie
umowy t3czacej go z Zamawiajagcym zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robdt i przekazania
go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowie umowy takze w przypadkach, gdy wynikng

rozbieznosci lub niejasnosci w umowie, ktérych nie mozna usungé¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie

umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzuje umowe w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisow.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora

Nadzoru, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy iterminie

podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Dopuszcza sie dokonanie zmian umowy, poprawianie btedéw i oczywistych omytek stownych,

literowych i liczbowych, zmiana uktadu graficznego lub numeracji i jednostek redakcyjnych

niepowodujgcych zmian celu i istoty umowy.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci z wyjgtkiem

przypadkdw wyraznie zastrzezonych w umowie.

Ochrona danych osobowych
§17

. Strony umowy przetwarzajg nawzajem dane osobowe w celu spetnienia wymogéw kontraktowych,

tj. koniecznosci dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy
lub podjecia dziatan przed jej zawarciem — na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych — zwanego dalej:

RODO).

. Strony umowy przetwarzac bedg réwniez dane osobowe wskazane w § 2 ust. 4 pkt 4) i w § 8 w celu

wypetnienia obowigzkdw prawnych wynikajacych z przepiséw prawa — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO.

. Przed udostepnieniem Zamawiajagcemu danych osobowych pracownikéw, o ktérych mowa w § 2

ust. 4 i w § 8 ust. 3 lub innych oséb, ktédrymi Wykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu

umowy, Wykonawca przekaze kazdej z tych oséb w imieniu Zamawiajgcego, informacje wymagane
przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych (art. 13 lub art. 14 RODO). W celu wykonania
powyzszego zobowigzania, Wykonawca poinformuje kazdg z tych osdb o tym, ze:

1) z chwilg udostepnienia Zamawiajacemu jej danych osobowych, administratorem tych danych
staje sie Starosta Krapkowicki z siedzibg w Krapkowicach przy ul. Kilidskiego 1;

2) Zamawiajacy zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Witoldem
Rozatowskim, e-mail: w.rozalowski@ powiatkrapkowicki.pl,

3) dane osobowe przetwarzane bedg przez Zamawiajgcego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu realizacji umowy;

4) odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty uprawnione na podstawie
obowigzujgcych przepiséw prawa oraz podmioty, ktére przetwarzajg je na podstawie umoéw
powierzenia przetwarzania danych osobowych, tzw. podmioty przetwarzajace;

5) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli okres obowigzywania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty okres obowigzywania umowy;

6) obowigzek podania danych osobowych przez osobe, ktérej dane bezposrednio dotyczg jest
wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) osobie, ktérej dane osobowe dotyczg, przystuguje:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jej dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczacych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba,
ktdrej dane dotyczg uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) osobie, ktérej dane osobowe dotycza, nie przystuguje:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych osoby, ktérej dane dotyczg, jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO;

10) zrédtem pozyskania danych osobowych jest Wykonawca.

. W odniesieniu do oséb reprezentujgcych Wykonawce, w tym do osdéb, o ktérych mowa w § 2 ust. 4

i w § 8 ust. 3 oraz do osdb, ktére w imieniu Wykonawcy bedg realizowa¢ Umowe i wspotdziatac przy

wykonywaniu Umowy z Zamawiajgcym:

1) Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy poinformowat kazdg osobe, ktorej dane
osobowe zostaty wpisane w jej tresci, jako dane osoby reprezentujgcej Wykonawce lub jako
dane osoby dziatajgcej lub wspétdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy;

2) Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania
lub wspodtdziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu umowy osdéb innych
niz wymienione w jej tresci, najpdzniej wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu danych osobowych
tych oséb, poinformuje kazdg z nich;

. W odniesieniu do oséb reprezentujgcych Zamawiajgcego, w tym do osdéb, o ktérych mowa w § 8

ust. 1 umowy oraz do osdb, ktére w imieniu Zamawiajgcego beda realizowaé umowe lub bedg

wspotdziata¢ z Wykonawcg przy jej realizacji Zamawiajacy, spetni obowigzek informacyjny wobec
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kazdej osoby, ktdérej dane osobowe zostaty wpisane w tresci umowy, jako dane osoby
reprezentujgcej Zamawiajacego lub jako dane osoby dziatajgcej lub wspdtdziatajgcej w imieniu
Zamawiajgcego przy wykonywaniu umowy.

Postanowienia konncowe
§18

. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad wiasciwy

dla Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,

Prawa Budowlanego, Prawa o ruchu drogowym oraz Prawa zamowien publicznych.
Integralng cze$¢ Umowy stanowig:
1) kosztorys ofertowy,
2) oswiadczenie Podwykonawcy (wzdr) — Zatgcznik nr 1,
3) karta gwarancyjna — Zatagcznik nr 2,
4) dokumenty poswiadczajgce, ze kierownik budowy posiada dopuszczalne przepisami prawa
uprawnienia do kierowania robotami lub réwnowazne,
5) dokumenty poswiadczajgce przynaleznos¢ Kierownika budowy do wiasciwej lzby Inzynieréow
Budownictwa lub réwnowazne,
6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
7) dokumentacja postepowania (w catosci w posiadaniu Zamawiajgcego),
8) inne dokumenty wymienione w umowie jako jej integralna czes¢.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1
do umowy nr
AD.272 2023
z dnia 2023 r.
(WZOR)
OSWIADCZENIE
PODWYKONAWCY*/DALSZEGO PODWYKONAWCY*

W ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 O w zakresie budowy chodnika
w miejscowosci Cwiercie”.

zawarto umowe podwykonawczg nr z dnia
na: wykonanie robdt budowlanych* pn.:
na: dostawe/ustuge* pn.
Nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*

Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* na dzien
biorgcego udziat w ramach realizacji inwestycji w okresie od do

W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:

Fakture
. t
Zakres robot L zap aFono
Wartos¢ . /nie .
budowlanych/ustug/dostaw Nr Data Termin Pozostaje
wykonanych faktur faktury wystawienia tatnosci zaptacono do zapfat
.y . v . y brutto [PLN] y P /wptata piaty
w okresie rozliczeniowym .
czesSciowa
(kwota)
RAZEM
Oswiadczamy, ze do dnia otrzymalismy/nie otrzymalismy* wynagrodzenia za:

roboty budowlane/dostawy/ustugi* przez nas wykonane i zafakturowane w ramach przedmiotowego
zadania

lub

Oswiadczamy, ze w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/ustugi* wg

ponizszego zestawienia, dla ktérych nie wystawiliSmy faktury (nie zostaty zafakturowane):
Zakres robot budowlanych/ustug/dostaw
wykonanych w okresie rozliczeniowym

Wartos¢ netto Wartos¢ brutto

RAZEM

Oswiadczamy, ze w stosunku do wyzej wskazanych faktur jako zaptacone, zrzekamy sie wszelkich
roszczen wobec Zamawiajacego — Powiatu Krapkowickiego

podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby lub oséb
lub 0s6b upowaznionych do reprezentowania upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy -potwierdzajgcego dokonanie ptatnosci

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 2
do umowy nr AD.272 2023
z dnia 2023r.

(piecze¢ adresowa Wykonawcy)

KARTA GWARANCYIJNA

Sporzadzona w dniu: 2023 .

Informacje ogdine

1.

v

1.

10.

w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Cwiercie” adres:

Zamawiajacy:
Powiat Krapkowicki, ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice
Wykonawca:

Przedmiot karty gwarancyjnej:
Roboty budowlane zrealizowane na podstawie umowy nr AD.272 2023 z dnia
Przedmiot umowy, nazwa i lokalizacja obiektu: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 O

Data podpisania protokotu odbioru koricowego: 2023 .

. Warunki gwaranc;ji:

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.
Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotfu obioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze kocowym.
O wystgpieniu wad Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce — Gwaranta na pismie (faks lub e-
mail oraz oryginat pocztg), podajgc rodzaj wady.
Termin usuniecia wad ustalony zostanie przez Zamawiajgcego po uzgodnieniach z Wykonawca.
Bedzie to termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usuniecie, bioragc pod uwage
panujgce warunki atmosferyczne.
Usuniecie wad musi by¢ potwierdzone protokolarnie.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowej

i strajk generalny,

2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
3) szkéd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarang;ji

w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia,
Zamawiajagcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.
Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi
za wady wykonanych roboét.
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11. Zamawiajacy, po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad wyznaczonym
w zawiadomieniu do Wykonawcy, moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
innemu podmiotowi.

12. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

13. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowag na wykonanie przedmiotu zamodwienia,
podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci: Przyjmujgcy gwarancje jakosci:
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