Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: ‘ POLSKI
Program Inwestycji Strategicznych '-AD

Budowa budynku sali wiejskiej w Kandlewie z infrastrukturg towarzyszgacq wraz z wewnetrznymi instalacjami

Zatqcznik nr 8 do SWzZ

UMOWA NR .....cocvvennniennens

zawarta w dniu ....oooeeeeiie 2024 r. we Wschowie
pomiedzy

Gming Wschowa Rynek 1, 67-400 Wschowa NIP: 925-19-31-551, REGON:
411050787 w imieniu, ktorej dziata:

1.Marek Krasny - Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa

przy kontrasygnacie

2.Justyny Staszak - Skarbnika Miasta i Gminy

zwang dalej w tresci umowy ,Zamawiajacym”

majqcq swojq siedzibe W .......ovviiviiinnnnn (kod pocztowy) przy ul. ............ ,
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..........c.ccevnnenne.
w Sadzie Rejonowym dla ...,

W oiiieeeennnnnneenennnns Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Saqdowego,
wysokos$¢ kapitatu zaktadowego. .......oceveiiiiinnnnnn. zt, NIP ..o, Regon
W imieniu, KtOrej dziala: ... e
zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego (znak sprawy:RZP.271.4.2024) w trybie
podstawowym, ktdrego wartos¢ nie przekracza progéw unijnych w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) o nastepujacej tresci:

§ 1.Przedmiot umowy

1. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie
zamowienia publicznego pn. “Budowa budynku sali wiejskiej w Kandlewie
z infrastrukturg towarzyszgcq wraz z wewnetrznymi instalacjami” w
zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (w skrécie
SW2Z) i w zatagczonych do SWZ dokumentach (w szczegdlnosci
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dokumentacji projektowej), w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach
wynikajgcych z niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowig integralng
czes¢ Umowy.

. Na realizacje projektu “"Budowa budynku sali wiejskiej w Kandlewie
z infrastruktura towarzyszacq wraz z wewnetrznymi instalacjami”
Gmina Wschowa uzyskata dofinansowanie ze srodkow Rzadowego
Funduszu Polski Ltad, Programu Inwestycji Strategicznych Nr
Edycja6PGR/2023/2061/PolskilLad.

. Przedmiotem zamdwienia jest budowa sali wiejskiej wraz z infrastrukturg
towarzyszacg oraz zagospodarowaniem terenu. Projektowany budynek
jest obiektem jednokondygnacyjnym w konstrukcji murowano-
zelbetowej. Czes¢ nadziemna budynku w rzucie ma wymiary okoto 18.00
X 22.00 Wysokos¢ budynku 7.02 m Podstawowa bryta budynku
przykryta jest dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 30 stopni.
Budynek nie jest podpiwniczony i jest parterowy. Powierzchnia
zabudowy wynosi 347,74 m?2 natomiast powierzchnia wewnetrzna
budynku wynosi 282,63 m2. Kategoria obiektu budowlanego: XVII.

Budynek zostat wyposazony w nastepujace wewnetrzne instalacje:

1) elektryczng,

2) odgromowag,

3) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

4) wodociggowa,

5) kanalizacji sanitarnej,

6) kanalizacje deszczowej

7) pompe ciepta,

8) wentylacji grawitacyjnej,

9) wentylacji mechanicznej,

10)fotowoltaiczna.
Przewiduje sie wykonanie instalacji wodociggowej oraz kanalizacji
sanitarnej. Bezposrednim zrodtem ciepta bedzie pompa ciepta powietrze
woda dla celdw c.o., wentylacji i c.w.u. Zaprojektowano instalacje
centralnego ogrzewania w systemie wodnym, dwururowym z rozdziatem
dolnym. Przewiduje sie wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z
klimatyzacjg. Zamowienie obejmuje zagospodarowanie terenu wokot sali
w tym prace zwigzane z utozeniem nowej nawierzchni, montaz
oSwietlenia zewnetrznego oraz zagospodarowanie zieleni.

. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji niniejszej
Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, przy czym
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suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz wartos¢ oferty brutto.
Zamawiajacy moze zadac kopii aktualnie obowigzujgcej polisy
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optacenia wymagalnych sktadek
na dowolnym etapie obowigzywania niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych
do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy
wynikajgq wprost z dokumentéw wskazanych w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng
budowy i miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania
robét sg mu znane.

. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem najwyzszej
starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien
wykonywania robét zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem
robot.

. Wykonawca oswiadcza, ze wie, iz roboty bedgq wykonywane przy
zachowaniu ciggtego dostepu do nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy, w szczegdlnosci prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, handlowg
i produkcyjng. Wykonawca nie bedzie ograniczat dojazdu i wjazdu na
nieruchomosci samochodéw normatywnych, w szczegolnosci zestawodw
ciezarowych o masie do 44 ton.

Za prowadzenie robdt w sposdéb naruszajacy to zobowigzanie o dostepnosci
komunikacyjnej zostata przewidziana kara umowna, o ktérej mowa w § 14
ust. 1 lit. n) niniejszej Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji realizacji przedmiotu umowy
z robotami prowadzonymi przez innych Wykonawcéw/na innych
kontraktach - w zakresie, w jakim realizacja tych kontraktéw moze
wptywaé na wykonywanie umowy (w tym dostep do placu budowy) przez
Wykonawce.

§ 2.Termin wykonania
. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin
zakonczenia robdét budowlanych i pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru koncowego ustala sie w terminie 18 miesiecy od dnia
podpisania umowy, tj. do dnia...........
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2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
realizowac roboty zgodnie z harmonogramem robét, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie
wytgcznie w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

5. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w
wymaganym w ust. 1 terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw
dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz
termin wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku
dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen -
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania
od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim
przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

§ 3.Harmonogram robot
1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,
zaopiniowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego szczegdtowy
harmonogram robét (rzeczowo - finansowy) w terminie do 10 dni od
podpisania umowy. Harmonogram musi uwzgledniac¢ zasady ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 i 6 niniejszej
umowy Harmonogram musi zawiera¢ co najmniej:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 6 ust. 3 i 6 umowy,
2) wartosc¢ robét przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 6,
3) zakres robdt do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 6;
4) date zakonczenia realizacji danego roboét budowlanych z uwzglednieniem
wymogow wskazanych w § 6 ust. 2, 3 i 6 umowy.
3. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robot w ciggu
10 dni, liczac od daty przedtozenia harmonogramu robét do zatwierdzenia.
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4,

5.

10.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu
robdét, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu robét w
terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robét
uwag Zamawiajacego bedzie sie uwazato za zatwierdzenie harmonogramu
robot. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 2 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony
harmonogram w sposéb istotny bedzie niezgodny z postanowieniami
niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robét w
catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg
Wykonawce.

. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robét

poczgwszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktorg nalezy

sktada¢ w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna
to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robdt niezgodnie z
dotychczasowym harmonogramem.

. Postanowienia ust. 1-7 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany

harmonogramu robot.

. Kazda zmiana harmonogramu robét, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu

realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy.
Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéra powodowataby wydtuzenie
terminu wykonania przedmiotu Umowy stanowi zmiane Umowy - powinna
by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do
Umowy.

§ 4. Wymogi materialowe

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot niniejszej Umowy z

materiatow wiasnych.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny

odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

.Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego

danej branzy Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o
ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Strona 5 z 55



Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: ‘ POLSKI
Program Inwestycji Strategicznych '-AD

Budowa budynku sali wiejskiej w Kandlewie z infrastrukturg towarzyszgacq wraz z wewnetrznymi instalacjami

. Przed wbudowaniem materiatdw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw, potwierdzajacych
speftnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, z zachowaniem
obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 5. Termin przedstawienia wskazanych
dokumentdéw do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
powinien by¢ nie krétszy niz 7 dni przed ich planowanym wbudowaniem.
. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kompletng karte
materiatowg, sporzadzong na formularzu stanowigcym Zatacznik nr 1 do
Umowy, przed wbudowaniem materiatu, karta powinna zawierac:
wypetniony formularz karty materiatowej, wraz z podpisem Kierownika
Robot w branzy, ktorej dotyczy materiat,
atesty, certyfikaty, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty,
Swiadectwa dopuszczenia oraz inne dokumenty wymagane przez polskie
ustawodawstwo wraz z jednoznacznym oznakowaniem wyrobu, ktory
zostanie wbudowany,
niezbedne oswiadczenia, obliczenia, schematy (jezeli sg wymagane), itp.
karta materiatowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru, a w przypadku wnioskowania o wprowadzenie produktu
zamiennego, uprzednio nalezy uzyskac zgode Projektanta.
w przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska zatwierdzenia karty materiatowej
opisanej w niniejszym punkcie, Zamawiajacy moze wezwac¢ Wykonawce do
usuniecia materiatu z terenu budowy, nawet wbudowanego na koszt
Wykonawcy.
§ 5.Teren budowy

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od
podpisania niniejszej umowy.
. W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcy nie bedq
przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu Umowy.
. Przekazanie terenu budowy nastapi w drodze pisemnego protokotu
sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- potwierdzajgce ubezpieczenie robdt,
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- oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikdéw Robét o podjeciu
obowigzkow.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez
inng dziatalnosciag Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego spowodowane z
winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich
szkdd objetych odpowiedzialnoscig na wiasny koszt oraz wyptatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania
Podwykonawcy.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie
tadu i porzadku oraz usuwanie na witasny koszt wszelkich odpadéw. W
przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do
jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego
W wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt
Wykonawcy.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni
magazynowej do sktadowania materiatow.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb
zgodny z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587).

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy
pracownikom organdéw uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci
pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§ 6.Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art.
632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala sie na
podstawie ztozonej oferty na kwote: ......cccocoveviiiiiiiie i, zt brutto, w tym
podatek VAT w ustawowej wysokosci.

. Na powyzszg kwote sktada sie wartosc:

a) kwota.......ccooeeeeeennnn zt brutto stanowi udziat witasny Zamawiajqcego
deklarowany we wniosku o dofinansowanie,
b) kwota.......ccccceinn zt brutto stanowi dofinansowanie przyznane

Zamawiajagcemu w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
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Inwestycji Strategicznych,
C) kwota.......ccooeveeiennen, zt brutto stanowi pozostaty udziat wiasny

Zamawiajqcego.
. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania catego zamédwienia (tj.
wszystkich prac, robét i towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych do
realizacji przedmiotu zamédwienia oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z
wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajgcych wprost z umowy, SWZ, w tym z dokumentacji projektowej,
oraz uprawnien wynikajgcych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w
nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia w zakresie
podanym w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie z SWZ, obowigzujacymi
przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i
uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie
uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym
nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym.
. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera
w szczegolnosci (lecz nie ograniczajac sie do):

a) koszty uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, opinii, postanowien,
uzgodnien i ewentualnych odstepstw od obowigzujacych przepisow,

b)jezeli zaistnieje taka potrzeba, wykonanie przytgcza wody i energii
elektrycznej do potrzeb budowy;

c) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu robdt, utylizacji
odpaddw powstatych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi,
gruzu;

d) koszty zapewnienia ochrony terenu robét, ochrony terenu roboét przed
dostepem o0sodb nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do
chwili dokonania odbioru koncowego;

e) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z
winy Wykonawcy;

f) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi niezbednymi do realizacji zamdwienia;

g) koszty uporzadkowania terenu robét po wykonaniu robét;

h) koszty zabezpieczenia robdt;

i) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robdt,
obejmujgce tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oSwietlenie terenu robodt, zastepcze zrddta ciepta do
ogrzewania obiektdéw i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i
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6.

roboty przed deszczem, stoicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

j) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do
wykonania robot, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia jak i
odprowadzenia sprzetu na teren robdt, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robét, koszty paliw;

k) koszty zagospodarowania terenu robot, w tym miedzy innymi
tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, oswietlenie terenu robot
Z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia Sciekow;

I) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

m) koszty niezbednych projektow i rysunkow wykonawczych lub

warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajgqcym;

n) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego
oznakowaniem i oznakowaniem drog ewakuacyjnych;

o) koszty dokonania uzgodnien, odbiordw, wytgczen sieci w celu
wykonywania robét;

p) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

q) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen
instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla
zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

r) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen
oraz przeszkolenia pracownikdw Zamawiajacego;

s) koszty realizacji przedmiotu zamédwienia:

1)w dni wolne od pracy;

2)w godzinach popotudniowych.

t) ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu probek
zastosowanych rozwigzan, systeméw, uzytych materiatéw i elementéw
wyposazenia.

W zwigzku z dofinansowaniem realizacji przedmiotu umowy z

Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,

ptatnosci za realizacje przedmiotu umowy beda dokonywane przy

uwzglednieniu nastepujacych zasad:

1) W pierwszej kolejnosci Zamawiajgcy dokona ptatnosci w ramach
wktadu wiasnego Zamawiajgcego deklarowanego we wniosku o
dofinansowanie, o ktdrym mowa w ust. 3 lit. a niniejszego
paragrafu. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie faktur czesciowych
w ramach wktadu wiasnego Zamawiajgcego, nie czesciej niz jeden
raz w miesiqcu,
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2) W drugiej kolejnosci nastgpi wyptata czesci wynagrodzenia
Wykonawcy, pokrywanego z dofinansowania otrzymanego przez
Zamawiajgcego w ramach pierwszej transzy dofinansowania przy
czym

- faktura czesciowa (tzw. pierwsza transza dofinansowania)
wystawiona przez Wykonawce w 2024 r. w wysokosci nie
wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania o ktérej mowa w ust. 3
lit. b niniejszego paragrafu tj. do kwoty: .........ccecieeennen. zt
brutto; wydzielonym etapem prac jest osiggniecie przez
Wykonawce przerobu robét budowlanych o tgcznej wartosci w
wysokosci sumy wkiadu wiasnego Zamawiajacego oraz nie
wiecej niz 50% kwoty dofinansowania,

3) W trzeciej kolejnosci Zamawiajacy dokona ptatnosci w ramach
pozostatego wktadu wtasnego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w
ust. 3 lit. ¢ niniejszego paragrafu. Zamawiajacy dopuszcza
sktadanie faktur czesciowych w ramach wktadu wtasnego
Zamawiajacego, nie czesciej niz jeden raz w miesiacu,

4) W czwartej kolejnos$¢ nastgpi wyptata czesci wynagrodzenia
Wykonawcy, pokrywanego z dofinansowania otrzymanego przez
Zamawiajgcego w ramach drugiej transzy dofinansowania przy
czym
- faktura koncowa w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
dofinansowania o ktérej mowa w ust. 2 lit. b niniejszego paragrafu.
- suma wartosci dwoch faktur dofinansowanych nie moze
przekroczy¢ kwoty o ktérej mowa w ust. 3 lit. b niniejszego
paragrafu.

7.Wynagrodzenie za wykonanie robét, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury
VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.
Ptatnosc¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie
podzielonej ptatnosci! na rachunek bankowy Wykonawcy:
Nazwa Banku: ........ccceeveeeeeeiiiinneen. ,
Nr rachunku: .......ccccooeeiiiiiieees ,
ktéry znajduje sie na ,biatej liscie podatnikow”? prowadzonej przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.

1 Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT.
2 Dotyczy podatnikow VAT czynnych.
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8.

9.

10.

11.

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy,

albo na inny dzien, ktéry dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy,

woéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajgcego jest

najblizszym dniem roboczym.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z

rachunku bankowego Zamawiajqcego.

Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Nabywca:

GMINA WSCHOWA

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

NIP 925-19-31-551

Odbiorca/Ptatnik:

Urzad Miasta i Gminy Wschowa

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w
ofercie stawki podatku VAT i w razie niewfasciwego jej wskazania nie moze
zgda¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

12. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujacej.

13. Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy

wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajqcego.

14.Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy: NIP ........ccccccoeeeeeennnn.

§ 7.Rozliczenie robot

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg

Umowg bedzie nastepowaé na podstawie faktur czesciowych oraz na
podstawie faktury koncowej.

. Rozliczanie pomiedzy stronami za wykonany przedmiot Umowy bedzie sie

odbywato nastepujgcymi fakturami:
1)fakturami czesSciowymi (zgodnie z § 6 ust. 6 pkt 1-3 umowy),
2)fakturg koncowg (zgodnie z § 6 ust. 6 pkt 4 umowy).

. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet

wykonania przedmiotu Umowy.

. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:
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a) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
danej branzy, Kierownika Budowy, Kierownikdéw Robét danej branzy,
Wykonawcy, protokdt czesciowego odbioru robot.

b) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

c) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Podwykonawcy.

d) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcédw podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania dalszych od wykonawcéw.

e) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

5. Dopuszcza sie wystawienie faktur czesciowych za roboty budowlane, z
zastrzezeniem, ze:

1)faktury czesciowe za roboty budowlane, mogg by¢ wystawiane nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu przez okres realizacji robot budowlanych
liczac od miesigca, w ktdrym rozpoczng sie roboty budowlane,
kazdorazowo po podpisaniu dokumentéw, o ktéorych mowa w ust.4 pkt.
2) niniejszego paragrafu (z zastrzezeniem zasad ptatnosci o ktérych
mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy).

6. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1)Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
Kierownika Budowy, Kierownikow Robot danej branzy, Wykonawcy,
protokét koncowego odbioru przedmiotu zamdwienia.

2)0swiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcoéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3)Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Podwykonawcy.

4)0swiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcéw podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcéw.
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5)Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

6) Zestawienie optaconego wynagrodzenia podwykonawcom lub /i dalszym
podwykonawcom z podaniem nazw firm podwykonawcéw i kwot
wynagrodzenia im wyptaconych.

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowg lub koncowqg
dokumentéw, o ktorych mowa odpowiednio w ust. 4 lub 6 powyzej
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymanie wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérym mowa w ust. 4 lub
6 powyzej. Wstrzymanie pfatnosci przez Zamawiajacego z powyzszych
przyczyn nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek za opdznienie w
zaptacie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczacych
dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentédw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§ 8.0dbiory
1.Strony zgodnie ustalajq, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane
bedg nastepujace odbiory robot:
1) odbiory czesciowe,
2) odbidr koncowy.
2. Odbiory czesciowe robdt budowlanych bedgq dokonywane nie czesciej niz 1
raz w miesigqcu, na nastepujacych zasadach:
1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez
Inspektorow Nadzoru inwestorskiego poszczegolnych branz.
b) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, krajowe deklaracje
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zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakim te dokumenty sg
niezbedne do rozliczenia zamdwienia.

2)0Odbidér zostanie dokonany w terminie do 7 dni od daty uzyskania przez
Zamawiajacego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowosci
robét do odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy,
Kierownika Budowy, Kierownika Robot danej branzy i Inspektorow
Nadzoru wystepujacych w odbiorze branz.

3. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastepujgcych zasadach:
1)Zgtoszenie wykonania robot do odbioru koncowego Wykonawca
zobowigzany jest dokonac pisemnie a do zgtoszenia dotgczy¢ wszystkie
dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne
zgtoszenie zakonczenia budowy do wtasciwego inspektora nadzoru
budowlanego - jezeli jest wymagane;

b) Wypetniony dziennik budowy;

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikdw Robdt danej
branzy o zakoniczeniu robdt;

d) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez
Inspektorow Nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz.

e) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania
zageszczenia zasypki wykonane w obecnosci Inspektoréw Nadzoru
inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajace uzyskanie
pozytywnych wynikéw (jezeli dotyczy).

f) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen -
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 875).

g) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robét wraz ze
szkicami geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z
potwierdzonym przyjeciem przez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

h)Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.

i) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi
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przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektoréw Nadzoru
poszczegodlnych branz.
j) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
k) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami.
l) Protokoty odbioréw przytaczy do sieci podpisane przez wtascicieli
tych sieci (jesli dotyczy).
m) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy.
Dokumentacje powykonawczg nalezy przedtozy¢ w 3 egz. w wersji
papierowej oraz na nosniku elektronicznym.

2)Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie
realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgtoszenie Zamawiajacy
rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1)
wymagania/warunki.

3)0dbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajacy w
obecnosci Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robot i
Inspektoréow nadzoru danej branzy, w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢
potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru, iz roboty zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacjg budowy i umowgq, albo z wadami na tyle mato
istotnymi, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne
wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczajacych
uzytkowania wykonanych roboét) nie skutkuje odmowg odbioru robot,
jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4)Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru
koncowego, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5)W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany
bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6)Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w
ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru danej branzy, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowa i
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5.

8.

9.

obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt

nadaje sie do uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez

Zamawiajacego do dokonania odbioru robét.
Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zadac ich
usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamoéwienia odpowiedni
termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i
usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na
wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Gdy wady/usterki usunac sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze

Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze
od umowy odstapic¢, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg
istotne, Zamawiajacy moze zadac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat
wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zmniejszenie
wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajacego na
podstawie ztozonego do podpisania umowy kosztorysu robdt, a w przypadku
braku odpowiednich pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa
lubuskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie (co
nie wyklucza mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci
poniesionych z tego tytutu kosztéw, jezeli Zamawiajacy zleci innemu
podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad
przekroczg koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

. Z czynnosci poszczegolnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokdt,

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne
stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego
na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad/usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.
Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczyna swéj bieg termin na
zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17
Umowy.

§ 9.Roboty zamienne i dodatkowe

. Koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu

przestanek wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.
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2. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotow
koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3. Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robét zamiennych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

2)informowania Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego danej branzy o
terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéow
niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty
do stanu pierwotnego;

b)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich
lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3)
ustawy — Prawo zamdwien publicznych, mogg by¢ wykonane na podstawie
protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byty
objete zamowieniem podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty
tacznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b)zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc lub
znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonania robét dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikéw
cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w zatgczonym do oferty
kosztorysie robdt na realizacje zamdwienia i cen materiatdw oraz kosztéow
pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajgcych poziomu $rednich cen dla
wojewodztwa lubuskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg
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cennikow SEKOCENBUD-u, tgcznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na
materiaty niewystepujace w cennikach. Podatek VAT wedtug obowigzujgcych
przepisow.
§ 10.Personel Zamawiajacego
. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Zamawiajgcego sg
osoby wchodzace w sktad powotanego Zespotu:
- Imie i nazwisko: .....cccccvvieeennnen.
- telefon: ............ .
e-mail: ....ccooveeennes .
- Imie i nazwisko: .....cccccceeeenn.
telefon: ..o, .
e-mail: .o,
- Imie i nazwisko: ............
telefon: ...
e-mail: .....ccoceee
.Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
wyznacza Inspektoréw nadzoru:
- Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej: ........cccccoceeeen
- Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej: ......ccoooeviieiiiieiiinnnn
- Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej: ......cccccoevveeiiieeiinnennn
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023
poz. 682 ze zm.), oraz umow zawartych miedzy nimi, a Zamawiajacym.

§ 11.Personel Wykonawcy
. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony Wykonawcy sq:
- Imie i nazwisko: .....cccccovveeiiinens

telefon: ..o .

e-Mail: oo
- Imie i nazwisko: ......ccceiieeeinnens

telefon: .....ccooviivieee .

e-Mail: oo
. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i kierowania
robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdrejkolwiek z
tych osob w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz poinformowania tej nowej osoby o
przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposéb zgodny z § 21
umowy. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5
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o

10.

dni od daty przedtozenia propozycji i wytaqcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami SWZ.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej

mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajgca z braku Kierownika
Budowy/Robot bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdét ani nie moze stanowic¢ podstawy jakichkolwiek innych
roszczen Wykonawcy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o

ktérych mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i
wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowg/robotami

innych osob niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do
odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie
swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku
Zamawiajqcego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze:

a. Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robdt branzy konstrukcyjno-
budowlanej) z ramienia Wykonawcy bedzie: ...,
b. Kierownikiem robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie:

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robét dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac¢ polecen Inspektoréw nadzoru.
. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do

realizacji niniejszej Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za:
a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
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c) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

11. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazdg osobe,
ktéra przez swéj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w
jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.

12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu
przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.
Dz. U z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), 0sdéb wykonujacych nastepujace
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

- roboty zwigzane z wykonaniem branzy ogdlnobudowlanej

- roboty zwigzane z wykonaniem branzy sanitarnej

- roboty zwigzane z wykonaniem branzy elektrycznej

Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub Podwykonawca
bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej,
byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w catym okresie
obowigzywania umowy.

13.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania

umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie odnosnie
liczby zatrudnionych osdb wykonujacych wskazane w ust. 12 powyzej
czynnosci na rzecz Zamawiajacego, ktérych swiadczenie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr
10 do SWZ. Niniejsze o$wiadczenie stanowié bedzie zatgcznik do umowy.
14.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb
wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji
wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do

okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 5

dni roboczych, poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umow o

prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami

wykonujacymi ww. prace, zawierajace informacje, w tym dane osobowe,

niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w

szczegdblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia

umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdéw pracownika.

15. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie

obowigzku zatrudnienia pracownikéw Swiadczacych prace na podstawie
umowy o prace i skutkowa¢ bedzie powiadomieniem przez Zamawiajacego

Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig stosownego

postepowania wyjasniajacego w tej sprawie.

Strona 20 z 55



Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: ‘ POLSKI
Program Inwestycji Strategicznych '-AD

Budowa budynku sali wiejskiej w Kandlewie z infrastrukturg towarzyszgacq wraz z wewnetrznymi instalacjami

§ 12.Podwykonawcy
1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca)
bedzie zamierzat realizowaé przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcow,
ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia
zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian
nie mogg byc¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektéw tych musi wynikac

w szczegodlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, ktére scisle odpowiadaja czesci
zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

b)terminy realizacji sq zgodne z niniejszg umowg, z zastrzezeniem lit.d)

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

d) Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca winien dokonac¢ odbioréow robét
wykonywanych przez podwykonawcéw w terminie umozliwiajgcym
dokonanie ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i
przedstawienia Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych dokumentow i
o$wiadczen bedacych podstawg do wystawienia faktury, o ktérych mowa w
§7 ust.6 umowy.

e) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

f) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od
okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajqcego,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajacemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen
i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zwtaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane
przez Podwykonawce |lub dalszego Podwykonawce.

2.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a)uzalezniajgqcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
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przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;
b)uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego.
. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy,
zgodnie z art. 462 ustawy Pzp Zamawiajgcy moze bada¢é, czy nie zachodzg
wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109, o ile
przewidziat to w dokumentach zamédwienia. Wykonawca na zadanie
zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1,
lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. W
przypadku, jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajacego zastapit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czesci zamodwienia.
. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej
zmiany, powinny zostac sporzgadzone w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umoéw z Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.
. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.
. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na
16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.
. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedfozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
b)termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1
lit. ¢ niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa
w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak
rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej
przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedfozenia umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany,
zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgacego w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej,
bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajqcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.
Wyltaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7
dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce
wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. i)
niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem termindéw okreslonych niniejszg Umowa.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajqcego.
Zamawiajacy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwitocznego usuniecia z
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie
zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg
odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom)
wyszczegdllnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze miec
miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w

niniejszej Umowie,
2)nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej
umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy jak za swoje wtasne. Wykonawca odpowiada za dobér
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowosc¢ prac przez nich wykonanych.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc¢ za
roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na
siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w
zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboét budowlanych, dostaw lub
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
terenu budowy naruszajgq postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢
zawierane na zasadach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez Podwykonawce |lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do
art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajgacy ma prawo zadac¢ zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od
Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (
przy robotach budowlanych).
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27
powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnosé takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktéorych mowa w ust. 30 powyzej, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych
mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co
do podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z
wykonaniem

w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego
wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych,
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Strona 26 z 55



Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: ‘ POLSKI
Program Inwestycji Strategicznych '-AD

Budowa budynku sali wiejskiej w Kandlewie z infrastrukturg towarzyszgacq wraz z wewnetrznymi instalacjami

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zamawiajgcy moze dokonac
potrgcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 27
powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §
23(Klauzula waloryzacyjna) umowy, Wykonawca zobowigzany jest, w
terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi obowigzujaca przez
okres przekraczajgcy 12 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.
W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 39 stosuje sie odpowiednio, z
zastrzezeniem, ze przedstawiajqc projekt zmiany umowy podwykonawczej,
Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia
wskazujgce sposdb ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy.
§ 13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia

. Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktéorym mowa w art.

118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
nim stosunkéw prawnych.
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2.Zgodnie z ofertqg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj.
............................................................................. bedzie uczestniczyt w wykonaniu
zamowienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: .........cccccoevvevvvennene.

3. Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi
Zatgcznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy
zastosowanie znajdujq zapisy, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej
Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami
proponowanego innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego
wykonania zamowienia oraz oceny czy stosunek tgczacy Wykonawce z tym
Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych
Wykonawcy zasobdéw, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych, w
szczegolnosci:

- zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobéw;

- sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;

- zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu
zamowienia;

- czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych wskazane
zdolnosci dotycza.

§ 14.Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig
przede wszystkim (lecz nie wytacznie) kary umowne, stosowane w
nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o
ktdrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy (zwtoka w wykonaniu
przedmiotu umowy) w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia
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brutto za wykonanie robdt, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwioki,

b) za zwioke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci
0,05 % wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzienn zwioki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej
Umowy (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,05 %
wartosci wynagrodzenia brutto za wykonanie robot, o ktérym mowa w §
6 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d)za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu, za
kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

e)jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika
Robot bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

f) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat
inny podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w wysokosci 0,05 % wartosci kontraktu,

g)w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

h)w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdq nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 5 000,00 zt.

j) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 12 ust. 39 umowy - w wysokosci
300,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktédrym zaptata
powinna najpdzniej zosta¢ dokonana.

k) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktérakolwiek ze
Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu,
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1) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 17 ust.
5 niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu,

m) w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkow okreslonych w § 20 ust. 2;

n)za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego naruszenia innych
obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych ze Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

o)w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 %
kwoty, z ktorej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien
zwioki;

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o
ktérej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego
dofinansowania dla zadania, o ktéorym mowa w § 1 niniejszej Umowy.

. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdw wskazanych w
niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z
faktur wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza
zgode na takie potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zamawiajgacy moze dokonac
potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego paragrafu

oraz w § 15 Umowy uwaza sie wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 6

ust. 2 niniejszej Umowy.

.£aczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢

kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci kontraktu.
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§ 15.Prawo odstapienia od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania
i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuaciji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji
przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu
budowy,

b) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robot oraz
dostaw o wiecej niz 14 dni w stosunku do termindw okreslonych w
harmonogramie robot,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje
prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie
prac lub roboét jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowg lub
nienalezycie wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie
Zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
budowg/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego
podmiot inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej
Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajagcego wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt,

h) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez
zachowania zasad zawierania umoéow, o ktérych mowa w § 12 niniejszej
Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego
upadfos¢,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozyciji
niezbednych zasobdow w celu realizacji niniejszego zamodwienia wycofat
sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie
spetni¢ warunkow udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
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Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia
Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z
Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zostaé poprzedzone wezwaniem Strony
do nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen
W wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej
Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztosé,
przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien
nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z
gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i
kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i dochodzenia
odszkodowania.

. Zamawiajgacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez
konsekwencji o ktérych mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia
informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy
wykonanej do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem
Inspektoréow nadzoru inwestorskiego, z udziatem Wykonawcy sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia, dokona odbioru tych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za nie
na zasadach okreslonych w § 6, 7, 8, 12 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Strony obcigzajq nastepujgce obowigzki:
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a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie
od umowy.

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robot
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

c) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt b)
powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokdét inwentaryzacji
robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot, wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

d) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru
robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w
terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru robot, ktore zostaty
wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi sie
celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny
protokét odbioru robot.

f) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej
Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace, ktére nie sg
wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu
przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy
uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§ 16
Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na
wykonane prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres
.............. miesiecy, liczac od dnia koncowego odbioru robét, z
zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny
okresowi gwarancji.

2. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw
lub urzadzen, z ktérych Wykonawca korzystat realizujac niniejszg Umowe
przewidujq dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej
sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego
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10.

11.

12.

13.

producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.

. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady

fizyczne lub usterki niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie

okreslonym w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w

okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu,
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia
0s0b trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad/usterek przedmiotu
umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do

nieodptatnego usuwania — w terminie zakreslonym przez Zamawiajgcego -
wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w
gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usunac te

wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji
jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady/usterki

poprzez naprawe, badz wymiane, w sposob eliminujacy mozliwosé
ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

.Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu elementach.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac $wiadczenie gwarancyjne sitami
witasnymi, badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad/usterek, powotujac sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjg w
terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, chyba ze z uwagi na rodzaj
tych wad/usterek Zamawiajacy zazada usuniecia ich w terminie krétszym.
Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w
terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
o tym pisemnie Zamawiajqcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o
ktérych mowa w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6 ust.
2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub
przekroczenia termindw usuniecia wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12
lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze usungc¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
wady/usterki nieusuniete

w wyznaczonym terminie lub dokonac przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawg w przypadku nie
wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne
Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do
potracenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej
czesci kosztéw.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywacé bedzie za posrednictwem
telefonu pod numer ........cccueee. . lub poczty elektronicznej ........ccceeenneee.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt
Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje
zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z
udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac sie takze
usuniecia szkdd, ktére te wady/usterki spowodowaty, szkéd powstatych w
trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy wskutek usuwania
jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposob usuniecia, jezeli przemawiajg
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22.

23.

24.

za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniac
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodéw.
W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze
uniemozliwia¢ Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgodg
Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci:
modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek
robdt na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i terminie ich realizacji.
Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robét i prowadzic¢
nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadac¢ od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.
W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci
wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w
szczegolnosci wynikajacych z powodu dziatan osdb trzecich), Wykonawca
uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem
jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem
publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju roboét i terminie ich
realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub w przypadku
wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robét i prowadzié
nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadac¢ od Zamawiajgcego
wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien
wynikajgcych z udzielonej gwarancji.
§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
jej wykonania w

1015 2 21 L= TSP P w
WYSOKOSCI: viviiiiiiiiiiiiieie e zt, co stanowi 5 % ceny kontraktowej

ofertowej brutto. W przypadku, o ktérym mowa w art. 452 ust. 4 ustawy
Pzp, Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia w sposdb
opisany w art. 452 ust. 4, 5 i 7 ustawy Pzp. W takiej sytuacji wybdr sposobu
zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien
poinformowac Zamawiajgcego o swoim wyborze przed zawarciem umowy.

. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania

zaméwienia lub nie usuniecia wad/usterek przedmiotu umowy,
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ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z
powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowg wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady/usterki.

3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujacy sposob:

1)70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

2)30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez
Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady/usterki, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady/usterki.

4. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamdwienia, Wykonawca
zobowigzany jest odpowiednio przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, o
ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie podpisania
aneksu do umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej
przedtuzyc¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w
sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koicowego, na okres
rowny okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego
zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa
w § 14 ust. 1 lit. I) niniejszej Umowy, ktéra przy braku dobrowolnej zaptaty
zostanie pokryta z faktury badz ze srodkéw uzyskanych przez
Zamawiajgcego z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi
wad/usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie
usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci
zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu
spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych
wad lub usterek.

§ 18.Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o
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udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania
aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajacy,
dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i
potwierdzone przez Zamawiajgcego) warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajace prawidtowe prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji robét okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania robét w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca odpowiada.
Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieé
nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchdéw wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z
uwagi na technologie i technike wykonywanych robot, w tym
wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i
urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy
moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére
mogq skutkowad niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatéw i niewybuchéw,

e)odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektow podziemnych
wymagajacych wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze
jest on zabytkiem, co oznaczac bedzie koniecznos¢ wstrzymania robét
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lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub
podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji
geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robét,

2)bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegodlnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

c) koniecznos$c¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,
d) opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

3)z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin
realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz o czas trwania ich
nastepstw,

4)zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz
wydajacych decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z
przepisdéw prawa,

5)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w
szczegolnosci w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z
powodu dziatania oso6b trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowac.

Za site wyzszg, warunkujgcg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w
szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki,
ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin wykonania
przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania sity wyzszej
oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogq
rowniez okresli¢c zmieniony sposéb osiggniecia rezultatu bedacego
przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkow wystgpienia sity wyzszej. W
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian
koniecznych.

6)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto
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przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie

pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku

termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw,

7)wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub usuniecia
kolizji,

8)zalecen organdw administracji publicznej dotyczacych wykonania
przedmiotu Umowy w sposob wynikajacy z tych zalecen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety

o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz

(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

9)zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow srodowiskowych lub
uwarunkowan prawnych i administracyjnych. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania
tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas
trwania ich nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu
sktadania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich
wprowadzenie bedzie powodowac wzrost pracochtonnosci wykonania

danych opracowan lub projektow o wiecej niz 5%.

11)w sytuacji koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w
sposob jak nizej:

a)roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania zamdwienia podstawowego w sposdb odmienny od
okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych zachodzi miedzy innymi w
sytuacji, gdy:

- materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do
wykonania zamowienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie
mogq by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamoéwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub
lepszymi,

- w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana
przepiséw Prawa budowlanego,
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- W czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania
przedmiotu zamowienia (np. Polska Norma),

- w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia wystgpita koniecznos¢
zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zaméwienia,
w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci
wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 11) bedg wprowadzane wytacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamédwienia do uzytkowania.

12)ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania prac dodatkowych niezbednych
dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy;

2.Zmiany osobowe:

1)Zmiana oséb, przy pomocy, ktéorych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne osoby legitymujace sie co najmniej rdwnowaznymi
uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2)Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktdrego Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy na innego, dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym
doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3)Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach okreslonych w § 23
niniejszej umowy;

2)Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez
Zamawiajgcego zakresu przedmiotu umowy, przy czym rezygnhacja ta
moze dotyczy¢ nie wiecej niz 70% Przedmiotu Umowy. Wycena
nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie opracowanego przez
Wykonawce kosztorysu robét ztozonego do podpisania umowy.

3)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robét
zamiennych w sytuacji, gdy wartos¢ robét zamiennych jest rézna od
wartosci robét zamiennych, o kwote wynikajaca z tej zmiany. W
takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu
wartosci robét zamiennych i/lub niewykonanych robét i/lub
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niedostarczonych materiatdw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego
na podstawie opracowanego przez Wykonawce kosztorysu robét,
ztozonego do podpisania, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-
$rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa lubuskiego z
ostatniego kwartatu poprzedzajqcego powyzsze rozliczenie.

4)Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego
Wykonawcy,

5)Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy,
jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w
terminie okreslonym w § 2 niniejszej Umowy;

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z
przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych
np. p. poz., bhp, norm technicznych;

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub
asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami.
4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:
1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét
budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty
spetnione fqcznie nastepujgce warunki:
a)zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamédwienia podstawowego,

b)zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2)zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami,
ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt
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przewidzieg,

b)wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej

pierwotnie w umowie;
3)Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpic
nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY
wzgledem jego Podwykonawcow.

5. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy:

1) niezalezna od Wykonawcy koniecznosc¢ zrealizowania Przedmiotu
Umowy wedtug innych zatozen niz wskazane w SWZ wraz
zatgcznikami;

2) koniecznos¢ wykonania prac projektowych, ktore nie wynikaja z
opisu przedmiotu zamowienia w SWZ, a ktére z przyczyn od
Wykonawcy niezaleznych staty sie niezbedne dla prawidiowego
wykonania Przedmiotu Umowy;

3) wynikajaca z dziatan organéw administracji i innych podmiotow o
kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w
szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli
gruntéw pod inwestycje lub wynikajgca z przeprowadzonych
konsultacji spotecznych;

4) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa w zakresie majacym wptyw na wykonanie Przedmiotu
Umowy;

5) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,
jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego;

6) wystgpienia sity wyzszej, rozumianej jak w ust. 1 powyzej;

7) wynikajaca z koniecznosci koordynacji prac projektowych
wykonywanych w ramach niniejszej umowy lub zastosowania
odmiennych, od wynikajgcych z SWZ lub przyjetych przez
Wykonawce, rozwigzan projektowych w zwigzku z pracami lub
innymi czynnosciami prowadzonymi przez inne podmioty;
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8) okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii
lub stanu zagrozenia epidemicznego.
6. Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowien umowy w nastepujacych
przypadkach:
1)Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng
umowy.
2)Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw
miedzy Stronami.

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy::

1)Strona wystepujaca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana
jest do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust.
1-5 niniejszego paragrafu.
2)wniosek o zmiane postanowiern umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3)warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacg
zZzmiane, zawierajqcego:
a)opis propozycji zmiany,
b)uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4)Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

8. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu
wykonania umowy i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim
koniecznos$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btgd
lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgacego z obowigzkow
Wykonawcy.

§ 19.Ubezpieczenie robot

1. Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koricowego
robot) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt
odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robot
budowlanych na sume ubezpieczenia nie mniejszg_niz wartosé
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej
Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegajq:

a)roboty objete niniejszg Umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robdt,
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b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych
wypadkow,

c) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d)dziatania i zaniechania Podwykonawcéw,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujgce ww. ryzyka muszg
konkretnie wskazywac na ubezpieczenie roboét realizowanych na podstawie
niniejszej Umowy.
. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej
umowy ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek
oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu
najpdzniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ polise (polisy)
potwierdzajaca zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktdrej
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji
ich tresci przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia
dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego tytutu
bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
.Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy
ubezpieczenia przez caty okres trwania robét budowlanych, Zamawiajacy
moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawca na
zasadach, o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrzeé
przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy,
potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20.Klauzula poufnosci

. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacja publiczng, w
szczegolnosci informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne,
handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamoéwienia publicznego, dotyczgce w sposdb
bezposredni lub posredni Zamawiajacego oraz firm lub podmiotéw z nim
wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze Swiadczeniem
ustug w ramach niniejszej Umowy, beda traktowane przez Wykonawce
bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie mogg zosta¢ bezposrednio
lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego
pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajgcego.
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. Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich
informacji poufnych.

. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych
obowigzek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika z
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, orzeczenia sadu lub decyzji
wiasciwej wtadzy publicznej.

. Strony majg obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostepem
oraz odczytem kazdq informacje poufng lub stanowigcg tajemnice
przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji
(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i przekazywanie w
sposdb uniemozliwiajacy zapoznanie sie z nimi przez osoby nieupowaznione,
przestrzeganie przepiséw wewnetrznych dotyczacych korzystania z zasobow
sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie no$nikow papierowych.

. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwrotu Zamawiajacemu wszelkich dokumentdéw i innych materiatow
dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie
sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w
zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wtaczajgc w to ich kopie, odpisy, a
takze zapisy na innych nosnikach zapisu - najpdzniej do dnia rozwigzania
Umowy.

. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych,
Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma
obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy podlegajg one ochronie
okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.

. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o
naruszeniu lub powstaniu zagrozenia naruszenia informacji poufnej i
okolicznosciach tego zdarzenia.

§ 21.Klauzula RODO

Zamawiajacy os$wiadcza, ze spetnia wymogi okreslone w rozporzgdzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane
przez Wykonawce beda przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z
przepisami krajowymi.
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODOQO”, informuje, ze:

1)

2)

3)

Administratorem danych osobowych jest Urzad Miasta i Gminy Wschowa.
Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urzad Miasta i Gminy
Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel.: 655408600, e-mail:
boi@wschowa.pl.

W sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w tym
realizacji praw zwigzanych z przetwarzaniem danych, mozna sie
skontaktowaé¢ z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w
nastepujacy sposob: poczta elektroniczna kontakt@rodo-leszno.com.pl.;
tel.: 783 479 791 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Dane osobowe bedg przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego: BUDOWA BUDYNKU SALI
WIEJSKIEJ W KANDLEWIE Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA WRAZ
Z WEWNETRZNYMI INSTALACIAMI, znak sprawy; RZP.271.4.2024.
Podstawa prawna:

— ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.

Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.),

— ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z

2021 r. poz. 305 ze zm. zm.),

— ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 .

4)

poz. 1360),

art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE.
Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ inni wykonawcy biorgcy udziat
w postepowaniu. Dane osobowe mogq by¢ przekazane podmiotom i
osobom, ktdre uprawnione sg do ich otrzymania przepisami prawa.
Ponadto mogg byc¢ one ujawnione podmiotom, z ktérymi administrator
danych zawart umowe na Swiadczenie ustug, w ramach ktorych odbywa
sie przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74, 75, 76
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ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2023r. poz.1605 ze zm.) - dalej ,Pzp”.

5) Pani/Pana dane osobowe bedq przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakohczenia postepowania o
udzielenie zamédwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.
Zarchiwizowane dane osobowe bedg przechowywane przez okres
zgodny z obowigzujacymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawg z
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zaktadowych.

6) Przystuguje Pani/Panu prawo do: dostepu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich
danych; prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie nastepuje w celu wywigzania sie z obowigzku
wynikajacego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania wtadzy
publicznej; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym
przepisy odrebne moga wytaczy¢ mozliwosc skorzystania z tego prawa;
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7) Podanie danych osobowych jest obowigzkowe, gdyz przestanke
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie bedzie uzywane
zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

9) Zamawiajacy informuje o ograniczeniach stosowania przepiséw RODO,
o ktérych mowa w art.19 ust 2 i 3 ustawy Pzp, a mianowicie:

a) skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe dotycza, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o ktérym mowa w
art.16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia ani zmiang postanowien umowy w sprawie
zamowienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawag.

b) W postepowaniu o udzielenie zamowienia zgtoszenie zadania
ograniczenia przetwarzania, o ktdrym mowa w art.18 ust.1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia tego postepowania.

10) Zgodnie z art.22 RODO Posiada Pani/Pan prawo:
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11)

12)

13)

na podstawie art.15 RODO dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych(w przypadku korzystania przez osobe, ktdrej dane
osobowe sg przetwarzane przez Zamawiajacego, z uprawnienia, o
ktérym mowa w art.15 ust 1-3 RODO, Zamawiajacy moze zadac od
osoby wystepujacej z zadaniem wskazania dodatkowych informacji,
majacych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego
postepowania o udzielenie zamowienia);

na podstawie art.16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe dotyczg, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o ktérym mowa w
art.16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamodwienia ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu postepowania i jego zatacznikéw);

na podstawie art.18 RODO zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o
ktérych mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze srodkdéw ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii lub panstwa
cztonkowskiego);

W przypadku gdy wniesienie zgdania dotyczgcego prawa, o ktérym
mowa w art.18 ust.1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania
danych osobowych zawartych w protokole postepowania lub
zatgcznikach do tego protokotu, od dnia zakonczenia postepowania o
udzielenie zamodwienia zamawiajacy nie udostepnia tych danych,
chyba ze zachodzg przestanki, o ktéorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Udostepnianie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do
wszystkich danych osobowych, z wyjatkiem danych, o ktérych mowa
w art.9 ust.1 RODO, zebranych w toku postepowania o udzielenie
zamowienia. Ograniczenia zasady jawnosci, o ktdrych mowa w ust.3 i
art.18 ust. 3-6, stosuje sie odpowiednio.

W zwigzku z jawnoscig postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego dane mogg by¢ przekazane do panstw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzezeniem przypadkow
uzasadnionych ochrong prywatnosci zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1,2
ustawy Pzp.
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14) Zamawiajacy przetwarza dane osobowe zebrane w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia w sposdb gwarantujgcy zabezpieczenie przed
ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

15) Nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia
danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20
RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

16)W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg
podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;

17)Przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
Tel: 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.

§ 22.Klauzule waloryzacyjne

1. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §
6 Umowy w nastepujacych przypadkach:
a)zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

b)zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

d)zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany okreslone w pkt. a)-d) bedg miaty wptyw na koszty
wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt a)
niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie
pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pftatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
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uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt b)
niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie
pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdow zmieniajgcych
wysokos¢é minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona wnioskujgca o
zmiane zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang wysokosci ptacy minimalnej.
Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztow wynikajgcych
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sq
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt c)
niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie
pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykazac zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem
zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt ¢) niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego
paragrafu.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt d)
niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie
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pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajgcych z
faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem
zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego
paragrafu.

. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych

w ust. 1 pkt a- d) obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace,

ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci

minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
jeszcze nie wykonano.

. Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszego paragrafu, Strony

przewidujg mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje

robot budowlanych, w przypadku zmiany ceny materiatdow lub kosztéow
niezbednych do realizacji robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia.

. Uprawnienie, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, przystuguje Stronom,

jezeli poziom zmiany cen materiatéw lub kosztéw niezbednych do

realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia
wyniesie co najmniej 3%, z tym ze:

a) Strony przyjmujq, ze wzrost cen materiatdow lub kosztéw niezbednych
do realizacji rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia
na poziomie do 3% stanowi ryzyko kontraktowe Wykonawcy i zostat
uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy, w zwigzku z
czym wzrost ww. cen materiatdow lub kosztéw na poziomie do 3% nie
bedzie brany pod uwage przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

b) Za ,punkt odniesienia” poziomu cen lub kosztéw, w oparciu o ktéry
bedzie okreslana procentowa wartos¢ poziomu zmiany cen lub
kosztéw(100%), Strony kazdorazowo przyjma poziom cen lub kosztéw
z miesigca, w ktorym nastgpito otwarcia ofert,

c) Poziom zmiany cen lub kosztéw bedzie okreslany w okresach
kwartalnych - jako skumulowana procentowa zmiana cen lub kosztow
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9.

10.

11.

na ostatni miesigc danego kwartatu, przy uwzglednieniu wskaznika, o
ktérym mowa w ust. 9 ponizej. Strona jest uprawniona do ztozenia
wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy wytgcznie za okres
kwartalny,

d) Waloryzacja bedzie obejmowac wartos¢ robot (w rozumieniu ust. 10
ponizej) wykonanych w danym kwartale,

e) Wartosc robdét wykonanych w danym kwartale bedzie okreslana na
podstawie protokotéw odbioru robét budowlanych w ten sposob, ze za
roboty wykonane w danym kwartale uwaza sie roboty odebrane (tj.
objete protokotem o ktorym mowa w § 7 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 6 pkt 1
umowy) w danym kwartale.

Poziom zmiany cen materiatdow lub kosztéw niezbednych do realizacji

robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, o ktorym mowa

w ust. 7 i 8 powyzej, bedzie okreslany w oparciu o wskaznik cen

produkcji budowlano-montazowej dla pozycji ,Budowa budynkéw”,

publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny (GUS). W przypadku,
gdyby wskaznik, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajacym, przestat by¢
dostepny (publikowany), zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS; zmiana wskaznika w podanych
okolicznosciach nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnej
notyfikacji przez Zamawiajacego.

Zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét

budowlanych bedzie obejmowac wytacznie wartos¢ robét wykonanych (w

rozumieniu ust. 8 pkt e) powyzej) w danym kwartale, tj. pozycje Mi S z

kosztorysu powykonawczego, o ktérych mowa w § 8 ust. 3 pkt 1) lit. a)

umowy. Zysk Wykonawcy (narzuty) nie bedzie podlegat waloryzacji.

Suma zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wszystkich

postanowien niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ 2 % wartosci

wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét budowlanych,
rozumianego jak nizej:

1)z zastrzezeniem pkt 2) ponizej, wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za
realizacje robdt budowlanych bedzie okreslana na podstawie pierwotnej
(ofertowej) wartosci robét budowlanych (w tym bez np. wartosci robot
dodatkowych lub zmian dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego paragrafu),

2)pierwotna (ofertowa) wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje
robot budowlanych zostanie obnizona o warto$¢ niewykonanych robét
budowlanych (np. roboty zaniechane, wartos¢ robot zamiennych in
minus etc.) - z zastrzezeniem, ze jezeli na skutek tak rozumianego
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obnizenia wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot
budowlanych w toku realizacji robét budowlanych okazatoby sie, ze
wczesniej dokonane zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przekraczajq
podany limit (5%), obliczony z uwzglednieniem dokonane obnizenia, to
taka ,nadwyzka” zostanie zwrdocona przez Wykonawce w ciggu 30 dni,
liczac od dnia koricowego odbioru przedmiotu zamdwienia.

12. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7-
11, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

13. Wykazanie zasadnosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
postanowien niniejszego paragrafu (w tym zaistnienia przestanki
uzasadniajacej dokonanie zmiany oraz wartos¢ zmiany, w tym zwiaszcza
uwzgledniajgcej postanowienia ust. 10 zd. 2 niniejszego paragrafu)
spoczywa na Stronie, ktéra wnosi o dokonanie zmiany. Dodatkowo, w
przypadku zmian wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét
budowlanych na podstawie postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu
Strony postanawiajq, ze okreslenie wartosci robot podlegajacych
waloryzacji bedzie nastepowac wytacznie na podstawie kosztoryséw
powykonawczych o ktédrych mowa w § 8 ust. 3 pkt 1) lit. a) niniejszej
umowy; Strony wytaczajg przy tym mozliwos¢ dowodzenia wartosci robét
podlegajacych waloryzacji innymi srodkami dowodowymi, tj. innymi
dokumentami niz wymienione powyzej oraz zeznaniami swiadkéw,
przestuchaniem stron, dowodem z opinii biegtego etc. (umowa
dowodowa).

14. Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ niezaleznie od
ograniczen okreslonych w § 6 ust. 3 i 6 umowy.

15. Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu nie rodzi obowigzku zwiekszenia
wartosci (sumy) ubezpieczenia OC Wykonawcy, ubezpieczenia robét
budowlanych lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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§ 23.Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), Kodeksu Cywilnego oraz
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z 2023 poz. 682 ze zm.).

2. Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i
procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony
zgodnie oSwiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby spory byty
rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.

4. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony
zgodnie oSwiadczajq, ze dotozg wszelkich staran, aby spory byty
rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze — w szczegdlnosci wszelkie spory o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, Strony poddajg - wedtug swego wyboru:

a. mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej albo

b. mediatorem wybranym przez Strony, a w razie niemoznosci dojscia
Stron do porozumienia w zakresie sposobu polubownego rozwigzania
sporu — w trybie okreslonym w pkt 1) powyzej.

5. Jezeli rozwigzanie sporu w trybie okreslonym w ust. 1 powyzej
okaze sie niemozliwe/nieskuteczne, Spory wynikte na tle Umowy
rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-
egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatacznik nr 1.
1.Karta materiatowa.
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