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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Uprawnienia budowlane.

IMORSKA OKARESOW A
I CINEYRIBIOW BID0WNAIET W o Gdansk. dnia 28 czerwea 2016 r,
W3R Beat, . Buscarpesplte] 4155
: i} o

sygn. akt. 4/POM/OKK/16

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust, | pki 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (1. ). Dz, U. 2 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust, 2,
ust. 37 ust, 4c phkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustowy 2 dnia 7 lipea 1994 1, Prawo budowlane (1, . De. U,
7 2016 r. poz, 290) oraz § 10§ § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z dnia
|1 wrzesnin 2004 ¢ w sprawie samodzicinyeh funkeji technicsnyeh w budowniciwie (17 U 2 2014,
poz. 1278) i art. 104 ustawy 7 dnia 14 czerwen 1960 r. Kodeks postgpowsnia administracyjnego
(1. §. Dz. U, 2 2016 1., poz. 23), po ustaleniu. ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane 2 wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacy jna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, 2¢:

Pan SZYMON JAKIMA
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 26.08.1983 r. w Shupsku

olrzymge

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0002/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznyeh i clektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W orwigzhu 7 umzglednieniem w calosei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje siy
od uzasadnicnia decyzyi. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.
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Pan Szymon Jakima upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5. art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz U,
z 2016 r. poz. 290), w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci. instalacji | urzgdzen
clektryeznyeh i elektroenergetveznych, bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowsy lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh clementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania Lych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
1. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury § Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U, 22014 r. poz, 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnien.
2y do projektowania obickty  budowlancgo 1 Kierowania robotami  budowlanymi
zwigzanymi # obicktem budowlanym. takim jak: sieci. instalacje 1 urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyezne, witym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci
trukeyjne. sieci trakeyvjne metra, wraz instalacjami i wzadzeniami technicznymi
zasilania. w tym kolejowej. tolejbusowe) 1 tramwajowe sieci trakeyjnej, sieci
trakevine metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdow,
Povczenie
Od niniggsze) decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalitikaeyjnej Polskicj leby  Inzynierow

RBudownictwa w Warszuwie, za posrednictwen Okrepowej Komisp Kwalitikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jer dorgesenia,

Skl orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

LASTEPCA PRZE
Okregoswe) Kogn

alinowski

CZLONEK
Okrygowef Komisji Kwalifikacyjne)

r hab. inz. Ziemowit Suligowski

mgr ink.

Otrzymujy:

| IPan Sryvmon Jgkima

T6-200 Stupsk. ul Dmowskicgo 118

2 Okregowi Radi Izhy

LGikdwny Inspektor Nadvoru Budow lanego
4
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerie weryfikacynym

POM-LGE-6TA-DGC *

Pan Szymon Jakima o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/16

adres zamieszkania ul. Chabrowa 14, 76-200 Sfupsk, m.Gtobino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkawanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-07-29 roku przed

Krzysziof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa,

Zgodnie 2 art. 78" K.,

§ 1. Do zachowania elektronicane; formy caynnoscl orawney wystarcza rlozeme otwiadezenia wali w postac elektroniczney | opatrzenie go
knsahfikowanym podpisem eloktionicnym,

§ 2. Odwiadczenie woli dodone w formie elektroniczne jest rownowatne @ odwiadazeniem wol: dozenym w formie pisemne),

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic 13 pomocy numery weryfikacy nego zaswladerenia na
stranie Polskie] (zby Inzynierdw Budownlctwa woww, piib.org.pl lub kontaktujac slg 2 bBiurem wiatciwe] Okregowe| Izby Intyniercw
Budownictwa.

v
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1.2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.2.1.  Zatoienia ogdlne

realizacja zadania na zlecenia Inwestora;

przed przystagpieniem do realizacji opracowania przeprowadzono wizje
lokalng w terenie;

w programie funkcjonalno-uzytkowym wykorzystano materiaty wyjsciowe
dotyczace zakresu i podstaw opracowania przekazane przez Zamawiajacego;
opracowanie ma charakter pogladowy i nie ogranicza Wykonawcy
do zaprojektowania innego uktadu rozmieszczenia urzadzen, pod warunkiem
zachowania min. ilosci i sktadu okredlonych w niniejszym programie

funkcjonalno-uzytkowym.

1.2.2. Lokalizacja:

Mikroinstalacja fotowoltaiczna zlokalizowane bedzie na budynku Urzedu

Gminy w Damnicy, ul. Gérna 1, 76-231 Damnica, na dachu ptaskim

na wschodniej czesci budynku.
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1.2.3. Opis stanu istniejacego:
Zadanie realizowane bedzie na dachu budynku Urzedu Gminy, ktéry zasilony
jest w energie elektryczng z sieci ENERGA-OPERATOR SA przytagczem kablowym
o mocy 15kW. Rozdzielnica gtéwna budynku znajduje sie na parterze
w korytarzu budynku. Moc przytaczeniowa, jak réwniez zuzycie energii
elektrycznej dla obiektu, pozwala na zastosowanie instalacji fotowoltaiczne;
o mocy 12,6kWp, co powinno zaspokoi¢ catkowite zapotrzebowanie obiektu
w energie elektryczna.
W budynku objetym inwestycjg znajdujg sie:
- instalacje elektryczne i teletechniczne,

- instalacje sanitarne,
- instalacja odgromowa.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych.

Wytyczne do projektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznej:

a) Nalezy zaprojektowaé i zainstalowac 28 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 450W.

Projektowana instalacje fotowoltaiczng nalezy umiescié¢ na dachu ptaskim budynku
za pomoca konstrukcji balastowych w taki sposéb, aby w jak najmniejszy sposéb
ingerowa¢ w konstrukcje dachu. Instalacje wykona¢ w dwéch rzedach po 14 paneli
i kacie nachylenia w przedziale 30°-35°. Wszystkie kable utozone na dachu utozyc
w rurkach ostonowych odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych i trwale
przymocowanych do konstrukcji paneli. Wejscie przewodami do budynku wykonaé
za pomocy dedykowanego przepustu kablowego w miejscu uzgodnionym przez
Zamawiajacego. Wewnatrz budynku instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych.
W jak najwiekszym stopniu nalezy wykorzystywaé istniejace korytka kablowe, a jezeli
nie bedzie takiej mozliwosci nalezy zastosowac nowe o przekroju dobranym do ilosci
uktadanych przewodéw. Inwerter tréjfazowy zabudowaé w ,Punkcie obstugi
mieszkancow” na parterze budynku.

Panele fotowoltaiczne powinny spetnia¢ wymogi jak ponizej:

e panel monokrystaliczny o mocy min. 450W,
e napiecie maksymalne 1500V,
e sprawnos$é modutu 20,4 %,

e gwarancja na moc liniowa wyjsciowa 30 lat,
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gwarancja na produkt min. 12 lat,

kazdy panel powinien zostaé wyposazony w urzadzenia zmniejszajgce napigcie

do bezpiecznego w przypadku zaniku napigcia z sieci oraz dajgcy podglad dziatania

kazdego z paneli osobno.

Konstrukcja pod panele powinna spetniaé wymogi jak ponizej:

konstrukcja balastowa wykonana z aluminium - kat nachylenia 30°-35°,
klemy montazowe aluminiowe dobrane do grubosci paneli,
konstrukcja wyposazona w maskownice przeciwwietrzne,

balast wykonany z bloczkéw betonowych.

Okablowanie DC powinno spetniaé wymogi jak ponizej:

kabel dedykowany do instalacji fotowoltaicznych o przekroju min. amm?,
przystosowany do pracy w temperaturach od -40°C do +120°C,

wykonany z materiatéw bezhalogenowych.

Falownik powinien spetnia¢ wymogi jak ponizej:

moc zastosowanego falownika min 12,5kW , uktad 3-faz,
sprawnosé maks: 98%,

komunikacja Wi-fi,

2 pary DC,

gwarancja min. 12 lat

stopien ochrony IP6E5.

1.4. Ogdélne wymagania Zamawiajgcego

Zadanie dzieli sig¢ na dwa etapy:

Etap | — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem jej z rzeczoznawcy

ds. p-poz,

Etap Il — wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej.

1.4.1. Wymagania dla Etapu I:

Projekt techniczny powinien zawierac:

podstawe opracowania wraz z wytycznymi Zamawiajgcego,
zakres opracowania,
plan sytuacyjny,

opis techniczny,

Program funkcjonalno-uzytkowy pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzedu Gminy w Damnicy.




—  schematy ideowe: zasilania (réwniez schemat montazowy),

— zestawienie materiatow,

—  projekt techniczny w wersji papierowej — 3 egz. + (CD w formacie *.doc,*.PDF);
Wykonawca opracuje projekt budowlano-wykonawczy w zakresie wynikajgcym
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)
i uzyska dla nich wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia.

-  Wykonaweca sporzadzi wiasny harmonogram rzeczowo-finansowy
poszczegdlnych etapdw procesu inwestycyjnego.

—  Wykonawca dotaczy do projektu oéwiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

—~  Kompletny projekt techniczny przed rozpoczgciem prac budowlanych musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

— Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan
projektowych, rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej
zgody Wykonawcey i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz
oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych w nastepujgcym zakresie:
a) rozporzadzania  opracowaniami  projektowymi oraz  uzytkowania

ich na wifasne potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym
w szczegdlnodci przekazania opracowan projektowych lub ich dowoinej
czesci, takze ich kopii:

— innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego
do wykonania innych opracowan projektowych,

— innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,

— stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

— wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez
Projektanta przejmujgcego obowigzki Nadzoru autorskiego,

— edycje dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowigzujgce prawo,
a w przypadku wprowadzania istotnych zmian z punktu widzenia PB,
uzyskanie wszystkich niezbednych zmian wydanych decyzji
administracyjnych na podstawie nowej/zmienionej dokumentacji,

podpisanej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane,
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— wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czgsci
do prezentacji oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym
udostepniania opracowan projektowych w taki sposdb, aby kaizdy mogt
mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

— wprowadzania opracowan projektowych |ub ich czesci do pamieci
komputera na dowolnej liczbie wiasnych stanowisk komputerowych
i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,

— zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolna technika.

Wymagania dla nadzoru autorskiego:

Wykonawca — zgodnie z ustawg Prawo budowlane - jest zobowigzany sprawowac

nadzér autorski w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji

projektowej sporzadzonej w oparciu © niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do:

opiniowania zgodnoéci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych

w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

~ niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetniert w dokumentacji projektowe;j,

—  Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wysoko$¢ wynagrodzenia za sprawowanie

nadzoru autorskiego w cenie kontraktowe;.

1.4.2. Wymagania dla Etapu Il:

a)

b)

c)

Zamawiajacy bedzie wymagat przedtozenia do akceptacji rysunkow
wykonawczych i szczegétowej Specyfikacji Technicznych przed ich skierowaniem
do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i kontraktu z Wykonawca. Dodatkowo Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu harmonogram realizacji inwestycji oraz harmonogram
ptatnosci. Wszystkie ww. dokumenty muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego.
Powyisze obowigzki Wykonawcy wynikaja 2z warunkéw szczegélnych
i warunkéw ogdlnych kontraktu.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia kompleksowo, koordynujgc
wszelkie dziatania zwigzane z jego wykonaniem.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:

- zapewni objecie kierownictwa robdt przez kierownika robét,

- opracuje niezbedne rozwigzania wykonawcze,
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- urzadzi plac i zaplecze budowy,

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach
od czasu przejecia placu budowy do odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia.

e) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikow
badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegdlnych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru
dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania przed ich whbudowaniem
na podstawie przedstawionych atestow i Swiadectw jakosci. W przypadku
niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania,
dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

f) Nalezy zgtosié kazdorazowo do odbioru prace zanikowe. Zamawiajacy bedzie
dokonywat odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu, bedzie dokonywat
odbiordéw czeéciowych i odbioru koncowego oraz pogwarancyjnego.

g) Przy prowadzeniu robdt nalezy stosowaé sprawny technicznie sprzet budowlany.
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, z ktérych dochodzi do wycieku

paliwa, lub olejéw z uwagi na zagrozenie dla srodowiska naturalnego.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W ZAKRESIE
WYKONYWANYCH ROBOT.

2.1 Wymagania techniczne.

2.1.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okredlonym w kontrakcie.
Program funkcjonalno-uzytkowy bedzie stanowit czes¢ sktadowg dokumentacji

przetargowej sporzadzonej dla niniejszej inwestycji.
2.1.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z warunkami kontraktu
oraz za jakoéé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, wymaganiami oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody wykonywania robét.
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Roboty eklektyczne powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, gwarantujgcych prawidtowe wykonanie robét. Wszelkie roboty winny byé
wykonane zgodnie z przepisami BHP.

Program funkcjonalno-uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowia sktadniki kontraktu, a wszystkie okreslone
w nich wymagania s3 obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
poprawek i zapisow.

Dane okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozbieznosé tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji.

2.1.3. Kontrola

2.1.3.1 Nadzér nad procesem inwestycyjnym
Biezacy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy

wykonywany jest przez Zamawiajgcego podczas spotkarh z Wykonawcg. Podczas trwania
procesu projektowego moga wystapié¢ nastepujace rodzaje spotkarh w sprawie dokumentacji
projektowej:

a) Narada koordynacyjna — odbywajace sie¢ na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy
spotkania z udziatem Wykonawey i Zamawiajgcego stuzgce omowieniu przez
uczestnikéw zagadnierr technicznych zwigzanych z pracami projektowymi, kontroli
przez Zamawiajacego, postepu tych prac, a takze prezentacji przez Wykonawcg zatozen
projektowych, przygotowanych koncepcji i innych elementéw dokumentacji
projektowej, w sprawie ktérych oczekiwaé on bedzie stanowiska Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu materiaty na narady (w tym robocze
rysunki ilustrujace stan zaawansowania prac projektowych) na 3 dni robocze przed
spotkaniem.

b) Robocze spotkanie zespotu projektowego — organizowane nie rzadziej niz raz
w miesigcu spotkanie Wykonawey (cztonkéw zespotu projektowego) stuzace

omdwieniu zagadnier projektowych.
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c) Wizyta robocza ~ spotkanie poza siedzibg Zamawiajacego i Wykonawcy, przy udziale
Wykonawcy, Zamawiajgcego i innych stron, ktérej celem jest dokonanie wyjasnien
i ustalen roboczych, potaczone z wizyta w miejscu, ktérego dotyczg opracowania
projektowe lub z wizytg w siedzibie strony. Do notowania spraw omawianych na ww.
spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu
zobowigzany jest Wykonawca. Przed przestaniem protokét lub ustalenia bedg musiaty

byc¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych i bedzie
kontrolowat w szczegdlnosci :

— stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych i programie
funkcjonalno-uzytkowym,

— sposob wykonania robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg techniczng i kontraktem.

— jakos$¢ wykonania i doktadno$é robét budowlanych,

— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

2.1.4. Wymagania Zamawiajacego w zakresie ochrony srodowiska
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane nie pogorszyty stanu srodowiska naturalnego
w obrebie prowadzonych robét i w bezposrednim sgsiedztwie realizowanego zadania,
w szczegolnosci :
— nie nalezy stosowaé materiatéw szkodliwych dla srodowiska i niedopuszczonych
do uzytku;
— realizacja przedsiewziecia nie moze negatywnie wptywaé na powierzchnie gruntu
oraz wody powierzchniowe i podziemne;
— plac budowy i jego zaplecze nalezy zlokalizowac z uwzglednieniem zasady minimalizacji
zajecia terenu;
— surowce i materiaty niezbedne do realizacji przedsiewzigcia nalezy dowozi¢ na teren
inwestycji sukcesywnie;
— prace nalezy wykonywaé metoda maksymalnie bezpieczng, ograniczajacg uiycie

ciezkiego sprzetu do niezbednego minimum;
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~ zdecydowang wiekszo$é prac zaleca sie wykonywac recznie lub za pomoca lekkiego
sprzetu mechanicznego, aby w zaden sposéb nie wptynaé negatywnie na obszar cenny
przyrodniczo objety dziataniami;

—~ prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dobrych praktyk, nalezy bezwzglednie
przestrzegaé przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci: stosowac
odpowiednie narzedzia i sprzet oraz oznakowanie, stosowaé urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne, stosowaé srodki zabezpieczajgce pracownikéw, zapewnic¢
bezpieczenstwo publiczne;

— prace bedace Zrédtem nadmiernego hafasu nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze
dziennej (w godzinach od 6" do 2200);

~ prac budowlanych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie
deszczu, opaddw éniegu oraz silnych wiatréw. Przy predkosci wiatru ponad 10 m/s
roboty nalezy przerwac;

— nalezy zoptymalizowaé czas pracy i liczbe pojazddw ciezkich samochoddéw i maszyn
przejezdzajacych przez obszary zabudowy chronionej akustycznie;

— prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu,
eksploatowanego i konserwowanego w sposdb prawidtowy, o niskim poziomie spalin
i matej uciazliwosci akustycznej; jatowa prace silnikdw ograniczy¢ do minimum;

— maszyny | urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi nalezy tankowa¢ poza
obszarem budowy, w miejscach do tego celu przeznaczonych;

— nalezy zapewni¢ mozliwoéé selektywnej zbidrki powstajacych odpadéw, zgodnie
z obowiagzujgcymi przepisami. Odpady segregowaé i skfadowaé w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach/kontenerach, zapewniajac ich regularny odbiér przez
upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne segregowac oraz oddziela¢
od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych celem wywozu do specjalistycznych
przedsigbiorstw zajmujgcych sie ich utylizacja;

—  po zakoniczeniu prac budowlanych teren inwestycji nalezy uporzagdkowac.

2.1.5. Dokumenty budowy

Wewnetrzny dziennik budowy to dokument obowigzujacy Zamawiajgcego oraz Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci :

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementdéw robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach budowlanych,

uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét (z podaniem powodu),

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

czesciowych i koicowy odbioréw robét,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
(jako zatgcznik do dziennika budowy prowadzi¢é mozna dziennik pomiaru

temperatury),
dane dotyczgce sposobu zabezpieczania robot,
wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli (z podaniem, kto je wykonat),

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Do dokumentéw budowy zalicza sie ponadto :

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje prowadzong na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez upowaznionego przedstawiciela

Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego przeznaczonym, odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego

i Zamawiajgcego.

2.1.6.

Odbiér robét budowlanych

Za dokonywanie wszystkich rodzajéw odbioréw robot budowlanych odpowiedzialny jest

Nadzor Inwestorski, tj.:

odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiory czesciowe,
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— odbidr koricowy robét,

— odbiory pogwarancyjne.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek — bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez dokonanie

stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesne powiadomienie Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych czesdci robdt. Odbioru

cze$ciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

Odbiér koncowy rohét

Odbiér koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie Zamawiajgcego.
Odbiér kodcowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu.
Zamawiajacy dokona oceny dokumentow przekazanych przez Wykonawcg do odbioru
koricowego pod wzgledem jakosci wykonania robdt, bazujagc na przedtozonych
mu dokumentach, wynikach badari i pomiaréw, ocenach wizualnych oraz zgodnosci
wykonania robét z programem funkcjonalno-uzytkowym i dokumentacja projektows.
Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg ~— dokumentacje projektowg podstawowa
z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa (jesli taka zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu),
— dzienniki budowy,
— os$wiadczenie kierownika budowy,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
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— pomiary powykonawcze.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych po odbiorze korficowy i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
odbywac sie bedzie takze na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji
oraz na sprawdzeniu zgodnodci i spefnieniu warunkéw zapisanych i ustalonych

w dokumentacji projektowej.

2.2, Wymagania materiatowe

2.2.1. Materiaty

Roboty wykonywane bedg z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robodt
budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu | stosowania
w budownictwie. Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg
wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, sg zgodne z polskimi normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami
atesty i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych
materiatéw, a tym samym Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

Specyficzne wyroby budowlane, wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze posiadajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badari obcigzaja Wykonawce, a potrzebe tych badan i ich czestotliwos¢ okreslg
Specyfikacje Techniczne.

Materiaty i urzadzenia nalezy dostarczyé na budowe ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, metrykami, dokumentacja techniczng
(DTR — Dokumentacja Techniczno-Ruchowa). W przypadku zas zespoléw urzadzen

zmontowanych u producenta — z protokotami prob technicznych.
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2.2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosc
i wtasciwosci oraz aby byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bed3 zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Sktadowanie
materiatow i wyrobow budowlanych musi odbywac sie w warunkach, ktére nie wptywaja
na ich stan.

Dostarczone i sktadowane materiaty oraz urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed

wpltywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

2.3. Wymagania sprzetowe

2.3.1. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoéé wykonywanych robét budowlanych i $rodowisko
naturalne.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowad sprzet, jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet
niesprawny. Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Nadzor Inwestorski zakwestionowane i nie begda

dopuszczone do dalszych robét.
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2.3.2. Transport

a) Prace budowlane bedg wymagaty transportu materiatéw. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt, wtasciwosci przewozonych
materiatdw i srodowisko naturalne.

b) Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym kontraktem.

2.4. PrzepisyiNormy

2.4.1 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

a) Wykonawca zobowigzany jest stosowac zarzgdzenia, przepisy, normy, regulaminy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami
budowlanymi i bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowier podczas prowadzenia robot budowlanych.

b) Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnodnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatébw lub urzadzeA uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych.

¢) Wykonawca bedzie informowa¢ na biezaco Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajagc kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia, optaty i wydatki wynikte, lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

d) Deklaruje sie, ze w przypadku norm, ktdére tracg waznos¢ w trakcie realizacji
zadania, obowigzujg normy aktualne w dniu podpisania umowy z Wykonawcg.

e) W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s pafstwowe lub odnoszg sig
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyizszy poziom wykonania
niz przywotane normy, lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego

zatwierdzenia przez Inzyniera Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy przywotanymi
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normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane

przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

2.4.2. Przepisy prawne.

1)
2)

6)

7)

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 z péin.zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2020, poz. 1609 z pdin.zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z pdin.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r.
W sprawie wzoru oéwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane (Dz.U. 2021, poz. 1170 z pdin.zm.).

Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019poz. 2019
z pdin.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021, poz. 2458 z pézn.zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.

2021, poz. 2454 z pdin.zm.).
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