Załącznik nr 
1 do Umowy nr …………..PROJEKT ( możliwość wprowadzenie zmian ) 
 HARMONOGRAM  RZECZOWO - FINANSOWY .

I ETAP – Prace wstępne tj. zebranie materiałów wyjściowych i opracowanie koncepcji projektu planu:

- uzyskanie od Zamawiającego materiałów niezbędnych do dokonania analizy, w tym między innymi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad Odrą, itp. 

- rozpoczęcie procedury formalno – prawnej (ogłoszenia, zebranie i analiza wniosków, propozycja rozstrzygnięć);

- wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej w zakresie lokalizacji, przeznaczenia                            i parametrów istniejących budynków oraz sposobu zagospodarowania terenów, inwentaryzacja sieci technicznej i drogowej;

- analiza przesądzeń lokalizacyjnych wynikających z wydanych pozwoleń na budowę                     i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dotychczasowego planu miejscowego;

-  przedstawienie Zamawiającemu koncepcji projektu planu – do akceptacji,

-  skompletowanie bieżącej dokumentacji formalno – prawnej.

Czas wykonania: do ……………….. miesięcy od dnia podpisania umowy

Udział w kosztach ogólnych: ………………….%

II ETAP – Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- sporządzenie opracowania ekofizjograficznego,

-  sporządzenie projektu rysunku i tekstu planu (uchwały),

- uzyskanie akceptacji Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną w § 2 umowy  

- sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko (jej aktualizacja po wszelkich 

   zmianach dokonywanych w projekcie planu miejscowego),

- sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego (jej 

  aktualizacja po wszelkich zmianach dokonywanych w projekcie planu miejscowego),

- skompletowanie bieżącej dokumentacji formalno – prawnej,

- przedstawienie ww. opracowań Zamawiającemu do akceptacji.

Czas wykonania: do ……………….miesięcy od zakończenia etapu I
Udział w kosztach ogólnych: …………..%

III ETAP – Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień:

- przygotowanie materiałów koniecznych do uzyskania opinii i uzgodnień (niezbędna ilość kopii projektu planu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD wraz                                   z prognozą oddziaływania na środowisko),

- uzyskanie opinii komisji urbanistyczno – architektonicznej i pozostałych wymaganych opinii,

- uzgodnienie projektu planu z właściwymi organami i instytucjami,

- uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze, o ile zajdzie taka potrzeba,

- wprowadzenie zmian do projektu planu, wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień (w przypadku odmowy uzgodnienia projektu planu i konieczności doprowadzenia do uzyskania pozytywnego uzgodnienia lub oczekiwanie na decyzje dot. zmiany przeznaczenia gruntów leśnych i rolnych na cele nierolnicze i nieleśne – jeśli będą wymagane, lub z innych przyczyn od organu niezależnych termin na wykonanie tego etapu może ulec wydłużeniu. 

- przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu,

- skompletowanie bieżącej dokumentacji formalno – prawnej.

Czas wykonania: do ……………… miesięcy od zakończenia etapu II
Udział w kosztach ogólnych: …………….%

IV ETAP – Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz przygotowanie projektu planu do uchwalenia:

- wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni,                          z zachowaniem właściwego trybu obwieszczeń (w tym wyznaczenie terminu, w którym mogą być wnoszone uwagi do projektu planu), udział w wyłożeniu,

- współpraca przy zorganizowaniu i udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, 

- analiza uwag (o ile zostaną wniesione) i przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz              z uzasadnieniem w terminie, aby możliwe było ich rozpatrzenie przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania,

- wprowadzenie w miarę potrzeb zmian do projektu planu wynikających ze sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą wniesionych uwag, 

- przygotowanie projektu planu w wersji papierowej i elektronicznej oraz w Edytorze Aktów Prawnych celem przedstawienia Radzie Miasta Kostrzyn nad Odrą do uchwalenia,

- skompletowanie bieżącej dokumentacji formalno – prawnej.
Czas wykonania: do ………………..miesięcy od zakończenia etapu III
Udział w kosztach ogólnych: ………………….%

V ETAP – Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz czynności wykonywane po jego uchwaleniu:

- przedstawienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz                    z załącznikami Radzie Miasta Kostrzyn nad Odrą do uchwalenia,

- ponowienie niezbędnych czynności proceduralnych w wypadku stwierdzenia konieczności dokonania zmian w projekcie planu,

- ponowne przygotowanie projektu planu do uchwalenia,

- skompletowanie i opracowanie dokumentacji prac planistycznych,

- przygotowanie planu do stwierdzenia zgodności z prawem oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa,

- przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 

Czas wykonania: do ……………. miesięcy od zakończenia etapu IV
Udział w kosztach ogólnych: ……………%
