
 

 

 

PZ.271.1.39.2022.PZZ 

Zagnańsk, dn. 6 grudnia  2022 r. 

                                                                             

 

Do wiadomości Wykonawców 
 

Dotyczy postępowania:  

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. 

Tumlin Węgle” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID). 

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:  

 

Pytanie z dnia  05.12.2022 r. 

 

Pytanie:  

Prace projektowe kończą sie w momencie wszczęcia postępowania administracyjnego przez 

Wydział Architektury. Dalsze postępowania administracyjne nie mają nic wspólnego  

z wykonaniem dokumentacji. Bo proces projektowy został zakończony. Mając na uwadze 

składane roszczeń przez mieszkańców z powodu ZRID co za tym idzie odwołań, uzyskanie 

ostatecznej decyzji może trwać miesiącami, a na te czynności projektant nie ma wpływu. 

Wnosimy o rozliczenie wykonawcy w momencie wszczęcia postępowania przez Wydział 

Architektury Starostwa. 

 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający podtrzymuje warunki rozliczenia. 

 

 

 

 

Z-ca Wójta Gminy Zagnańsk 

               Stanisław Stępień  

 

/podpisana elektronicznie/ 
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