



Projekt „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy POWR.03.05.00-00-z082/18

ZP/53/2020

Gdańsk, dnia 06.08.2020r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr ZP/53/2020 na usługi informatyczne i dostawę oprogramowania w celu rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jak niżej:

Pytanie 1: dotyczy SIWZ i treści projektu umowy

Zgodnie z § 17 ustęp 1 projektu umowy, jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu zobowiązania z Umowy wskazanego w Harmonogramie Ramowym, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu odstąpi od Umowy.

Jako odpowiedni dodatkowy termin projekt umowy wskazuje termin nie krótszy niż 10 (dziesięć) dni roboczych. Dziesięć dni roboczych to nawet nie jest jeden okres rozliczeniowy wypłaty wynagrodzenia pracownikom i jest to termin znacznie krótszy niż standardowe terminy stosowane przy tego typu postanowieniach w zamówieniach publicznych dotyczących dużych projektów informatycznych.

Ponadto, odstąpienie jest najdalej idącym skutkiem w stosunku do Umowy oraz wiąże się dla Wykonawcy z bardzo wysokimi stratami.

Uwzględniając powyższe, czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 17 ustęp 1 projektu umowy w taki sposób, aby poprzez odpowiedni termin rozumiany był termin nie krótszy niż 30 (trzydzieści) dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany § 17.1 projektu umowy

Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu zobowiązania z Umowy, w tym w wykonaniu etapu Harmonogramu Ramowego, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu odstąpi od Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie potwierdzają, że za termin odpowiedni w rozumieniu postanowienia niniejszego ustępu rozumieją termin uwzględniający czas wymagany do wykonania zobowiązania. W przypadku takiego odstąpienia zastosowanie ma § 14 ust. 4 Umowy.

Pytanie 2: dotyczy SIWZ i treści projektu umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu wdrożenia na poniższy:

Etapy	Faza wdrożenia	Kluczowy termin odbioru (nie później niż)
I	Analiza wdrożeniowa	31.03.2021
I	Instalacja oprogramowania	31.12.2020
II	Parametryzacja środowiska	31.08.2021
III	Szkolenia	30.09.2021
IV	Testy Klienta	30.11.2021
V	Skonfigurowana baza produkcyjna	31.12.2021
V	Uruchomienie w pełni funkcjonalnej wersji oprogramowania	31.12.2021

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany Harmonogramu Ramowego na poniższy:

Etapy	FAZA WDROŻENIA	kluczowy termin odbioru
I	Analiza przedwdrożeniowa	nie później niż koniec I kwartału 2021
II	Instalacja Oprogramowania	nie później niż koniec IV kwartał 2020
III	Parametryzacja środowiska	do 31.08.2021 r.
IV	Szkolenia	nie później niż koniec III kwartału 2021
IV	Testy	do 30.10.2021 r
VI	Skonfigurowana baza produkcyjna	nie później niż koniec IV kwartał 2021
VII	Uruchomienie w pełni funkcjonalnej wersji Oprogramowania	do 31.12.2021 r.

Pytanie 3: załącznika nr 3a do SIWZ – pozycja OG18.008 – Wymiana danych z istniejącymi systemami:

Czy w wymaganiu pod pojęciem E-Faktura, E-Zamówienia rozumie się system PEF, gdzie wymianie podlegać będą faktury i zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin E-Faktura na Platforma Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający wykreśla wymagania dotyczące zapewnienia integracji z systemem E-Zamówienia

Pytanie 4: załącznika nr 3a do SIWZ – pozycja OG18.008 – Wymiana danych z istniejącymi systemami:

Jeśli wymaganie nie dotyczy systemu PEF to prosimy o podanie więcej szczegółów na temat tego wymagania:

- Czy w wymaganiu chodzi o faktury zakupu czy sprzedaży?

Odpowiedź: zgodnie z zmianą wymaganie dotyczy PEF

- Czy w wymaganiu chodzi o zamówienia zakupu czy sprzedaży?

Odpowiedź: zgodnie z zmianą wymaganie dotyczy PEF

Pytanie 5: załącznika nr 3a do SIWZ – pozycja OG18.008 – Wymiana danych z istniejącymi systemami:

Czy zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli wymiana między systemami będzie oparta o wymianę plikową (txt, xml lub csv)?

Odpowiedź: Wymagania integracja systemu PEF z ERP jest określona w dokumentacji PEF

Pytanie 6: załącznika nr 3a do SIWZ – pozycja OG18.008 – Wymiana danych z istniejącymi systemami:
Jak należy rozumieć w tym wymaganiu integrację z podpisem elektronicznym?

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3

Pytanie 7: załącznika nr 3a do SIWZ – pozycja OG18.008 – Wymiana danych z istniejącymi systemami:

Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione jeśli wymiana danych w zakresie faktur i zamówień odbywać się będzie drogą mailową bezpośrednio z kontrahentem, które dotyczy

Odpowiedź: Wymagania określone są w platformie PEF

Pytanie 8: załącznika nr 3a do SIWZ – pozycja OG18.010 – Wymiana danych z istniejącymi systemami:

- Czy zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli wymiana między systemami będzie oparta o wymianę plikową (txt, xml lub csv)?
- Jakiego rodzaju dokumenty źródłowe mają podlegać wymianie?
- W którym systemie zaczyna się proces biznesowy?
- W którym systemie dokument jest pierwszy raz wprowadzany?
- Jak jest kierunek wymiany danych?
- Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli ta wymiana będzie dotyczyć jednego systemu DMS (PUW)?
- Proszę o przesłanie dokumentacji dotyczącej możliwości wymiany danych ze wskazanym systemem DMS.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa wymaganie OG18.010

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert **na dzień 12.08.2020 r.**

Godzina oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W załączeniu

1. Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy
2. Zmodyfikowany załącznik 3a do SIWZ

Kanclerz
/-/
mgr Marek Langowski