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Koszalin, dnia 21.07.2021 r.  

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO POSTĘPOWANIA 

 

ID 482755 Sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem                                                   

Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn. 

„Rozbudowa Instalacji biologicznego przetwarzania frakcji organicznej ze strumienia odpadów 

komunalnych na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80” 

 

PYTANIE 1:  

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko                                  

wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla rozbudowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadów 

dla przedsięwzięcia obejmującego budowę/modernizację przebudowę instalacji biologicznego 

przetwarzania odpadów z uwzględnieniem etapowania na część tlenowej 

Stabilizacji/kompostowania oraz część beztlenową. W treści zapytania nie znajduje się opracowanie 

dokumentacji technicznej, a co za tym idzie domniemuje się, że Zamawiający dysponuje                                        

ww. materiałami. W związku z powyższym, w celu określenia kompletności ww. dokumentacji 

technicznej pod względem ich wartości w kategorii materiału wyjściowego do przygotowania 

dokumentacji środowiskowej, proszę o udostepnienie takich materiałów. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej dotyczącej planowanej inwestycji.                                              

Posiada „koncepcję rozbudowy kompostowni odpadów zielonych oraz odpadów organicznych w Zakładzie 

Odzysku Odpadów w Sianowie”. 

 

PYTANIE 2:  

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy opracowania uzyskania decyzji środowiskowej                                                            

do dnia 28.02.2022 r. Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że na termin wydania decyzji środowiskowej 

oprócz rzetelności wykonania dokumentacji dowodowej, na który Wykonawca ma bezpośredni 

wpływ, składa się przede wszystkim praca organów opiniujących, która ma kluczowe znaczenie                         

dla ostatecznego terminu uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia. W związku z powyższym                                 

czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany (wydłużenia) terminu uzyskania decyzji, w sytuacji         

gdy z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy dochowanie ww. nie będzie możliwe.       

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu uzyskania decyzji środowiskowej.                                                         

Termin ostateczny to 28.02.2022 
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PYTANIE 3: 

W nawiązaniu do ogłoszenia na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem 

Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn. 

„Rozbudowa Instalacji biologicznego przetwarzania frakcji organicznej ze strumienia odpadów 

komunalnych na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80” ,                                

prosimy o odpowiedzi na pytania:  

1. Czy Zamawiający dysponuje Planem Zagospodarowania Ternu i udostępni go Wykonawcy?  

2. Czy Zamawiający posiada koncepcję rozbudowy instalacji i udostępni ją Wykonawcy?  

3. Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy wypisy z rejestru gruntów na których                                     

jest zlokalizowany zakład + 150 m wokół zakładu i udostępni je Wykonawcy? Czy też Zamawiający                   

nie posiada wypisów i Wykonawca ma je uwzględnić w ofercie?  

4. Czy Zamawiający posiada dokumentację geologiczną terenu objętego planowaną rozbudową                                   

i czy udostępni je Wykonawcy? Czy Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej i Wykonawca 

ma ją uwzględnić w ofercie? 

ODPOWIEDŹ:  

1. Zamawiający nie dysponuje planem zagospodarowania terenu. Zamawiający wskazuje na mapie 

miejsce lokalizacji istniejącej kompostowni, przewidzianej do modernizacji oraz pożądane miejsce 

przewidziane pod zabudowę nowej infrastruktury, 

2. Zamawiający nie posiada koncepcji rozbudowy instalacji. 

3. Zamawiający udostępni wypisy z ewidencji gruntów podmiotowi, z którym zawrze umowę                                

na realizację przedmiotu postępowania. 

4. Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację geologiczną podmiotowi, z którym zawrze umowę                 

na realizację przedmiotu zamówienia. 

 

PYTANIE 4: 

W związku z krótkim terminem składania ofert oraz trwającym okresem urlopowym wnioskuje 

się o jego wydłużenie o 1 tydzień.   

 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie składania ofert do dnia 30.07.2021 r. Pozostałe warunki 

zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

       

 


