Zatacznik nr 1 do SIWZ: wzér UMOWY

UMOWA Nr /T1/

zawarta w dniu ... r. w Toruniu pomiedzy Spoétka:

Torunskie Wodociagi Sp. z o.o0.

z siedzibg w Toruniu, ul. Rybaki 31-35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowang
w Sadzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr 0000014934, o kapitale zaktadowym w  wysokosci
390.986.500,00 zt

zwang dalej Zamawiajgcym, w imieniu ktérego dziataja:

o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn.:

Modernizacja 2 studni na ujeciu wody Jedwabno o numerach II i VII.

Niniejszg Umowe zawarto w wyniku postepowania przeprowadzonego poprzez
PLATFORME ZAKUPOWA OPEN NEXUS w trybie Regulaminowego przetargu
nieograniczonego, zgodnie zapisem §5 Regulaminu udzielania zamoéwien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w Spétce TW Sp. z o.0.

1. Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci wraz z niezbednymi pomiarami
technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi, robotami towarzyszacymi,
organizacjq ruchu i innymi niezbednymi do wykonania zadania.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminach w niej uzgodnionych.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie
ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy a takze
realizacyjnymi i uwzglednit je w wypetnionym formularzu ofertowym.

4. Umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego poprzez
platforme zakupowg zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w spotce Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.”,
ktéry jest dostepny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl
(w dziale , Przetargi/Regulaminy”).

5. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:

:iﬂqczmk Nazwa Zatacznika
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia wraz z
1 zatacznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami
na zadane pytania
2 Oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami oraz o$wiadczeniami
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6.

(=Y

i dokumentami ztozonymi wraz z ofertg

Materiaty informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Jakoscig i Srodowiskiem w Torunskich Wodociagach Sp. z o.o.

3 (Wytyczne postepowania dla wykonawcow i dostawcévy dziatajacych na zlecenie
Torunskich Wodociggéw Sp. z o.0. i Polityka Jakosci i Srodowiska Torunskich
Wodociggdw Sp. z 0.0.)

4 Karta gwarancji jakosci wykonanych robdt

Przy zaistnieniu rozbieznosci zapisow w przedmiotowych dokumentach
Zamawiajacy ustala nastepujacq hierarchie ich waznosci:

1) Umowa,

2) SIWZ wraz z modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na
zadane pytania,

3) Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztattek i obiektéw stawianych
nowoprojektowanym uktadom sieci wodociggowej; Wytyczne techniczne do
projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych  (dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl
w zaktadce ,Strefa klienta — Jak zatatwi¢ sprawe - Zatatwianie spraw -
Wytyczne techniczne”),

4) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz os$wiadczeniami
i dokumentami ztozonymi wraz z oferta.

§2

Zakres robot opisany zostat w opisie przedmiotu zaméwienia.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw i przy pomocy sprzetu, ktore
dostarczy Wykonawca.

Sposéb i jakos¢ prowadzonych robot powinny by¢ zgodne z normami polskimi,
posiada¢ dokumenty dopuszczajace do obrotu istosowania w budownictwie
i powinny podlega¢ kwalifikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujacych
w tej mierze przepisow.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
materialy wymagane do badania jakos$ci materiatdw oraz jakosci robot
wykonanych z tych materiatow.

§3

Podwykonawcy

. Stosownie do art. 647! § 2 k.c. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu umowe

z podwykonawcg lub jej projekt wraz z czescia dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt okreslonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem majgq byc¢
roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze
zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg w trakcie
negocjacji z potencjalnym podwykonawca, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy, ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez
potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do
Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig dokumentacji oraz o$wiadczenia
potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdéw, jezeli bedzie to projekt umowy 2z dalszym
podwykonawcg) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposéb, aby projekt
umowy i oéwiadczenia dotarty do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym
terminem zawarcia umowy.

. Dostarczenie projektu umowy nawet tacznie ze zgoda Wykonawcy na jej

zawarcie przez potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie
rodzi odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonywane przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w terminie 14
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dni od otrzymania dokumentdéw. Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca skutkujgca odpowiedzialnoscig

Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci

formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢

wyrazona w sposob bierny poprzez brak sprzeciwu Ilub zastrzezen pod
warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentéw w szczegdlnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci
dokumentacji projektowej. Strony wykluczajg mozliwos$¢ wyrazania zgody przez

Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w sposob dorozumiany,

w formie ustnej lub poprzez inne zachowania Ilub czynnosci faktyczne

Zamawiajqcego.

3. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem bedg roboty budowlane, ktérych
niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi
miesci¢ sie w zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czes¢
zamowienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom;
Jakiekolwiek postanowienia odnoszgace sie do jakosci robdot nie mogq
przewidywa¢ lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowg
o podwykonawstwo w jakos$ci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym;

3) wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze
by¢ wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez
Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ pfacone
w czesciach musi odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub
stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig cze$¢ odebranych prac i nie moze
by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej
czesci). W przypadku wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin
wymagalnosci nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej,
z zastrzezeniem, ze z umowy o0 podwykonawstwo w takim przypadku musi
wynika¢ obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce
i dalszych podwykonawcow) comiesiecznych zaliczek w  poczet
wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu
prac z terminem ptatnosci nie dtuzszym niz 14 dni od dnia wystawienia
odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen ptatnych w czesciach,
termin wymagalnosci poszczegdlnych czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktére nie
moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z umowy
o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej;

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robdt
budowlanych oraz wykonawcéw umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80 %
wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcow robdét budowlanych nie moze by¢ wieksza niz
60 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga
zgody Zamawiajacego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych
podwykonawcy wobec Wykonawcy Ilub Zamawiajqcego, dalszemu
podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy,

Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajqcego;

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy
(i odpowiednio dalszych podwykonawcow), w tym w szczegdlnosci
wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za
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korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii muszg by¢
wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy i bedg potracane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig
o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania
przez Wykonawce jakichkolwiek kwot 2z naleznosci przystugujacych
podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowa¢ bedzie odnowienie
tj. Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu
kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci
wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty
odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce; (odpowiednie
postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcéw
z dalszymi podwykonawcami);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej
poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie
oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegolnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia
przedmiotu umowy okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcgy;

10)Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek
czesci wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ poézniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania
wskazanego w ppkt.3);

11)Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub
rachunku przez odpowiednio wykonawce lub podwykonawce;

12)W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania
odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi
znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia
i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej,
a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

13)0dbidér koncowy robdét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo
musi by¢ wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robot dokonane przez
Wykonawce;

14)Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od
zaakceptowanego projektu;

15)Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢
wygorowane, tj. w szczegdlnosci  wynagrodzenie dla podwykonawcy
(i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5
% od wynagrodzenia za te czes¢ prac jaka odpowiednio nalezy sie
Wykonawcy zgodnie z umowa.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych umow
o podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zgtosic¢ sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

5. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest
do przedktadania raportu Zamawiajacemu zawierajgcego informacje czy
Wykonawca zawart lub zamierza zawrzed umowe
z podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy
zawart/zawarli lub zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.
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. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajacym dotyczy umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci
rownej lub wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy. Raport powinien
zawierac co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywana date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczacg wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato

zaptacone.

. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych

roszczen z tej umowy badz z umdw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie
zobowigzany) do zadania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza
uzyskanymi z raportow oraz wszelkich niezbednych os$wiadczen, dokumentow
pozwalajacych ustali¢ zasadnos$¢ Ilub wysoko$¢ ewentualnych roszczen
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w tym w szczegdlnosci umow,
protokotéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondenciji itp.

. Przedtozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy z zadnego z obowigzkéw wynikajacych z umowy lub przepiséw
prawa. W szczegdlnosci raport nie zastepuje zgtoszenia zamiaru zawarcia lub
zgtoszenia zawarcia umowy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg. Przedtozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku przedtozenia
projektow umow o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo.

. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robdt zobowigzany jest do

umieszczenia w widocznym miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie tablicy
informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o tresci: ,Inwestor informuje o
obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem podwykonawcow
w trybie okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca
oraz z zachowaniem obowigzujacych przepisow. Niedopetnienie powyzszego
obowigzku  skutkowa¢ bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie
mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zo6tty, tekst w kolorze czarnym.

10.Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu

umowy, a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren
budowy oraz wszelkg dokumentacje dotyczaca przedmiotu umowy.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

Strony ustalajg termin realizacji umowy: nie dtuzej niz do 31 stycznia 2024r.

1.

§5
Obowiagzki stron

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) powotanie inspektora nadzoru;
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo geologiczno-gdrnicze,
budowlane.

3) odbiér przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9
niniejszej umowy;

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 niniejszej umowy.
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2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy
zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i gorniczego i budowlanego,
przepisami BHP oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

2) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robét budowlanych posiadac¢
nastepujgce dokumenty z zakresu BHP:

- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,

instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,

zaswiadczenia kwalifikacyjne do obstugi maszyn i urzadzen,

aktualne szkolenia w zakresie BHP,

zaswiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,
- przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych srodkéw
ochrony indywidualnej,

- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (0s6b) odpowiedzialnych
za podlegtych pracownikow,

- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania

Z pomieszczen socjalnych,

Pracownicy majg posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajgce z wykonywanych prac, obstugi maszyn
i urzadzen,

3) zawarcie umowy z podwykonawcg na zakres przewidziany w umowie
i dostarczenie Zamawiajagcemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem
placu budowy._Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego bedzie stanowié
warunek dopuszczajacy przystapienia podwykonawcy do roboét;

4) na wniosek Zaawiajgqcego przedstawienie 1 raz w miesigcu pisemnego
raportu z zaawansowania robét i harmonogramu planowanych robot;

5) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z specyfikacjq istotnych
warunkow zamoéwienia;

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych;

b) materiaty powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy
- z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz wymogom okreslonym
w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

c) na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane
specyfikacjq aprobaty techniczne wraz z deklaracja zgodnosci
z Polskg Normg;;

d) dostarczenie przed przystgpieniem do robot Zamawiajgcemu atestow,
certyfikatow i deklaracji zgodnoéci na  wszelkie materiaty
przewidywane do wbudowania celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w
akceptacji stanowi warunek dopuszczajacy materiaty do wbudowania
przy realizacji przedmiotu zamoéwienia;

e) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane
niniejsza umowg, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania;

f) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ppkt
e), okaze sie, ze zastosowane materiaty badZz wykonanie robot jest
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajq
Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajqcego;

6) prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione zgodnie
ze sztukg budowlang, wiedza techniczng oraz obowigzujacymi przepisami
prawnymi;

7) ustanowienie kierownika robdt,

8) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem 0s6b postronnych;

9) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej
umowy;
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10) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu - przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robdt stanowigcy przedmiot niniejszej umowy;

11) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami
BHP oraz p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na placu budowy
i zapleczu musza posiada¢ aktualne badania w zakresie dodatkowej
ochrony od porazen. Zabezpieczenie urzadzen elektrycznych na placu
budowy musi by¢ zabezpieczone wytacznikami rdéznicowo-pradowymi
o0 pradzie nie wiekszym niz 30 mA. Zamawiajacy wymaga stosowanie
aktualnych Polskich Norm dotyczacych urzadzen sieci i instalacji
w zakresie wykonywanych robot;

12) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu
budowy;

13) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy
w stanie  wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie
i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpadow i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

14) wywodz gruzu, nadmiaru ziemi, materiatdw zbednych i $mieci we wtasnym

zakresie i nawtasny koszt. W zakresie materiatdw zbednych,
nieszkodliwych, stosuje sie przepisy wykonawcze do Ustawy o odpadach
zdn. 14 grudnia 2012 r. - wifascicielem odpaddéw powstatych w trakcie
realizacji robot jest Wykonawca.
Odpady zawierajace odpady szkodliwe winny by¢ przetransportowane
na sktadowisko odpaddéw, ktore posiada odpowiedni sprzet techniczny
i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi
odpadow tego typu. Transport odpadow =zawierajagcych substancje
szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktoéra posiada
odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadéw powinno by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami prawnymi. Wszelkie koszty
zagospodarowania odpadow w trakcie trwania inwestycji zostang
poniesione przez Wykonawce;

15) zapewnienie  wilasciwej organizacji i koordynacji robdét poprzez
zabezpieczenie nadzoru wykonawczego;

16) prawidtowe prowadzenie dokumentacji budowy - dziennych raportéw
wiertniczych;

17) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawgq;

18) prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej;

19) zapewnienie ogo6lnego dozoru terenu budowy;

20) zrealizowanie wtasnym kosztem i staraniem obiektow tymczasowego
zaplecza budowy, zainstalowanie na wiasny koszt licznika zuzycia energii
elektrycznej oraz ponoszenie kosztéw zuzycia wody i odprowadzenia
$ciekdw oraz energii elektrycznej.

21) ponoszenie kosztow usuniecia ewentualnych kolizji;

22) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy - na
biezaco, w miare postepu prac,

- sporzgadzenie przed przystgpieniem do robdt dokumentacji fotograficznej
obiektow placu budowy i sasiadujacych z placem budowy na wypadek
pézniejszych roszczen;

23) zapoznanie pracownikow z materiatami informacyjnymi, dotyczacymi
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscia i  Srodowiskiem
w Torunskich Wodociggach (materiaty te stanowig zatacznik do umowy);

24) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dziennych raportach
wiertniczych, o problemach i okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosé
robot lub opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy;
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25) informowanie wpisem w Dziennych raportach wiertniczych, nie mniej niz
jeden dzien przed, o terminie zakrycia robdt zanikajacych; jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
zobowigzany bedzie do odkrycia robot, a nastepnie do przywrdcenia roboét
do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

26) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, badz urzadzen
z winy Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy - naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

27) ponoszenie odpowiedzialnoéci wobec o0sob trzecich za wszelkie szkody
spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zapewni na okres prowadzonych robot polise
ubezpieczeniowgq;

28) usuwanie  wszelkich  usterek stwierdzonych  podczas odbiordw,
przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy,
w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych - wzajemnie
uzgodnionych;

29) kompletowanie w trakcie realizacji robot, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
geologicznego i gorniczego oraz budowlanego oraz przygotowanie do
odbioru koncowego kompletu dokumentow niezbednych przy odbiorze;

30) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
w trakcie trwania robdot w uzgodnionym przez strony terminie, nie
dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich
usuniecia;

31) dostarczanie niezbednych atestéw, wynikéw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy;

32) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentadgji
powykonawczej;

33) po zakonczeniu robdt uporzgdkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wtasnoscig, jak réwniez terendw sasiadujgcych, zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce;

34) przekazanie Zamawiajacemu, na dzien podpisania protokétu odbioru,
wypetnionej i podpisanej karty gwarancji jakosci wykonanych robdt, ktorej
wzOr stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej umowy;

35) zabezpieczenie drzew opisane w dokumencie ,Ochrona drzew w procesie
inwestycyjnym, zamieszczonym na stronie internetowej Spotki w zaktadce
»Strefa klienta - Jak zatatwi¢ sprawe - Zatatwianie spraw - Wytyczne).

§6
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca dysponowac bedzie dla potrzeb realizacji niniejszego zadania osobg
kierownika robét;
§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca na witasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od
wszelkich ryzyk w zwigzku z Umowa facznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim
wilasnym a takze podwykonawcéw. Ubezpieczenie bedzie obejmowato wszelkie
szkody powstate na skutek nagtego, nieprzewidzianego i niezaleznego od woli
Wykonawcy zdarzenia powodujgcego zniszczenie, uszkodzenie Ilub utrate
przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ objete
nastepujace przedmioty:

a) roboty, materiaty, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz rzeczywista warto$¢ ww. mienia (dla
poszczegolnych kategorii mienia) - pozwalajgca na petne jego zastgpienie,
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b) koszty demontazu i usuniecia pozostatoéci po szkodzie na sume
ubezpieczenia nie mniejszq niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajacej
Z sumowania sum ubezpieczenia robdt, materiatow, maszyn i urzadzen.

2. Wykonawca zawrze tgcznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim wiasnym umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci, uwzgledniajagce w swym zakresie rodzaj i charakter
robot wynikajacych z umowy zawartej z Zamawiajgcym. Wykonawca dodatkowo
rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe irzeczowe, w tym koszty
poniesione w celu usuniecia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstate w
zwigzku z przedostaniem sie substancji chemicznej do powietrza, wody lub
gruntu. Ubezpieczenie powyzsze winno opiewa¢ na sume nie mniejsza niz
100% wartosci oferty na jedno i wszystkie zdarzenia bez wzgledu na liczbe
szkod powstatych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca zapewni, ze
wszyscy jego podwykonawcy beda objeci wymieniong umowg ubezpieczenia.

3. Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej, winny zostac
wykupione na dzien przekazania placu budowy. Zakres i warunki umoéw
ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego. Ubezpieczenie takie
wchodzi w zycie z chwilg rozpoczecia robdt i pozostaje w mocy do podpisania
protokotu odbioru koncowego.

4. Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu polise ubezpieczeniowg i dowod
na regularne optacanie sktadek bezzwtocznie, kiedy zostanie do tego wezwany
przez Zamawiajqcego.

5. Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym
punktem, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ i zabezpieczy
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytulu
uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych podczas $wiadczenia
robot przez Wykonawce, jego podwykonawcow i pracownikédw w zwigzku
z robotami.

6. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia
okreslonego w § 7 ust. 1 i 2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. Poniesione koszty zostang potracone z naleznosci Wykonawcy.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg

wynagrodzenie szacunkowe  w kwocie =] o o zt
(StoWnie . i ) powiekszonej 0 obowigzujacy
podatek od towardw i ustug VAT tj. serersrsescrsrsssnsns zt, co stanowi tacznie
kwote brutto: ... zt (stownie.......oooevviiiiinnia ),

w tym za:

o modernizacje studni nr II: ............ netto, ............. brutto,

o modernizacje studni nr VII ............ netto, ............. brutto.

2. Podana w ust. 1 warto$¢ wynagrodzenia jest wartoscia szacunkowa.
Rzeczywisty koszt wykonania zadania zostanie podany po jego zakonczeniu,
na podstawie powykonawczego obmiaru wykonanych robdt, okreslajgcego
rzeczywistg ilos¢ robdt, w oparciu o stawki jednostkowe podane w formularzu
wykazu cen (oferta Wykonawcy). Podstawg obmiaru bedzie inwentaryzacja
powykonawcza dokonana Inspektora nadzoru Zamawiajgqcego (dotyczy
przypadku zabudowania kolumny filtrowej dostarczonej przez
Zamawiajgcego)
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3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynnosci, ktore
bezposrednio pokrywa Zamawiajacy, miedzy innymi: nadzoru inwestorskiego
i autorskiego.

4. W przypadku zmiany podatku od towardw i ustug VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie stosownie do aktualnych stawek.

5. Wynagrodzenie ustalono na podstawie zakresu robdt okreslonego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz w opisie przedmiotu
zamowienia.

6. Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci cze$ciowe w wysokosci proporcjonalnej do
postepu wykonanych robot na podstawie:

- podpisanego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
protokotu odbioru czesciowego,

- po dostarczeniu do wystawianych przez Wykonawce dla Zamawiajgacego
faktur vat oswiadczen Podwykonawcdéw, potwierdzajacych, ze otrzymali
oni wynagrodzenie za poprzedni okres rozliczeniowy, nalezne im na
podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego zakresow robdt im
przydzielonych.

7. Pratnos$¢ za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od
daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu
dokumentéw  rozliczeniowych od Wykonawcy. Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialnos¢ za terminowos$c¢ zaptaty faktury na niego wystawionej.

8. Podstawg do wystawienia faktury jest protokdét odbioru koncowego oraz
o$wiadczenie Podwykonawcy Ilub Podwykonawcdéw potwierdzajace, ze
otrzymali oni wynagrodzenie.

9. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidiowo, zostanie zwrdcona
Wykonawcy. Okres pfatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury.

10. Zapfata naleznosci nastgpi w formie przelewu bankowego na rachunek
rozliczeniowy WYKONAWCY cuvecessscsssssssasssasssasssssssssssssnssanssansssanssnnsnsnnsnnnss ,
ktéry widnieje w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT, udostepnionym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli rachunek wskazany w umowie i na fakturze nie bedzie widniat

w momencie zapfaty na wyzej wymienionym wykazie (tzw. biatej liscie), to

wowczas Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania ptatnosci do

czasu wpisania rachunku do elektronicznego wykazu podatnikéw VAT (na
biatg liste) bez konsekwencji naliczenia odsetek za zwioke.

Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego

Zamawiajqcego.

11. Obowigzkiem Wykonawcy jest

11.1 dotaczenie do faktury przedkiadanej Zamawiajacemu oswiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami
wszystkich dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez
Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), co najmniej o
tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy: ........ccvvvvvivnnnnns

Dziatajac w imieniu ............... (petna nazwa podwykonawcy), ul. .., NIP
oswiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ..................... jestem wykonawcag
robdét budowlanych w szczegdlnosci robdt ..................... i faczy mnie z .................
(Wykonawcg) jedynie umowa z dnia ... r. nr ... Umowy ta nie zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowa, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy
wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi tgcznie ............ zt. Z tej kwoty:

a. Wykonawca zapftacit Podwykonawcy wymagalne do dnia ztoZzenia o$wiadczenia
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Kwota netto
Podwykonawca/ Data Wartosc¢ Kwota zaptacona
Lp. dalszy Nr faktury | wystawienia netto bezsporna przez
Podwykonawca faktury faktury netto Wykonawce
zadania
1
b. (ewentualnie) kwota ......... zt jest sporna miedzy Wykonawcq a Podwykonawcqg i
kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ..... i przystuguje z
tytutu .........

3) W zataczeniu Wykonawca zadania przedstawia kopie faktur, protokotow odbioru,
potwierdzenia przelewu oraz

a. oswiadczenia Wykonawcy z dnia ... i ...

b. oswiadczenia podwykonawcy z dnia ... i ...

c. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ... i ... potwierdzajace otrzymanie
wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury,
terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zapftaty.

d. (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw /
dalszych podwykonawcow) ......

11.2 dotaczenie do faktury przedkiadanej Zamawiajacemu os$wiadczenia
Wykonawcy co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: ............ccvvvunnen.

Jako Wykonawca zadania .................. Umowa nr ... z dnia ... oSwiadczam, ze zgodnie
z przedmiotowg umowgq, w ramach faktury nr ... z dnia ... na kwote netto ..., brutto
..., roboty budowlane wykonywali nastepujgcy podwykonawcy:

1. firma .............. , w ramach umowy podwykonawczej nr ..., z dnia ... na kwote
......... netto ......... brutto, w okresie rozliczeniowym wykonata roboty budowlane na
kwote netto ............ , brutto ... W/w faktura zostata zaptacona dnia ...

W zataczeniu dokumenty potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem: kopia faktury,
protokdt odbioru, potwierdzenie przelewu.

Pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ...... zt,
Ewentualnie kwota ...... zt jest sporna miedzy Wykonawcq a Podwykonawcqg i kwota
ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ...... i przystuguje z tytutu

badz oswiadczenia Wykonawcy o braku podwykonawcow i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawdg oswiadczenia o ktéorym mowa w niniejszym ustepie
z kompletem dokumentdéw, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce
z natozonych obowigzkdéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3, stanowi
podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci
nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w zaptacie
wynagrodzenia, a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli
brak oswiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyng podstawg wstrzymania
ptatnosci.

12 Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia
tego zadania przez uprawnionego oraz do zadania od Wykonawcy,
Podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw wszelkich dokumentéw i informacji
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13

14

15

16

uzasadniajacych zasadnosc i wysokos$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz Podwykonawcy
(lub dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca
zwréci  Zamawiajagcemu catg zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy kwote powiekszong o odsetki liczone, jak za opdznienie w
zaptacie naleznosci cywilnych, od dnia zapfaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajagcemu oraz
pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania
pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawnej.

Zamawiajacy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy
z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci
0 zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

Przelew wierzytelnos$ci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom
wynikajacych z umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy
przelewu Wykonawca Ilub podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania
przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysziej (w szczegdlnosci
przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajgcy bedzie mdgt potraci¢ dowolng swojg
wierzytelnos¢ przystugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub
podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscig lub w dniu wymagalnosci
zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogt
potraci¢ wierzytelnos¢ przystugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy
wierzytelno$¢ Zamawiajgcego stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o
dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg takze
wierzytelnosci z  tytutlu kar umownych, odszkodowan naleznych
Zamawiajacemu od Wykonawcy Ilub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub
nabywcami wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien,
w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
jakiegokolwiek $wiadczenia pienieznego na rzecz oséb trzecich, np.
Podwykonawcy, albo spetnia przestanki do wystgpienia z wnioskiem
o ogtoszenie upadtosci, moze zadac udzielenia przez Wykonawce (w catosci na
jego koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty (spetniajgcej wymagania o jakich
mowa w art. 6491 i nast. k.c.) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia
terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajgcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty
w terminie 45 dni od dnia otrzymania zadania.

8§9
Odbiory robét stanowiacych przedmiot umowy

Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane poprzez:

1) odbior czesciowy, tj. odbidor filtra po rozwierceniu otworu do
gtebokosci koncowej oraz odbiér  pozostatych robot wiertniczych
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania,

2) odbiér koncowy, po zabudowie otworu i pompowaniach
oczyszczajacym i pomiarowym - przeprowadzony w ciggu 10 dni od
dnia zakonczenia prac.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentow
dopuszczajacych wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania
w budownictwie, na zadanie.

Na odbiér koncowy Wykonawca powinien przygotowa¢ komplet dokumentow
odbiorowych w wersji papierowej i elektronicznej
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wersja papierowa:
e dokumentacje powykonawczg wykonanych robét - 1 egz.,

e dzienne raporty wiertnicze - 1 egz.,
e dokumentacje geodezyjna tj.:
- przekazanie w wersji papierowej geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej
z numerami _ weryfikacji Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w 2 egzemplarzach
- przekazanie w wersji papierowej kopii szkicow polowych z pomiaru wraz
z wykazem  wspotrzednych  inwentaryzowanych  punktow w2
egzemplarzach;
dziennik pompowan - 1 egz.,
protokdty odbioréw technicznych - 1 egz.,
atesty materiatowe obsypki i deklaracje zgodnosci kolumny filtrowej.
wyniki analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej wody. W przypadku
niepoprawnego wyniku badan bakteriologicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do ponownej dezynfekcji otworu i ponownego przeprowadzenia badan
bakteriologicznych i wykonania pompowania oczyszczajacego na swoj koszt.
e spetnienie warunkdéw Polskiej Normy dotyczacej piaszczenia.
Wszystkie dokumentacje winny by¢ w jezyku polskim.

Protokdt odbioru wykonanych robdét bedzie stanowit wraz ze szkicem
geodezyjnym wymagany zatacznik do faktury.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego,
stanowigcego podstawe do wystawienia faktury korncowej wymienionej w § 9,
wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu Ilub brak
ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty
dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie
wpisu do Dziennika Budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru
korncowego - 10 dni.

Strony postanawiajq, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokédt
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub
posiadania wad uniemozliwiajagcych prawidiowg eksploatacje przedmiotu
umowy, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub
dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub
usterek.

§ 10
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3
lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego
i przekazania do uzytku, okres rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy
obejmuje: jakos¢ wykonanych robdt budowlano-montazowych, sprawne
dziatanie zmodernizowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta
sprawnego dziatania urzadzen przez okres trwania gwarancji).

. Wykonawca udziela gwarancji na uzyskanie wydajnosci studni na
poziomie nie mniej niz 80 % wydajnosci z okresu ich budowy.
Wydajno$¢é minimalna studni nr II po modernizacji ma wynosié 77 m3/h
a studni nr VII ma wynosi¢ 160 m3/h.
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3. Karte gwarancyjng Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na dzien
podpisania protokotu odbioru koncowego. Wzér karty gwarancyjnej stanowi
zatgcznik do niniejszej umowy.

4. Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu umowy.

5. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia usterek lub wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia, jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

6. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy
Zamawiajacy pisemnie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

7. Jezeli w okresie gwarancyjnym wystgpi awaria uniemozliwiajaca uzytkowanie,
Wykonawca robot ma obowigzek usuniecia uszkodzenia w terminie 8 godzin od
zgtoszenia awarii. W przeciwnym razie awaria zostanie usunieta przez stuzby
Zamawiajgcego a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy. O takiej
awarii Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie.

8. Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu
gwarancji, a stwierdzone wowczas ewentualne usterki Wykonawca usunie
niezwtocznie w ramach gwarancji.

§ 11
Kary umowne

1. W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo
(lub aneksu), ktorej przedmiotem bedg dostawy lub ustugi, wynikaé¢ bedzie
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca
nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
w wezwaniu, to wéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci réwnej wynagrodzeniu brutto wynikajgcemu z zakwestionowanej
umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy kar umownych (liczonych
kazdorazowo od kwoty brutto w wysokoséci maksymalnej 10 % wynagrodzenia
brutto) za:

1) Opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu
okreslonego w umowie § 4 w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien opdznienia,

2) Opédznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarandji
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto i za kazdy dzien opoznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) Odstgpienie od catosci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1;

4) Z tytutu nieuprawnionego poboru wody z miejskiej sieci wodociggowej na
cele budowlane w wysokosci 1.000,00 zi;

5) Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla
podwykonawcy w wysokosci 0,02% w stosunku do kwoty brutto naleznego
wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia,

6) Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym  dalszym  podwykonawcom
w wysokoséci rownej potowie wskazanej w w/w pkt 5) i naleznego
odpowiednio  dalszemu podwykonawcy lub  kolejnemu  dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia,

7) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (niezaleznie
od kar przewidzianych w pkt5 i 6) w wysokosci 10 % kwoty brutto
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy Ilub odpowiednio dalszemu
podwykonawcy;
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8) Nieprzediozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do
zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany) wynagrodzenia brutto
za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy wykonawca
zawrze takg umowe,

9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajagcym z umowy, pos$wiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia
brutto za kazdy przypadek naruszenia,

3. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych zostang potracone z wierzytelnosci
Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

4. Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieuprawnionego poboru wody,
niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy, Zamawiajacy
powiadomi o kradziezy odpowiednie organy S$cigania, zgodnie z art. 28
i nastepne ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekdéw.

6. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
i przyjmuja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie tj. za
przekroczenie terminu wykonania obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono
nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajacy
domagajac sie zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do
wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci
za opOznienie jedynie wykazujac, ze wylacznym powodem przekroczenia
terminu byto zawinione dziatanie lub zaniechanie Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1.

g§12
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkdow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajagcy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionej przyczyny oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie

c) gdy chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym, (kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke
odstgpienia),

d) gdy zostanie zgtoszony wniosek o upadios¢ firmy Wykonawcy
(Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym
pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniajacej zgtoszenie wniosku
o upadto$¢ oraz o zgtoszeniu lub wplynieciu wniosku o upadtosc
w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa
diuzej niz 1 miesiaqc pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie,

f) gdy =zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
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zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub podwykonawcy, ktoéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznos$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszgq niz 5% wynagrodzenia
ofertowego.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach b,c,d,f

w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci, natomiast w przypadku

wskazanym w punktach e - w terminie do 14 dni od uptywu terminu

wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robaét.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z pfatnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie,
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot Ilub odmawia
podpisania protokétu odbioru,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie madgt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w lit. a, b, ¢ moze nastgpic
w terminie 30 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o wystgpieniu
okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia

Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obcigzajq nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca,
przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdétowy  protokdt
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktorej nastgpito
odstgpienie od niniejszej umowy;

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca
sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych na
realizacje inwestycji, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od spisania
protokotu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione. W przypadku nie wykonania tego
obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Poniesione z tego tytutu koszty =zostang potrgcone z naleznosci
Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiajqcy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce
zwigzanych z wykonaniem umowy, w szczegolnosci odkupienia
materiatdw i urzadzen przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy
okreslonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.
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§ 13
Warunki dopuszczajace zmiany w umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian istotnych postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, tj.:

1) zmianie moze ulec termin wykonania zamdwienia w przypadku:

a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki lokalne,
pandemie, epidemie, stany nadzwyczajne), majacej wptyw na
terminowos¢ wykonywania robdt,

c) wystapienia warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonywanie robot - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie
w dziennych raportach wiertniczych i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

d) gdy obowigzujgce przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczajq do
realizacji lub nakazujg wstrzymanie robot,

e) dziatan organdéw administracyjnych lub gestoréow sieci skutkujacych
przekroczeniem okreslonych przez prawo termindw wydania decyzji,
zezwolen uzgodnien oraz odmowag wydania przez w/w podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

f) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci;

2) zmianie moze ulec wysoko$¢ wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany

w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku

o ktorym mowa w § 12 ust. 4);

3) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykonania przez Wykonawce robdt
zamiennych polegajacych na:

a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy
w stosunku specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia,

b) zmianie materiatbw w stosunku do materiatow przewidzianych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia z zachowaniem
wymogoéw technicznych i jakosciowych.

Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie
przez strony protokotu koniecznosci i negocjacii.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci zawartej umowy wymagajgq formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci kolejnych anekséw do umowy.

§ 14
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenosi¢c na osobe trzecia praw i obowigzkow
wynikajacych  z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgqcego, a w szczegolnosci dotyczy to przeniesienia wierzytelnosci.
Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej
umowy, Strony rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku niedojscia do
porozumienia, spory podlegajg rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajqcego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody, o ktdrej mowa w art. 106na ust. 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r. poz. 685 ze zm.), na otrzymywanie ustrukturyzowanych faktur przy
uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdédwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), w zwigzku brakiem koniecznosci
zastosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - wylacza mozliwosc
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stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysytania i
odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za pomoca
Platformy Elektronicznego Fakturowania.

5. Zgodnie z wymogami art. 4c znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych ( Dz. U.
z 2022 r. poz. 893) - Zamawiajacy oswiadcza, ze spotka Torunskie Wodociggi
Spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Toruniu (87-100 Torun),
przy ulicy Rybaki 31-35, wpisana do rejestru przedsiebiorcébw KRS pod
numerem 0000014934, NIP 9562018145, REGON 871243538 posiada status
duzego przedsiebiorstwa.

6. Klauzula informacyjna
Administratorem Panstwa danych osobowych sq:
Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. , ul. Rybaki 31-35, 87-100 Torun,
tel. 56 658 64 00, fax. 56 654 01 51, e-mail:
sekretariat@wodociagi.torun.com.pl. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony
Danych - e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl
Dane sg przetwarzane w celu realizacji zamowien publicznych zgodnie
z przepisami. Dane nie bedg przekazywane do Panstw trzecich.
Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres: 5 lat od zakonczenia trwania
umowy.
Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie:
- zawartej umowy, - zlecenia realizacji ustug.
Jednoczesnie posiadajg Panstwo mozliwo$¢ dostepu i aktualizacji podanych
danych.
Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a takze prawo do przenoszenia danych.
Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu.
W ramach realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.
Dane nie bedq udostepniane innym podmiotom niz wynikajacym z przepiséw
prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia, w imieniu Zamawiajacego, jako
Administratora danych, w rozumieniu obowigzujacych przepiséw prawa o
ochronie danych osobowych, niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
30 (trzydziesci) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawca,
obowigzku informacyjnego wobec o0séb fizycznych zatrudnionych przez
Wykonawce lub wspoétpracujacych z Wykonawcag przy zawarciu lub realizacji
niniejszej umowy, wtym takze czionkow organdéw, prokurentéw lub
petnomocnikow reprezentujagcych Wykonawce - bez wzgledu na podstawe
prawng tej wspdtpracy - ktérych dane osobowe udostepnione zostaty
Zamawiajacemu przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem lub realizacjg
niniejszej umowy. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
powinien zosta¢ spetniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli
informacyjnej zawartej w §15 ust. 2 niniejszej umowy, przy jednoczesnym
zachowaniu zasady rozliczalnosci

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy prawa
polskiego a w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po
jednym dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 4 do umowy

Torunskie Wodociaggi Sp. z 0.0. posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscig
i Srodowiskiem w oparciu o normy ISO 9001 i 14001. W zwigzku z tym, zobowigzana jest
stosowac szczegdlny nadzér w zakresie jakosci produkowanych wyrobdw i $wiadczonych ustug,
a takze w zakresie ochrony S$rodowiska. Ustanowiona przez Zarzad Polityka Jakosci
i Srodowiska przedstawia kierunki dziatan pro-jakoéciowych i pro-$rodowiskowych
podejmowanych w ramach wdrozonego systemu zarzadzania. Realizujgc zadania, ktére zostaty
Panstwu zlecone przyczyniajg sie Paristwo do realizacji zobowigzan tam zawartych, w zwigzku z
tym prosimy o zapoznanie sie z treécig Polityki Jakoéci i Srodowiska Torunskich Wodociggéw
Sp. z 0.0. (Zatgcznik nr 2).

Norma ISO 14001 zobowigzuje nas do informowania naszych Wykonawcéw
i Dostawcow o zasadach postepowania, ktdre obowigzujg w naszej firmie i ktére Panstwo,
dziatajgc na nasze zlecenie, zobowigzani sg przestrzegac.
W trakcie wykonywania zadan dla Torunskich Wodociggdw Sp. z o.0. nalezy przestrzegad
ponizszych zasad postepowania, zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wptywéw na
$rodowisko naturalne poprzez:

1. Przestrzeganie przepiséw prawnych z zakresu ochrony srodowiska, ktére dotyczg rodzaju
wykonywanych prac/ zadan;

2. Odpowiednie postepowanie zwigzane z:

A. Odpadami
1. Wszystkie wytworzone odpady podlegajg segregacji.

2. Odpady sg gromadzone w sposdb bezpieczny dla srodowiska.

3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajgce rtec itd.) s
bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4. Jak najwiekszy procent wytwarzanych odpaddw jest zagospodarowywany (recykling) lub
utylizowany, natomiast ilos¢ odpadéw wywozonych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarka energia, zasobami naturalnymi, paliwami

1. Monitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplnej.

2. Monitorowanie zuzycia paliw przez sprzet i s$rodki transportu napedzane silnikami
spalinowymi (przestrzeganie ustalonych norm zuzycia jednostkowego).

3. Ograniczanie zuzycia zasobow naturalnych (woda, wegiel).

C. Emisjg zanieczyszczen do Srodowiska

1. Ograniczanie emisji do Srodowiska (spaliny, scieki).

2. Zapobieganie przedostaniu sie olejow i smaréw do gleby lub wody poprzez korzystanie ze
sprawnego sprzetu/ srodkdéw transportu, a w przypadku wystgpienia wycieku/ rozlewu
stosowanie sorbentéw w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktérych skutki mogg mie¢ negatywny wptyw na srodowisko.

Prosimy o zapoznanie z trescig Zatgcznikow nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikéw, ktorzy
beda zaangazowani w realizacje zadania/ dostawy Parnstwu zlecone;.

Zarzqd Toruriskich Wodociggdow Sp. z o.o.
Styczenri 2018 r.
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Podstawg dziatalnoéci i misjg Torunskich Wodociaggdow Sp. z o0.0. jest

niezawodne dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie $ciekéw oraz
ich skuteczne oczyszczanie.

Majac swiadomos¢, jak bardzo przyszto$¢ nas wszystkich zalezy od dobrego

stanu $rodowiska naturalnego, deklarujemy wdrozenie w naszym przedsiebiorstwie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoécia i Srodowiskiem, aby stale polepsza¢
jakos$¢ wyrobdw i ustug przez nas oferowanych, a takze minimalizowa¢ negatywny
wptyw naszej dziatalnosci na srodowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali
Torunskie Wodociagi Sp. z o.0. jako firme solidng oraz przyjazna.

Wobec powyzszego, zobowigzujemy sie do realizacji nastepujacych celéw:

Wtadystaw Majewski

Doskonalenia proceséw produkcyjnych i ustugowych pod katem ich
bezpieczenstwa oraz spetnienia wymagan i zapobiegania niekorzystnym
wptywom na Srodowisko,

w tym jego zanieczyszczaniu;

Utrzymania parametrow dostarczanej wody (jakos$¢, ilos¢, cisnienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujgcym przepisom i normom;

Dbatosci o racjonalne i oszczedne korzystanie z zasobow wodnych;

Sprawnego odbierania $ciekdw oraz eliminacje ich ucigzliwosci dla
srodowiska dzieki utrzymaniu w ciaggtej sprawnosci sieci i urzadzen
kanalizacyjnych oraz urzadzen do oczyszczania $ciekdéw, a takze dzieki
rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierujgcej scieki do oczyszczalni;

Przyjaznego Srodowisku zagospodarowania osaddéw $ciekowych oraz
wytwarzanego
Z nich biogazu;

Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla srodowiska gospodarki odpadami
dzieki ich segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;

Racjonalnego gospodarowania energig oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych
zrodet;

Przestrzegania przepiséw prawnych i innych wymogoéw dotyczacych
dziatalnosci Spoétki, w tym aspektéw srodowiskowych;

Ciagtego podnoszenia $wiadomosci s$rodowiskowej pracownikéw oraz
zapewnienia posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;

Ciggtego doskonalenia wdrozonego systemu zarzadzania jakoscig i
$rodowiskiem.

Zarzad Torunskich Wodociagéw Sp. z o.o.

Prezes Zarzgdu Z-ca Prezesa ds. Z-ca Prezesa ds.
Ekonomicznych Eksploatacji

Agnieszka Gorzyriska Waldemar Daraz

TORUN, STYCZEN 2020
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Zatacznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCII JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT
sporzadzona w dniu w

(pieczec firmowa)

Zamawiajacy(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):

Wykonawca (Gwarant):

(dane podmiotu)

reprezentowany(a) przez

Umowa (nr, z dnia):

Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete karta gwarancyjna,
e ",
zgodnie z protokotem odbioru.

Data odbioru koncowego(dzien, miesigc, rok):

Zgodnie z zapisami umowy nr z dnia
Wykonawca(Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty
budowlane objete w/w umowa od dnia do dnia (3 lata)

Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

7.1. Wykonawca (Gwarant) oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego
(Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego
roboty budowlane objete przedmiotem umowy zostaty wykonane
prawidtowo, zgodnie z umowg, dokumentacja projektowa i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot do umowy, a takze zgodnie
z najlepszaq  wiedza  Wykonawcy (Gwaranta) oraz aktualnie
obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami prawa oraz istniejacymi w tym zakresie
Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje Wykonawca (Gwarant)
przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady robdt powstate
na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktéregokolwiek
z obowigzkow Wykonawcy (Gwaranta) okreslonych powyzej.

7.2. Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokétu
odbioru koncowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy
przedmiotu gwarancji sq rozne okresy gwarancji, nalezy je wymienic
w zataczniku do niniejszej karty gwarancji). Jezeli warunki gwarancji
udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg diuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta)
- obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji
producenta.

7.3. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarangji
jakosci za wszelkie wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
technicznag i estetyczng wykonanych roboét, ktére wyjdg na jaw po dacie
odbioru kofncowego, az do uptywu terminu wynikajacego z niniejszej
karty gwarancji.
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7.4. Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢
roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
W takim przypadku roszczenia Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji/Uzytkownika) wygasajg w ciggu okresu gwarancyjnego
podanego w pkt 7.2. od dnia ujawnienia wady.

7.5. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do
nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

7.6. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

7.6.1. jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi
przepisami uzytkowanie obiektu - niezwiocznie,

7.6.2. w pozostatych przypadkach, w terminie 30 dni lub
innym terminie uzgodnionym w protokdle spisanym
przy udziale obu stron.

7.7. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.8. W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady,
lub wykonania wadliwej czesci robét budowlanych na nowo, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robdt
budowlanych.

7.9. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ciqgu ktorego Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w petni korzystac.

7.10.Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate
na skutek:

7.10.1. sity wyzZszej, pod pojeciem ktorej strony uznajq: stan
wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

7.10.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

7.10.3. szkod wyniktych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji /Uzytkownika), a szczegdlnie konserwacji
i uzytkowania obiektu w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacji i uzytkowania.

7.11. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich
powstania i sposobu usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony
z gwarancji/Uzytkownik) zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej
w dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokotu przekazania
obiektu do uzytkowania.

7.12. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody
i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi
odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robot
budowlanych.

9. Powyzsze nie wytacza innych uprawnien Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji/Uzytkownika) wynikajacych z umowy.

(podpis i piecze¢ osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania
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