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PGE Dystrybucja S.A.

— Oddziat Zamos¢

PGE Rejon Energetyczny Jarostaw

37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4
- tel.: (16) 624 60 00, fax: (16) 624 60 05
PGE Dystrybucja S.A.

Jarostaw, 29.05.2020r.
1.dz29!5. /rR4/DD/2020

Gmina Miejska Jarostaw
ul. Rynek 1
37-500 Jarostaw

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI 06/)/RE4/2020

Odpowiadajagc na wniosek ztozony przez petnomocnika okresla sie nastgpujace warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wtasnoscig PGE
Dystrybucja S.A. kolidujgcych z zamierzeniem inwestycyjnym pn: ,Budowa bocznej ul. Pogodnej,
Przebudowa ul. Letniej, Przebudowa drogi na dziatkach 476/4,477/17/,476/5,475/7 obreb 4”

1. Miejsce wystepujacej kolizji:

Ul. Boczna Pogodnej, ul. Letnia droga na dz. ewid. Nr: 476/4,477/17/, 476/5, 475/7
w Jarostawiu

2. Urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z planowang inwestycja dotyczaca przebudowy
drogi, bedace wtasnoscig Spotki:

2.1 (km 0+053,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 relacji sk nr 104/02/8- sk nr 104/1/1
— kolizja ze studzienka teletechniczng

2.2 (km 0+068,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 relacji sk nr 104/02/8- sk nr 104/1/1
— kolizja ze studzienka kanalizacyjna

2.3 (km 0+093,00-0+103,00 ) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 relacji sk nr 104/02/8- sk nr 104/1/1
- skrzyzowanie z wjazdem

2.4 (km 0+105,00-0+113,00) przyfacz kablowy nn 0,4kV YAKY 4x16 relacji sk nr sk nr 104/1/1- zl na dz.
nr 501/4 — skrzyzowanie z wjazdem

2.5 (km 0+105,00-0+113,01) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 relacji sk nr 104/02/8- sk nr 104/1/1
— skrzyzowanie z wjazdem

2.6 (km 0+113,50) szafa kablowa nn 0,4kV sk nr 104/1/1 — usytuowane w skarpie

2.7 (km 0+117,00-0+124,70) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 relacji sk nr 104/02/09 -sk nr 104/1/1-
skrzyzowanie z wjazdem

2.8 (km 0+148,00-0+156,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 relacji sk nr 104/02/09 -sk nr
104/1/1- skrzyzowanie z wjazdem

2.9 (km 0+148,00-0+156,01) przytacz kablowy nn 0,4kV YAKY 4x35 relacji sk nr 104/02/09 =ZL na dz. r
481/5— skrzyzowanie z wjazdem

2.10 (km 0+156,70) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 relacji sk nr 104/02/09 -sk nr 104/1/1 kolizja
z krawedzig pobocza
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2.11 (km 0+186,00-0+193,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/02/01- sk nr 104/02/9 -
skrzyzowanie z wjazdem

2.12 (km 0+193,00-0+199,70) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/02/01- sk nr 104/02/9 —
skrzyzowanie z drogg wewnetrzna

2.13 (km 0+134,90) ztacze licznikowe nn 0,4kV przy dz. nr. 483/2- kolizja z chodnikiem

2.14 (km 0+137,00-0+142,00) przytacz kablowy nn 0,4kV YAKY 4x35 relacji sk nr 104/03/02 - ZL przy
dz. nr 483/2— skrzyzowanie z wjazdem

2.15 (km 0+010,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 relacji sk nr104/03/01 - sk nr 104/03/02
skrzyzowanie z ulicg Letnig i kanalizacjg deszczowg

2.16 (km 0+018,50-0+024,10) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 relacji sk nr 104/03/02-sk 104/03/05
oraz przytacz kablowy YAKY 4x35 relacji sk 104/03/02- do zl na dz. 480/3 skrzyzowanie z wjazdem

2.17 (km 0+168,00-0+173,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/03/01 - sk nr 104/03/02
— skrzyzowanie z wjazdem

2.18 (km 0+193,00-0+199,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 relacji sk nr 104/03/01-st Jarostaw
104 oraz przytacz kablowy YAKY 4x35 relacji sk 104/03/01- do zl na dz. 474/3 skrzyzowanie z
wjazdem

2.19 (km 0+200,00-0+207,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/02/9- sk nr 104/02/01
— skrzyzowanie z wjazdem

2.20 (km 0+209,00-0+212,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/02/9- sk nr 104/02/01
— skrzyzowanie z wjazdem

2.21 (km 0+228,00-0+234,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/02/9- sk nr 104/02/01
— skrzyzowanie z wjazdem

2.22 (km 0+219,00-0+221,23) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/03/01 - st Jarostaw 104
— skrzyzowanie z wjazdem

2.23 (km 0+227,00-0+232,20) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/03/01-st Jarostaw 104
— skrzyzowanie z wjazdem

2.24 (km 0+239,00-0+247,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/03/01-st Jarostaw 104
— skrzyzowanie z wjazdem

2.25 (km 0+247,00-0+263,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/03/01-st Jarostaw 104
— kolizja z krawedzig chodnika

2.26 (km 0+263,00-0+267,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/02/01-st Jarostaw 104
— skrzyzowanie z wjazdem

2.27 (km 0+266,00-0+270,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/03/01-st Jarostaw 104
— skrzyzowanie z wjazdem

2.28 (km 0+280,00-0+284,50) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/03/01-st Jarostaw 104
— skrzyzowanie z wjazdem

2.29 (km 0+272,50-0+335,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/02/01- st. Jarostaw 104
— kolizja z projektowang drogg

2.30 (km 0+288,00-0+335,00) przytacz kablowy nn 0,4kV YAKY 4x35 St. Jarostaw 104 - zI na dz. nr
470/13 - kolizja z projektowana drogg

2.31 (km 0+309,00-0+314,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/03/01-st Jarostaw 104
— skrzyzowanie z wjazdem

2.32 (km 0+039,00-0+045,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/03/02- sk nr 104/03/05
— skrzyzowanie z wjazdem ul. Letnia

2.33 (km 0+060,10-0+065,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/03/02- sk nr 104/03/05
— skrzyzowanie z wjazdem ul. Letnia

2.34 (km 0+080,00-0+085,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/03/02- sk nr 104/03/05
— skrzyzowanie z wjazdem ul. Letnia

2.35 (km 0+098,00-0+103,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/03/05-sk 104/03/06
oraz z przytaczem kablowym relacji sk 104/03/02- do zl na dz. 483/8 — skrzyzowanie z wjazdem
ul. Letnia
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2.36 (km 0+139,00-0+145,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/03/02- sk nr 104/03/06
— skrzyzowanie z wjazdem ul. Letnia
2.37 (km 0+159,00-0+165,00) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/03/02- sk nr 104/03/06
- skrzyzowanie z wjazdem ul. Letnia
2.38 (km 0+078,28-0+084,9) przytacz kablowy nn 0,4kV YAKY 4x35 sk nr 104/02/03 - zl przy dziatce
477/4 - skrzyzowanie z wjazdem droga wewnetrzna
2.39 (km 0+104,71-0+109,6) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/02/02-104/02/03-104/02/04
przytacz kablowy nn 0,4kV YAKY 4x35 sk nr 104/02/03 do zl na dz. nr 475/8— skrzyzowanie
z wjazdem droga wewngtrzna
2.40 (km 0+110,8) linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr 104/02/03 - 104/02/02- skrzyzowanie
z wjazdem na dz. 475/8, droga wewngtrzna
2.41 (km 0+96,4-0+100)- linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr sk nr 104/02/03 - 104/02/02
- skrzyzowanie z wjazdem na dz. 475/6, droga wewngtrzna
2.42 (km 0+89-0+93,8)- linia kablowa nn 0,4kV YAKY 4x120 sk nr sk nr 104/02/03 - 104/02/02
- skrzyzowanie z wjazdem na dz. 475/4, droga wewnegtrzna

Pozostate urzadzenia uwidocznione na zataczniku graficznym do wniosku nie s3 wtasnoscia PGE
Dystrybucja SA
Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzy¢. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie
w przypadku zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww urzadzen.
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) Przenieé¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac ,Wytyczne budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. w zakresie:
przebudowy linii kablowych nn 0,4kV wg tom 6 linie napowietrzne i kablowe niskiego
napiecia wraz z przytgczami
b) Wykonaé projekt budowlany i wykonawczy przebudowy urzadzen elektroenergetycznych
zawierajacy oddzielng czesc dotyczaca budowy/przeniesienia urzgdzen
elektroenergetycznych, a takie przewidywa¢ koniecznos¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw
energii elektrycznej:

Droga projektowana

1. Ad) pkt 2.3 do 2.9, 2.11, 2.12, od 2.14 do 2.24, od 2.26 do 2.28, oraz od 2.31 do 2.42
istniejace kable nN w obszarze skrzyzowan z projektowang droga i zjazdami zabezpieczyé
rura ostonowg dwudzielng typu PS 75.

2. Ad) pkt 2.1 Sie€ teletechniczng projektowaé w odlegtosci min. 0,5m od istniejacego kabla nn
0,4kV, lub istniejaca linie kablowa odkopaé i utozyé po nowej trasie unikajac kolizji ze
studzienka teletechniczna.

3. Ad) pkt 2.2 Sie¢ kanalizacyjna projektowaé w odlegtosci min. 0,5m od istniejgcego kabla nn
0,4kV, lub istniejacy linie kablowa odkopa¢ i utozy¢ po nowej trasie unikajac kolizji ze
studzienka kanalizacyjna.

4. Ad) pkt 2.6 Istniejaca szafe odkopac i zabudowaé przy krawedzi pobocza uwzgledniajgc
nowe rzedne terenu.

5. Ad) pkt 2.10 Istniejacy kabel nN przebiegajacy w krawedzi pobocza zabezpieczyC rura
ostonowa dwudzielng typu PS 75. Zachowa¢ normatywng gtebokos¢ utozenia.
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6. Ad) pkt 2.13 Istniejace ztacze licznikowe odkopac i zabudowac w krawedzi chodnika przy
dziatce nr 483/2

7. Ad) pkt 2.25 Istniejacy kabel nn 0,4kV odkopac i utozyé poza krawedzia projektowanego
chodnika, zachowujac normatywna gtebokos¢ utozenia.

8. Ad) pkt 2.29 Istniejacy kabel nn 0,4kV na wymienionym odcinku umartwié. Od stacji
transformatorowej Jarostaw 104 wyprowadzi¢ now3 linie kablowg YAKXS 4x120mm?
uktadajac ja pod projektowanym chodnikiem, a nastepnie wykona¢ przejscie pod droga do
dz. nr475/2 i zmufowaé z pozostatym odcinkiem kabla.

9. Ad) pkt 2.30 Istniejacy przytacz nn 0,4kV na wymienionym odcinku umartwi¢. Od stacji
transformatorowej Jarostaw 104 wyprowadzi¢ nowy przytacz kablowy YAKXS 4x35mm?
uktadajac pod projektowanym chodnikiem, a nastepnie wykonac przejécie pod droga do dz.
nr 470/3 i zmufowacé z pozostatym odcinkiem przytacza.

W powyzszych warunkach przyjeto, ze rzedne drogi nie ulegajg zmianie.

W przypadkach skrzyzowar linii kablowych i przytaczy 0,4kV opisanych w pkt 2 nalezy zachowa¢
odlegtosci pionowe przewodéw od nawierzchni jezdni i chodnika.

Wykonanie zabezpieczeri lub zmiane gtebokosci utozenia nalezy zgtaszaé do odbioru etapowego
do RE Jarostaw.

Materiaty uzyskane z demontazu zdaé na magazyn przy RE Jarostaw

¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Rejonie Energetycznym Jarostaw w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych, Do uzgodnienia przedfozy¢
réwniez kosztorys inwestorski

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé
zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.
22016 r. poz. 290 z p6zn. zm.),

e) uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,
sporzagdzone w formie uméw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone
urzgdzenia zostang umieszczone na nieruchomodci, ktérej wiadcicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) Pozyska¢ tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

i. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r.
p0z.2031 z pézn. zm.);

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spétce (facznie z wpisem
w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkow, dla ktérych to mozliwe) przed
dokonaniem demontazu urzadzer.

g) przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
h) przenies¢/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
i) zdemontowaé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) rozliczy¢ sie ze Spétkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzgdzen zwigzanych
z usunigciem kolizji.
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5. Najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej gwarancji,
liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-
montazowe i dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreélajacej sposéb i warunki usunigcia
kolizji oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktorych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkow.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktore podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowia wtasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktorej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czeéci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sig wtasnoscig Spotki z
chwilg potaczenia z siecia elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usunigcie kolizji
wiaze sie z obowigzkiem wydania Spotce do niezaktdconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i
akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy, W ktorej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspdtfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze srodkow wspélnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowad
inwestycje w sposob, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spotce do niezaktdconego posiadania
czes¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz
potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznoéci Warunkow ustala sig na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl




12. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie perezumienia/umowy pomiedzy
Stronami.
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37-111 Rzeszéw
3-a/a
Informacje zawarte w niniejszym dok ie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z Jéj zatqcznikéw) stanowiq Tajemnice przedsigbiorcy

PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sa Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomylke, prosimy o poinformowanie
PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobéw

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakfadowy: 9 729 424 160 zt w petni opfacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



POG-ZUD.430.105.2021

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Jarostaw, dn. 23.03.2021r.
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu
Zespot ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta Il 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430.105.2021
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakoriczonej w dniu 23.03.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pdzniejszymi zmianami.)

Budowa bocznej ulicy Pogodnej, Budowa ulicy Letniej, Przebudowa drogi
SRR “ wewngtrznej
Przedmiot narady:|  yanalizacja deszczowa, sieé energetyczna, gazowa i wodociggowa,

kanat technologiczny.

- Lokahzéqa Miasto Jarostaw, Jarostaw Obreb 4, dz.: 464/2

ILON PRACOWNIA PROJEKTOWA MATEUSZ HOtUB
ul. Modrzewiowa 42, 37-500 Widna Géra

~ Inwestor:| BURMISTRZ MIASTA JAROSEAWIA
- Projektant:| MATEUSZ HOtUB Inne upr.: budowlane: PDK/0146/PWOD/14

Whioskodawca:

Stanistaw Gérniak - Zespét ds. Sytuowania Projektowanych Sieci

: Przewodr.ucz_qcy: Uzbrojenia Terenu

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

Miejsce narady: Jarestawiii

Sposob przeprowadzenia narady:| cze$ciowo stacjonarny, czeéciowo elektroniczny
Data wptywu:| 04.03.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1.Trasa uzgodniona.
2. W miejscach skrzyzowan i zblizeri z urzagdzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywa¢ recznie z
zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, pod $cistym nadzorem
Orange Polska S.A.
35-001 Rzeszéw Al. Pitsudskiego 35 tel. 17-878 7256.
W trakcie budowy istniejace (odkryte) urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizen i skrzyzowan
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.Zachowaé wymogi normy ZN-15 OPL-004.
3.Zachowac uwagi uczestnikdw narady zawarte w protokole.
4.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewoddw podziemnych przed ich zasypaniem).

Dokument wygenerowat(a): Stanistaw Gérniak, dn. 23-03-2021 09:18:08
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Nazwainstyluel Stanowisko | Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie Jacek Bakota, Gtowny
elektroniczny Specjalista ds. Zasobéw
Infrastruktury
2 | Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Monika Fludzinska,
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z | - skrzyzowania istniejacej infrastruktury wod. - kan. z projektowang | Kierownik Dziatu
0.0 Jarostaw infrastruktura elektroenergetyczna, kanatem technologicznym Planowania i Obstugi
elektroniczny zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Technicznej.
- skrzyzowanie projektowanej sieci gazowej z kanalizacjg sanitarng
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- w projektowanych wpustach WL6, WP6 nie stosowa¢ osadnikow,
- realizacja pod nadzorem Dziatu sieci Wod. - Kan., tel. 166212502,
potwierdzonym protokolarnie. Szczegdlng ostroznos¢ (roboty reczne,
nadzér przedstawiciela PWiK Jarostaw Sp. z 0.0.) nalezy zachowac
przy realizacji stupa w okolicy dz. nr 501/4 (zblizenie do ks200),
- 0 terminie rozpoczecia robét powiadomié pisemnie z 7 - dniowym
wyprzedzeniem,
- przekazanie terenu w obecnosci przedstawiciela PWiK Jarostaw Sp.
0.0.,
3 | Powiatowy Zarzad Drég Uzgodniono pozytywnie Bogustawa Pyrczak,
Jarostaw Uzgodniono bez uwag.
stacjonarny
4 | OGP GAZ-SYSTEM S.A. TIE Uzgodniono pozytywnie tukasz Kasperski

Jarostaw
elektroniczny

Uzgadniam pozytywnie projekt pn.: ,Budowa drogi gminnej klasy
technicznej D od km 0+000 do km 0+347 (Jarostaw, boczna ul.
Pogodnej) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng bedaca w kolizji
z gazociagiem wysokiego ci$nienia DN 400/500 relacji Jarostaw -
Lubacz6éw z nastgpujacymi uwagami:

Skrzyzowanie sieci wodociggowej do gazociggu wysokiego cisnienia:

Przewéd powinien krzyzowac sig z gazociggiem, z zachowaniem
odlegtosci pionowej od zewnetrznej $cianki gazociggu do zewngtrznej
$cianki wodociggu min 0,2m.

W przypadku metody bezwykopowej, odlegtos¢ ta powinna by¢
wieksza niz 0,5m.

Kat skrzyzowania wodociagu z gazociggiem powinien wynosi¢ min.
20°, w przypadku gdy na gazociggu zabudowana jest rura ostonowa
min. 60°. Nalezy dazy¢ aby kat ten byt zblizony do 90°.

Skrzyzowanie kanalizacji deszczowej do gazociggu wysokiego
cisnienia.

Studnie, studzienki, przykanaliki wraz z wypustami ulicznymi na
kanalizacji powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 7m
od osi gazociggu DN500, (podana odlegtos¢ stanowi potowe
szerokosci strefy kontrolowanej).Pokrywy tych studzienek powinny
umozliwia¢ ich wentylacje.

Do projektu budowlanego nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta
poswiadczajace o braku bezposredniego potaczenia projektowanego
przewodu kanalizacji deszczowej z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzat.

Skrzyzowanie kanatu technologicznego z gazociggiem wysokiego
cisnienia

Kanat technologiczny oraz studnie i studzienki nalezy projektowac
poza strefg kontrolowanga gazociggu wysokiego ciénienia tj.:

w odlegtoséci min. 20 m od osi gazociggu wysokiego cisnienia (potowa
szerokoéci strefy kontrolowanej) - w przypadku, gdy projektowany
kanat technologiczny bedzie posiadat bezposrednie potaczenie z
pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat;

w odlegtoéci min. 7 m od osi gazociggu DN 500 (potowa szerokosci

Dokument wygenerowat(a): Stanistaw Gérniak, dn. 23-03-2021 09:18:08
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strefy kontrolowanej) — w przypadku, gdy projektowany kanat
technologiczny nie bedzie posiadat potaczenia z pomieszczeniami dla
ludzi i zwierzat. Projektant kanatu technologicznego zobowigzany jest
dotaczy¢ do projektu budowlanego i wykonawczego potwierdzajgce
ten fakt o$wiadczenie.

W miejscu skrzyzowania kanatu technologicznego z gazociggiem
wysokiego ci$nienia nalezy na przewodzie kanatu zabudowac¢ rure
ostonow3 z tworzywa sztucznego:

- rura ostonowa na kanale majacym potaczenie z pomieszczeniami dla
ludzi i zwierzat powinna by¢ wykonana z polietylenu HD PE 80 lub HD
PE 100 o szeregu max. SDR 13,6 i gruboéci $cianki min. 10 mm.

- rura ostonowa na kanale majgcym potaczenie z pomieszczeniami dla
ludzi i zwierzat powinna by¢ zatozona na dtugosci po co najmniej 10 m
od miejsca skrzyzowania, natomiast na kanale niemajacym potaczenia
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat na dtugosci po co najmniej 3 m
- mierzac w ptaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociggu.
Korice rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem
$rodowiska zewnetrznego, poprzez skuteczne uszczelnienie.

Kanat technologiczny posiadajacy potaczenie z pomieszczeniami dla
ludzi i zwierzat, w miejscu skrzyzowania powinien przebiegaé pod
gazociggiem.

Kanat technologiczny powinien krzyzowa¢ sie z gazociagiem
wysokiego ci$nienia z zachowaniem odlegtosci pionowej wynoszacej
min. 0,2 m, mierzac od zewnetrznej $cianki przewodu kanatu
technologicznego lub jego ostony do zewnetrznej $cianki gazociggu
(lub rury ostonowej). W przypadku wykonania kanatu metoda
bezwykopow3 odlegtos¢ ta powinna wynosié min. 0,5 m.

Skrzyzowanie kabla energetycznego z gazociggiem wysokiego
cisnienia

W miejscu skrzyzowania kabla elektroenergetycznego uktadanego
zaréwno pod jak i nad gazociggiem, kabel nalezy zabezpieczyé poprzez
zatozenie rury ostonowej z tworzywa sztucznego (np. rura z PE lub
AROTA) na dtugosci, po co najmniej 1,5m od osi skrzyzowania,
mierzac prostopadle od zewnetrznej $cianki gazociggu.

Kabel elektroenergetyczny powinien krzyzowaé sie z gazociggiem z
zachowaniem odlegtosci pionowej od zewnetrznej $cianki gazociggu
do zewnetrznej $cianki rury ostonowej nie mniejszej niz 0,2m. W
przypadku metody bezwykopowej, odlegto$¢ ta powinna by¢ wigksza
niz 0,5m.

Kat skrzyzowania kabla z gazociggiem powinien wynosié min. 20°.
Nalezy dazy¢, aby kat ten byt zblizony do 90°.

Na skrzyzowaniu gazociggu z kablem energetycznym odlegtosé
pozioma zewnetrznej powierzchni $cianki gazociggu od rzutu
fundamentu latarni o$wietleniowej nie moze byé mniejsza niz 7,0m
dla gazociggéw o maksymalnym cisnieniu roboczym powyzej 0,5MPa.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni gazociagu do uziemienia latarni
oswietleniowej nie powinna by¢ mniejsza niz 7,0m.

Uwagi ogdine:

W miejscach najezdzania na gazociag cigzkim sprzetem nalezy na czas
robét nad gazociggiem utozy¢ ptyty betonowe, zbrojone o
odpowiedniej wytrzymatosci na szerokosci po 2,0 m mierzac od osi
kazdego z gazociggow.

Przedmiotowa inwestycje, w tym m.in. prace ziemne oraz czynnosci
odbiorowe nalezy realizowa¢ zgodnie z uzgodnionym projektem
budowlanym i warunkami podanymi przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie w pismach znak: OT-DL.420.369.2020.

Prace ziemne w obrebie gazociggu wysokiego ci$nienia powinny byé
wykonywane recznie, pod nadzorem pracownikéw GAZ-SYSTEM S.A.

Dokument wygenerowat(a): Stanistaw Gérniak, dn. 23-03-2021 09:18:08
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Strona3z5

11



POG-ZUD.430.105.2021

Terenowe] Jednostki Eksploatacji w Jarostawiu, ul. Krakowska 54, 37-
500 Jarostaw. Nadzor bedzie wykonany przez GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie odptatnie. W zwigzku z tym nalezy pisemnie
poinformowac pracownikow GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki
Eksploatacji w Jarostawiu na 7 dni przed rozpoczeciem robét, podajac
imiennie osoby sprawujace funkcje techniczne na budowie oraz
wystawié dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie zlecenie na
wykonanie ww. czynnosci. Optate skalkulowang na podstawie
rzeczywiscie poniesionych kosztow inwestor uisci po wystawieniu
przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddz. w Tarnowie faktury VAT a przed
podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem wykonania
robot.

Za ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek
prowadzonych robét odpowiada inwestor robét.

Kserokopie inwentaryzacji powykonawczej nalezy przekaza¢ do GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

5 | Burmistrz Miasta Jarostaw Uzgodniono pozytywnie Wiadystaw Brodowicz,
elektroniczny Brak uwag. Wydziat Rozwoju Miasta i
Infrastruktury Technicznej
6 | Polska Spélka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Tomasz Cieslik,

Sp. z 0.0. w Warszawie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Jasle

Gazownia w Jarostawiu
elektroniczny

PSG uzgadnia projekt zagospodarowania terenu sprawa 105.2021:
-projekt branzowo uzgodni¢ w Sekcji Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym w Rzeszowie,

Skrzyzowanie kanalizacji z gazociggiem:

a) Przy przebiegu réwnolegtym projektowanej kanalizacji z
gazociagami zachowac¢ odlegtos¢ pozioma pomigdzy urzadzeniami
(skrajniami rury lub studzienki) min 1,5 m.

b) Kolizje skrzyzowania rozwigza¢ poprzez zabezpieczenie kanalizacji
w miejscu skrzyzowania rurg ochronng siegajaca po 2,0 m na obie
strony skrzyzowania liczac w kierunku prostopadtym

od korica rury do gazociggu. W rurze ochronnej nie moga wystgpowac
potaczenia rur.Kat skrzyzowania nie mniejszy od 60 stopni.

¢) Zachowa¢ odlegtos¢ w pionie pomiedzy istniejacym gazociagiem a
rurg ochronng na kanalizacji min. 0,25 m.

d) Prace ziemne w poblizu gazociagéw nalezy wykonywac recznie pod
$cistym nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu

¢) Spetnienie warunkéw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez Gazownig w Jarostawiu.

f)O terminie rozpoczecia prac ziemnych nalezy powiadomi¢ Gazownig
Jarostaw z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.

g)Bezkolizyjne usytuowanie kanalizacji w stosunku do gazociggdw
musi by¢ potwierdzone protokotem podpisanym przez pracownika
Gazowni w Jarostawiu.

Skrzyzowanie wodocigqu z gazociggiem:

b) Przy przebiegu réwnolegtym gazociggu z wodociggiem zachowa¢
odlegto$é min 0,5 m./PE

d) W miejscach skrzyzowari z gazociagiem zachowac odlegtos¢ w
pionie min. 0.2 m.

e) Prace ziemne w poblizu gazociggéw wykonywac recznie pod
nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu.

f) Spetnienie warunkéw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez Gazownig w Jarostawiu.

Skrzyzowanie kabla energetyczneqo z gazociggiem:

a) Przy przebiegu réwnolegtym z gazociagiem zachowac odlegtos¢
min. 0,5 m.

b) W miejscu skrzyzowania projektowany kabel zabezpieczy¢ rura
ochronng z tworzywa siegajacg po 1,5 m na obie strony skrzyzowania
liczac w kierunku prostopadtym od korica rury ochronnej do
gazociagu.Kat skrzyzowania nie mniejszy od 60 stopni.

c) Odlegto$¢ w pionie pomigdzy rurg ochronng a gazociggiem
minimum 0,15 m.

d) Prace ziemne w poblizu gazociggéw nalezy wykonywac recznie pod

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga p
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nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu.

e) Spetnienie warunkéw uzgodnienia musi byé potwierdzone
protokotem podpisanym przez Gazownig w Jarostawiu.

Skrzyzowanie telekomunikaciji z gazociggiem:

a) Przy przebiegu réwnolegtym z gazociggiem zachowaé odlegtos¢ 0,5
m - kabel, 1,5 m - studzienka, 1,0 m- stup

b) W miejscach skrzyzowan kanalizacje prowadzi¢ w rurach
ochronnych siggajacych po 1,5 m

na obie strony skrzyzowania, liczac w kierunku prostopadtym od
korica rury do gazociggu.

c) Odlegto$¢ w pionie pomigdzy rurg ochronng a gazociagiem
minimum 0,15 m.

d) Prace ziemne w poblizu gazociggéw nalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu.

e) Spetnienie warunkéw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez Gazownie w Jarostawiu.

7 |Rejon Energetyczny Jarostaw Uzgodniono pozytywnie Jerzy Krél,
elektroniczny Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi wykona¢ zgodnie z normami PN/E 05100 i
PN/E 05125.
Pozostate uwagi i zalecenia zgodnie z warunkami usunigcia kolizji nr
06/J/RE4/2020.
Projekt wykonawczy branzy elektrycznej nalezy uzgodnié¢ w RE
Jarostaw.
8 |Zicom Next Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Dawid Kopacz
ul.Przemystowa 6 Uzgadniam z uwagami — w zataczniku WT.
33-100 Tarnéw

poczta@zicom.pl
elektroniczny

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie iadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

mgr inZ. Stapitow Gorniak

Z-ca Dyrektora Fowiatowego Osrodka
Jokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne
W Tavostawil

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyséinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.).

Dok Y8 t(a) istaw Gérniak, dn. 23-03-2021 09:18:08
Jezeli dokument jest wy iony elektronicznie, to nie wymaga podpisu gowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Strona5z5
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/—v\ PR Dytrgsuns S TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY
PGE SA
PGE "~  uaswmrn RIS S
37-500 Jaroslaw, ul. Elekirowniana 4
—e tel.: (16) 624 60 00, fax: (16) 624 60 05 Kolizja 3019/R4/DD/2020
PGE Dystrybucis S.A.

Jarostaw, dn. 27.05.2021 r.
L dz.. 152 . /JRE4/KUD/RM2/5D/114/2021
ILON Pracownia Projektowa
Mateusz Hotub
Widna Géra
ul. Modrzewiowa 42
37-500 Jarostaw
Dotyczy : sprawdzenia projektu wykonawczego — protokét uzgodnienia nr: 114/2021
W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej ponownie zlozone]
w dniu 14-05-2021, przesylam sprawdzony projekt wykonawczy dotyczacy: "Przebudowa sieci
elektroenergetycznej w zwiazku budowa drég gminnych (boczna ul. Pogodnej, ul. Letniej), oraz
przebudowa drogi gminne] do km 0+005 do km 04103 w Jarostawiu”,
Dokumentacja zostala sprawdzona w zakresie warunkéw usunigcia kolizji 3019/R4/DD/2020 7 dnia
29.05.2020.

Inwestor: Gmina Miejska Jarostaw, ul. Rynek 1, 37-500 Jarostaw.

r projektu: mgr r Tucza
Skiad komisii:
1. Kowal Jacek
2. Cielecki Pawel
Zakres nieniu:

1. Linia kablowa niskiego napigcia

Proj konawczy - WDZON AG:
Wainos¢ uzgodnienia:

Ninlejsze uzgodnienie traci wainos¢ po uptywie dwoch lat od daty uzgodnienia tj. 27.05.2023.
Podpis Komisii:

1,

s &

ryoucia S.A
Tz Zamokl
"gRTecny Jarcalgw

...........................

Otrzymuja :
x Adresat +1xPW - rtowa 17/13, 35- Rzeszow

1x3fa +1xPW

PGE Dystrybucja Spéika Akcyins z siedziba w Ludlinle, 20-340 Lubin, J. Garbarska 21A. WpRANE 00 rejesTU Rroodeni o the Prowadzonego
przez Sad Rejonowy LubinwWechds w Lubineg 2 siedziby w Swndrrku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NP 846-25-93-8658,
REGON CE0852540. Kagital zakiacowy: & 728 424 160 2 w peint oplaccny. Komo Dankowe: Sank PEKAD S A oWarszawa, N. Jercrolimebia 7.
00-800 Warszawe. Nr 40 1240 8218 1117 0010 2859 5194 www.pgedystrybucja.pl
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Il. CZ. OPISOWA

2.0PIS TECHNICZNY

2.1. Dane wyjsciowe

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia sieci
elektroenergetycznych w zwigzku z budowg drég gminnych (boczna ul. Pogodnej, ul.
Letniej) oraz przebudowg drogi gminnej od km 0+005 do km 0+103 w Jarostawiu.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a/ Umowa zawarta z Zamawiajgcym,
b/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn.
Zmianami),
¢/ mapa do celéw projektowych,
d/ warunki usuniecia kolizji 06/J/RE4/2020 z dn.29.05.2020 wydane przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Zamo$c¢ Rejon Energetyczny Jarostaw

2.3. Zakres rzeczowy i zatoZzenia opracowania.

Dokumentacjg projektowg branzy elektrycznej objete jest wykonanie:
1/ Przebudowy urzgdzen wchodzgcych w kolizje z projektowang inwestycjg
2/ Zabezpieczenia istniejgcych kabli elektroenergetycznych nN rurami dwudzielnymi.

2.4.

Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych niskiego

napiecia

2.4.1. Zestawienie kolizji

Nr o . i
._.. | Lokalizacja| Gestor sieci Zakres robot
kolizji
Opis urzadzen do likwidacji - jednostka zasilajaca - LnN ST Jarostaw 104 15kV/0,4kV,
obw. 1, 2, 3, uklad sieci TN-C
PGE Oddziat | Odcinek: SK nr 104/02/09 - SK nr 104/1/1
0+147- o . L .
e2.8 0+156 Zamo$¢ W celu usunigcia kolizji zaprojektowano:
RE Jarostaw | - przestawienie istniejacej SK nr 104/02/09
PGE Oddziat | 2-dz.nrass2 -~
o W celu usunigcia kolizji zaprojektowano:
e2.13 0+132 Zamo$¢ L L
- przestawienie ztacza kablowo-licznikowego ZL dz. 483/2
RE Jarostaw -
wraz ze skroceniem wlz
PGE Oddziat | Odcinek: SK nr 104/02/01 - ST Jarostaw 104
0+272- o CL .
e 2.29 0+335 Zamo$é W celu usunigcia kolizji zaprojektowano:
RE Jarostaw | - demontaz istniejacego odcinka kablowego YAKY 4x120mm?
PGE Oddzial Odcinek: ST Jgroslz.wy’ 104 - ZL dz. nr 470/13
€230 0+288- Zamodé W celu usunigcia kolizji zaprojektowano:
' 0+335 - demontaz istniejacego odcinka przytacza kablowego YAKY
RE Jarostaw 5
4x35mm
PGE Oddziat | Odcinek: SK nr 104/03/01 - ST Jarostaw 104
0+300- . o L .
e2.31 0+335 Zamo$é W celu usunigcia kolizji zaprojektowano:
RE Jarostaw | - demontaz istniejacego odcinka kablowego YAKY 4x120mm?
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Nr
kolizji

Lokalizacja

Gestor sieci

Zakres robot

Opis urzadzen projektowanych - jednostka zasilajaca - LnN ST Jarostaw 104 15kV/0,4kV,
obw. 1, 2, 3, uklad sieci TN-C

Odcinek: SK nr 104/02/8 - SK nr 104/1/1

0+020- PGE Oddziat .
021 0+028 Zamodé Zakres robot:
' RE Jarostaw - przetozenie istniejacego kabla typu YAKY 4x120mm?
- montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D
e2.2 0+060- PGE Oddziat Odcinek: SK nr 104/02/8 - SK nr 104/1/1
e 3’ 0+109 Zamosé Zakres robot:
2' 5’ RE Jarostaw - przetozenie istniejgcego kabla typu YAKY 4x120mm?
€ - montaz rur ostonowych dwudzielnych RHDPE-D
. Odcinek: SK nr SK nr 104/1/1 - ZL na dz. nr 501/4
e2.4 0+104- PG;aggggla{ Zakres robot:
' 0+110 RE Jarostaw - przetozenie istniejgcego przylacza typu YAKY 4x16mm?
- montaz rur ostonowych dwudzielnych RHDPE-D
0+111 PGE Oddziat SK nr 104/1/1
e 2.6 Zamosé Istniejaca szafa kablowa SK nr 104/1/1- bez zmian
RE Jarostaw
0+115- PGE Oddziat Odcinek: SK nr 104/02/8 - SK nr 104/1/1
e27 | 0+123 Zamose | Zakres robot -
' RE Jarosta - montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
Y| kablowej YAKY 4x120mm?
Odcinek: SK nr 104/02/9 - SK nr 104/1/1
0+147- PGE Oddzial SK nr 104/02/09 - SK nr 104/02/01
028 0+156 Zamodé Zakres robot:
' RE Jarost - przetozenie istniejacego kabla typu YAKY 4x120mm?
arostaw - montaz rur ostonowych dwudzielnych RHDPE-D
- przeniesienie istniejacej SK nr 104/02/09
0+147- PGE Oddziat Odcinek: SK nr 104/02/09- ZL na dz. 481/5
e2.9 0+156 Zamodé Zakres robot:
' RE Jarostaw - montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
kablowej YAKY 4x35mm?
211 0+186 Odcinek: SK nr 104/02/1- SK nr 104/02/9
€ .. ’ + - PGE OddZiEﬂ Zakres robét:
e 212, 0+193 Zamos$¢ - montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
e 2.19 RE Jarostaw kablowej YAKY 4x120mm?
PGE Oddzial ZL dz. nr 483/2
€213 | 0+132 Zamosé Zakres robot: _—
RE Jaroslaw - przeniesienie istniejgcego ztacza kablowo-licznikowego
ZL dz. 483/2
0+132- PGE Oddziat Odcinek: SK nr 104/03/02- ZL przy dz. 483/2
214 | 0+142 Zamosc | Zakres robot .
' RE Jarosta - montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
W kablowej YAKY 4x35mm?
. Odcinek: SK nr 104/03/01 - SK nr 104/03/02
215 0+010 PGgagigglal Zakres robot:
' RE Jarosta - montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
ostaw kablowej YAKY 4x120mm?
Odcinek: SK nr 104/03/02 - SK nr 104/03/05
0+018- PGE Oddziat SK nr 104/03/02 - ZL dz. nr 480/3
e2.16 0+024 Zamo$é Zakres Tobot:
RE Jarostaw - montaz rur ostonowych dwudzielnych RHDPE-D na linii
kablowej YAKY 4x120mm?, YAKY 4x35mm?
0+168- PGE Oddziat Odcinek: SK nr 104/03/01 - SK nr 104/03/02
2 Zakres robot:
e2.17 0+173 Zamosé . . L -
RE Jarosta - montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
W' | kablowej YAKY 4x120mm?
0218 0+189- PGE Oddziat Odcinek: SK nr 104/03/01 - ST Jarostaw 104
' 0+202 Zamo$é SK nr 104/03/01 - ZL dz. nr 474/3
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Nr

kolizji Lokalizacja Gestor sieci Zakres robot
RE Jarostaw Zakres robot:
- montaz rur ostonowych dwudzielnych RHDPE-D na linii
kablowej YAKY 4x120mm?, YAKY 4x35mm?
0+209- PGE Oddzial Odcinek: SK nr 104/02/09 - SK nr 104/02/01
220 | 04212 Zamosc | Zakres robot -
' RE Jarost - montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
ArostawW | kablowej YAKY 4x120mm?
Odcinek: SK nr 104/02/09 - SK nr 104/02/01
0+225- PGE Oddziat Zakres robot:
e221 0+233 Zamos¢ - montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
RE Jarostaw | kablowej YAKY 4x120mm?
0+210- PGE Oddziat Odcinek: §K nr 104/03/01 - ST Jarostaw 104
222 | 0+221 Zamosc | Zakres robot -
' RE Jarost - montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
arostaw kablowej YAKY 4x120mm?
e 2.23, 0+223- PGE Oddziat Odcinek: §K nr 104/03/01 - ST Jaroslaw 104
02924 0+264 Zamodé Zakres robot:
2' 2 5’ RE Jarosta - przetozenie istniejacego kabla typu YAKY 4x120mm?
€ W - montaz rur ostonowych dwudzielnych RHDPE-D
0+256- PGE Oddzial Odcinek: §K nr 104/02/01 - ST Jarostaw 104
€226 | 0+267 Zamosc | Zakres robot -
' RE Jarostaw - montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
kablowej YAKY 4x120mm?
0+265- PGE Oddziat Odcinek: §K nr 104/02/01 - ST Jaroslaw 104
e227 | 0+270 Zamose | Zakres robot -
' RE Jarosta - montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
Y| kablowej YAKY 4x120mm?
0+280- PGE Oddzial Odcinek: §K nr 104/02/01 - ST Jarostaw 104
228 | 0+286 Zamosc | Zakres robot -
' RE Jarost - montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
arostaw kablowej YAKY 4x120mm?
Odcinek: SK nr 104/02/01 - ST Jarostaw 104
. Zakres robot:
ooog | 0¥272- POZ Oddaial | _lozenie lnii kablowej YAKXS 4x120mm? 0,6/1kV po
' 0+335 bezkolizyjnej trasie
RE Jarostaw . .
- montaz mufy kablowej
- montaz rur ostonowych RHDPE
Odcinek: ST Jarostaw 104 - ZL dz. nr 470/13
. Zakres robot:
o0ao | 0¥288- PGéEaggggla} - ulozenic przylacza kablowego YAKXS 4x35mm?2 0,6/1kV
' 0+335 po bezkolizyjnej trasie
RE Jarostaw . .
- montaz mufy kablowej
- montaz rur ostonowych RHDPE
Odcinek: SK nr 104/03/01 - ST Jarostaw 104
. Zakres robot:
6231 0+300- P Ggagi‘s,ifm - ulozenie linii kablowej YAKXS 4x120mm? 0,6/1KV po
' 0+335 bezkolizyjnej trasie
RE Jarostaw . :
- montaz mufy kablowej
- montaz rur ostonowych RHDPE
0+039- PGE Oddziat Odcinek: §K nr 104/03/02 - SK nr 104/03/05
€232 | 0+045 Zamosc | ZAkres robot .
' RE Jarosla - montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
W' | kablowej YAKY 4x120mm?
0+060- PGE Oddziat Odcinek: §K nr 104/03/02 - SK nr 104/03/05
€233 | 0+065 Zamosc | Zakres robot -
' RE Jarostaw - montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
kablowej YAKY 4x120mm?
0+080- PGE Oddziat Odcinek: §K nr 104/03/02 - SK nr 104/03/05
e2.34 o Zakres robot:
0+085 Zamo$¢

- montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
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Nr

kolizji Lokalizacja Gestor sieci Zakres robot
RE Jarostaw kablowej YAKY 4x120mm?
Odcinek: SK nr 104/03/05 - SK nr 104/03/06
0+089- PGE Oddziat SK nr 104/03/02 - ZL dz. nr 483/8
e2.35 0+104 Zamo$é Zakres robot:
RE Jarostaw - montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
kablowej YAKY 4x120mm?, YAKY 4x35mm?
0+139- PGE Oddziat Odcinek: §K nr SK nr 104/03/02 - SK nr 104/03/06
€236 | 0+145 Zamosc | Zakres robot o -
RE Jarostaw - montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
kablowej YAKY 4x120mm?
0+159- PGE Oddziat Odcinek: §K nr SK nr 104/03/02 - SK nr 104/03/06
e237 | 0+165 Zamosc | Zakres robot R -
RE Jarostaw - montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
kablowej YAKY 4x120mm?
0+078- PGE Oddziat Odcinek: §K nr 104/02/03 - ZL przy dz. nr 477/4
e238 | 0+084 Zamosc | Zakres robot o -
RE Jarostaw - montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
kablowej YAKY 4x35mm?
Odcinek: SK nr 104/02/03 - SK nr 104/02/04
0+101- PGE Oddziat SK nr 104/02/03 - ZL dz. nr 475/8
e2.39 0+108 Zamosé Zakres robot:
RE Jarostaw - montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
kablowej YAKY 4x120mm?, YAKY 4x35mm?
. Odcinek: SK nr 104/02/03 - SK nr 104/02/02SK nr Zakres
e 240 0+108 PG%Ear?lggéZla% robot:
' RE Jarostaw - przetozenie istniejacego kabla typu YAKY 4x120mm?
- montaz rur ostonowych dwudzielnych RHDPE-D
0+096- PGE Oddziat Odcinek: §K nr 104/02/03 - SK nr 104/02/02
e241 | 0+100 Zamosc | Zakres robot R -
RE Jarostaw - montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
kablowej YAKY 4x120mm?
0+089- PGE Oddzial Odcinek: §K nr 104/02/03 - SK nr 104/02/02
e242 | 0+003 Zamosc | ZAkres robot R -
RE Jarostaw - montaz rury ostonowej dwudzielnej RHDPE-D na linii
kablowej YAKY 4x120mm?
SK nr 104/03/02
. Zakres robot:
243 0+148 PGfaglggc,Zlai - wstawka kablowa typu YAKY 4x120mm?, YAKY
' 4x35mm?
RE Jarostaw

- montaz muf kablowych,
- przeniesienie istniejacej SK nr 104/03/02

Przy realizacji przebudowy linii kablowych nN nalezy spetni¢c wymogi w zakresie przepisow

BHP i wiedzy techniczne;.

2.4.2. Uktadanie kabli

Istniejgce linie kablowe n.n. nalezy przebudowac w celu usuniecia kolizji z projektowanym

uktadem drogowym. Przebudowy nalezy dokonac poprzez:

A/ demontaz istniejgcych kabli i utozenie nowych odcinkow linii kablowych typ kabli YAKXS

4x120mm? oraz YAKXS 4x35mm? jak na planie sytuacyjnym.
Dotyczy kolizji nr e2.29, €2.30, e2.31. Zestawienie nr 3.1, 3.2

B/ przetoZenie istniejacych kabli po skorygowanej trasie z montazem dwudzielnych oston
rurowych bez montazu muf jak na planie sytuacyjnym. Dotyczy kolizji nr: e2.1, e2.2, e2.3

e2.5,e2.4,e2.6 e2.8, e2.13, e2.23 e2.24, e2.25, €2.37 €2.40. Zestawienie nr 3.3.
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C/ montaz dwudzielnych oston rurowych na istniejgcych kablach bez zmiany trasy jak na
planie sytuacyjnym. Dotyczy kolizji nr e2.7, €2.9, e2.11, e2.12, €2.19, e2.14, e2.15, e2.16,
e2.17, e2.18, e2.20, e2.21, e2.22, e2.26, e2.27, e2.28, €2.32, €2.33 e2.34, e2.35, €2.36
e2.37, e2.38, e2.39, e2.41, e2.42. Zestawienie nr 3.4

Do tgczenia kabli nalezy stosowac¢ mufy termokurczliwe. Na calg dtugos¢ kabla ufozonego w
ziemi nakfada¢ opaski informacyjne w odlegto$ci 10m oraz przy wejsciach kabli do
przepustow i przy mufach kablowych. Opaska powinna zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel
energetyczny, typ np. YAKXS 4x120, wtaSciciel + rok utozenia.

Ostateczng tre$¢ opaski nalezy uzgodni¢ z wtascicielem.

Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z materiatdbw niepalnych (z tworzyw sztucznych),
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na
nie obcigzenia transportowe. Whnetrza $cianek powinny by¢ gfadkie lub powleczone warstwg
wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Nalezy stosowac rury wykonane z polietylenu HDPE o gesto$ci = 940 kg/m2 i o sztywnosci
minimum SN28kN/m? pod jezdniami, rowami i w poboczu drég oraz minimum SN=4kN/m?
na pozostatym terenie. Rury muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 61386-
24:2010.

Konce rur uszczelniac¢ dfawnicami czopowymi.

Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

Istniejgce linie kablowe przebiegajgce pod projektowanymi wjazdami nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi @75 dwudzielnymi.

Trasy linii kablowych powinny zostac¢ wytyczone przez geodete. Przed zasypaniem linie
kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez
uprawnionego geodete.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi, na dnie wykopu, na warstwie piasku o gr. co najmniej 10 cm,
linig falistg z 1 — 3% zapasem dla skompensowania moZliwych przesuniec gruntu.

Utozone kable zasypac¢ podobng warstwg piasku, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o gr.
co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryc folig. Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ od
25 — 35 cm. Gfebokos¢ posadowienia linii kablowych wg w/w normy (gteboko$¢ utozenia
kabli w ziemi), mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla,
powinna wynosic:

50 cm — kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utoZzonych pod chodnikiem, drogg rowerowg
i przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, o$wietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji
ruchu ulicznego oraz reklam itp.

70 cm — kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;

Przy zasypywaniu wykopdw grunt nalezy zageszczac¢ warstwami co najmniej 20 cm
Wskaznik zageszczenia powinien osiggngc, co najmniej 0,97 zgodnie z wymaganiami
PN-S-02205:1998.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E 004
sElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa’.

2.4.3. Mufy i glowice

Do tgczenia kabli nalezy zastosowac¢ mufy kablowe przelotowe termokurczliwe na napigcie
0,6/1 kV do 4-zytowych kabli o izolacji polwinitowej typu YAKY i polietylenu usieciowanego
YAKXS - o wielkoSciach jak dla kabli nN YAKXS 4x35 i dla kabli YAKXS 4x120.

Na zakoriczeniach kabli wychodzgcych na sie¢ napowietrzng stosowac¢ osfony rurowe
RHDPE 50 odporne na UV oraz palczatki termokurczliwe.
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2.4.4. Szafy kablowe

Istniejgce ztgcze kablowe i szafy kablowe nalezy przestawi¢ ze wzgledu na kolizie z
projektowang drogg. Ukfad potgczen nalezy odtworzyc.

Szafe SK 104/03/02 nalezy przestawi¢ na dz. nr 480/2. Kolizja nr €2.43
Ztgcze km 0+132 nalezy przestawi¢ na dz. nr 483/2. Kolizja nr €2.13
Szafe SK 104/03/09 nalezy przestawi¢ na dz. nr 481/5. Kolizja nr e2.8
Szafa SK 104/01/01 na dz. nr 501/10 — bez zmian. Kolizja nr €2.6

2.5. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2007r nr 39
poz. 251) witascicielem odpadow jest ich wytworca. W przypadku robdt objetych niniejszym
projektem gospodarka odpadami spoczywa na Wykonawcy robdot. Materiaty odpadowe
powstate w trakcie przebudowy, po dokonaniu segregacji i kwalifikacji, nalezy przekazac ich
Witascicielowi (we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce) lub poddac utylizacji. Wszystkie
materiaty uznane za odpad sq utylizowane przez Wykonawce. Koszty transportu, segregacji,
zatadunku, roztadunku w/w materiatow ponosi Wykonawca robot.

2.6. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robdt Inwestor z Wykonawcqg spiszg protokdt przekazania placu
budowy na wykonanie robot. Catos¢ robot wykonac zgodnie z wymogami norm branzowych i
przepisami BHP.

Na zakoriczenie robdot dokonac ich odbioru dostarczajgc uzytkownikowi:

- dokumentacje techniczng powykonawczg.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonawstwa powinny posiadac aktualne certyfikaty aprobaty
techniczne.

Cafos¢ prac wykona¢ wg norm energetycznych oraz z uwzglednieniem norm i przepisow
pozostatych branz.

Prace w poblizu urzgdzen innych uzytkownikow wykonywac pod ich nadzorem.

Przy realizacji niniejszego zadania nalezy spetnic wymagania okreSlone w warunkach
usuniecia kolizji PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ Rejon Energetyczny Jarostaw,
normie N-SEP-E-004.
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lIl. ZESTAWIENIA
3.1. ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE
3.2. ZESTAWIENIE MONTAZOWE LINIl KABLOWYCH
3.3. ZESTAWIENIE MONTAZOWE | ROBOT. PRZEKtADKI KABLI,
MONTAZ OStON RUROWYCH DWUDZIELNYCH
3.4. ZESTAWIENIE MONTAZOWE | ROBOT. MONTAZ OStON
RUROWYCH DWUDZIELNYCH
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3.1 Zestawienie demontazowe linii kablowych

Odcinek kabla — rodzaj robét Demontaz kabli

demontaz zigcza kablowo-licznikowego

(@]
°
X
7]
)
~ |3
Lp. 2 2
. . . (0]
Opis -relacja Adnotacja 8 % _
_ | g5 |82
© = s | §%
= S
3 £ 8| 5z
o N it GE) N
P = N S a
JEDNOSTKA ZASILAJACA - ST Jarostaw 104
e2.8
1 LnN ST Jarostaw 104 trzon linii 1
SK nr 104/02/9 - SK nr 104/1/1
e2.13
5 LnN ST Jarostaw 104 viacze 1
ZL dz nr 483/2 przyia
e2.29
LnN ST Jarostaw 104 -
3 | SKnr104/02/01 - ST Jarostaw 104 ronfinii | YAKY4x120 | 78
e2.30
LnN ST Jarostaw 104
4 | ST Jarostaw 104 - ZL dz nr 470/13 przylacze | YAKY 4x35 | 64
e2.31
LnN ST Jarostaw 104 .
5 | SKnr104/03/01 - ST Jarostaw 104 trzonfinii | YAKY 4x120 | 34
e2.43
6 LnN ST Jarostaw 104 1
SK nr 104/03/2
SUMA - PRZYLACZA 64 1 0
SUMA - TRZON LINII 112 0 1
RAZEM 176 1 2




3.2 Zestawienie montazowe linii kablowych

Materiaty pozostate

["1zs] MO 'zoeuzo eysedo o

15

[12zs]

"Zzoeuzo yadnjs Amouojaq ©

10

[w] we 0 "zs eysalgalu eljo}
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39
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z WwWGE louqezid ‘SXMVA

IWSIZ M ZBeJUoW ,
‘ANVA 110eX B|P ‘AMT/9°0 emo|dey ejnw

[1zs]
wwozl loezid ‘SXUVA -

[1zs] 0g3g emouns euojsO —

Montaz i uktadanie kabli

[w] wazeu

70

12

82

[w] 1oeys/aidnys eu

[w] sedez

11

YAKXS 4x35

[w] leuuolyoo azini m

15

15

[w] wAuwsiz aimol m

47

53

[w] wazeu

87

48

12

147

[w] iloeys /e1dnys eu

[w] sedez

16

YAKXS 4x120

[w] leuuoiys0 azini m

22

28

[w] wAuwaIZ aimol m

57

34

97

Rury ostonowe

[1zs] 01 1/981 M3 emodozo edlumerp

14

[w] pwempod Q| d3d4aHy

(MAQ "du) [w] sidojAim m QL1 IdAHY

€2.43 km 0+148

e2.29 km 0+272-0+335

e2.30 km 0+288-0+335

e2.31 km 0+300-0+335

(w]

JEDNOSTKA ZASILAJACA - ST Jarostaw 104

aidoyAm m 0L L @-3dAaHY

emoisndazid) [w] eidoyAm m gL L d3daHy

(SYs "du

20

15

41

Wykopy i prace ziemne

dla kabli

[w]

w0 “zs nyseld emisiem

154

20

78

258

[w] ndoyAm 9sobnip wazel

77

10

39

129

(W] wy') 46 ‘w0 zs

[w] we'0 16 ‘w0 Zs

77

10

39

129

Adnotacja

trzon linii

przytgcze

trzon linii

przesuniecie
szafy

Odcinek kabla — rodzaj robét

SK nr 104/02/01 - ST Jarostaw 104

LnN ST Jarostaw 104

ST Jarostaw 104 - ZL dz nr 470/13

LnN ST Jarostaw 104

SK nr 104/03/01 - ST Jarostaw 104

LnN ST Jarostaw 104

LnN ST Jarostaw 104
SK nr 104/03/02

~

Lp.

2

3

4

SUMA




3.3 Zestawienie montazowe i robot. Przektadki kabli, montaz oston rurowych dwudzielnych

. [e]
Odcinek kabla — rodzaj robét Wykqpy  prace Rury Materiaty pozostate 2 Kabel istniejgcy
ziemne 0 <
OPIS £ g i | = |2
E | s g |82 |8 |22 |3
£ B > | o |2 S 5|8 < .
Lp. 5 ® Numer |3 | 2 [N [x © 12 |F Uwagi
. S 2 z 0 g | Q No[o % Dtugosc
Adnotacja ) 7 o M s |8 g S [ @IS Typ
5 o NGi-] N [} = o cZ|2E [m]
RELACJA km > aE A< o |o 2 N 28|25
£ © = TS © |Q ES ° [Ca|lw®
© 2z E we | e (e 3 g |p2|x .0
=) » 8 % ~ § < c | 5 N S|m© S
N S = T=| 3 [8=|2%| © |28 Q&
% =& rE|a |[cE|l8v| & |xa|¥a
JEDNOSTKA ZASILAJACA - LnN ST Jarostaw 104
e2.1
LnN ST Jarostaw 104 0+020- -
1 SK nr 104/02/8 - SK nr 104/4/4 04028 trzon linii 5,4 10,0 e2.1 3 2 10 1 2 YAKY 4x120 10
e2.2
LnN ST Jarostaw 104 0+060- -
2 SK nr 104/02/8 - SK nr 104/4/4 0+109 trzon linii 27,54 51,0 e2.2 51 2 4 YAKY 4x120 51
e2.3
LnN ST Jarostaw 104 0+060- -
3 | sKnr104/02/8 - SK nr 104/1/1 0+109 | trzonlini e2.3 e
e2.5
LnN ST Jarostaw 104 0+060- -
4| SKnr104/02/8 - SK nr 104/1/1 0+109 | trzonlini ©2.5 8] 2
e2.4
LnN ST Jarostaw 104 0+104-
5 SK nr 104/1/1 - ZL na dz nr 501/4 0+110 przytacze 3,78 7,0 e2.4 6 2 7 1 2 YAKY 4x16 7
e2.6
LnN ST Jarostaw 104 szafa
6 | sknri04/1/1 04111 1 ablowa 0 e2.6 SK bez zmian
e2.8
LnN ST Jarostaw 104 0+147- -
7 SK nr 104/02/9 - SK nr 104/1/1 0+156 trzon linii 5,94 11,0 e2.8 8 2 8 2 2 YAKY 4x120 11
LnN ST Jarostaw 104 szafa do
8 SK nr 104/02/09 0+111 kablowa 2 ! SK przestawienia
LnN ST Jarostaw 104 0+147- -
9 SK nr 104/02/09 - SK nr 104/02/01 0+156 trzon linii 3,24 6,0 e2.8 2 2 2 1 1 YAKY 4x120 6
e2.13
LnN ST Jarostaw 104 ztgcze do
10 ZL dz nr 483/2 0+132 licznikowe 2,16 4.0 e2.13 2 2 4 ! ! ! 2L przestawienia
e2.25
LnN ST Jarostaw 104 0+223- -
11 SK nr 104/03/01 - ST Jarostaw 104 04264 trzon linii 22,14 41,0 e2.25 41 2 4 YAKY 4x120 41
e2.23
LnN ST Jarostaw 104 0+223- L
12| SKnr104/03/01 - ST Jarostaw 104 | o0+264 | 207 "M 223 | 6 | 2
e2.24
LnN ST Jarostaw 104 0+223- o
13 1 SKnr104/03/01 - ST Jarostaw 104 | 04264 | tZon i e2.24 121 2
e2.37
LnN ST Jarostaw 104 0+159- -
14 SK nr 104/03/02 - SK nr 104/03/06 0+165 trzon linii 2,16 4,0 e2.37 3 2 4 1 1 YAKY 4x120 4
e2.40
LnN ST Jarostaw 104 -
15 SK nr 104/02/03 - SK nr 104/02/02 0+108 trzon linii 8,64 16 e2.40 12 4 16 1 2 YAKY 4x120 16
SUMA 83 150 73 24 | 143 | 12 19 1 1 146
3.4 Zestawienie montazowe i robo6t. Montaz oston rurowych dwudzielnych
JEDNOSTKA ZASILAJACA - LnN ST Jarostaw 104
e2.7
LnN ST Jarostaw 104 0+115- -
1 SK nr 104/02/8 - SK nr 104/1/1 0+123 trzon linii 9,18 17 e2.7 15 2 17 1 2 YAKY 4x120
e2.9
LnN ST Jarostaw 104 0+147-
2 SK nr 104/02/09- ZL na dz 481/5 0+156 przytacze 5,94 11 e2.9 9 2 11 1 2 YAKY 4x35
e2.11
LnN ST Jarostaw 104 0+186- -
3 SK nr 104/02/1- SK nr 104/02/9 0+193 trzon linii 54 10 e2.11 8 2 10 1 2 YAKY 4x120
e2.12
LnN ST Jarostaw 104 0+186- -
4| SKnr104/02/1- SK nr 104/02/9 0+193 | treonfini 4,86 9 e2.12 RN E:
e2.19
LnN ST Jarostaw 104 0+186- -
® | SKnr104/02/1- SK nr 104/02/9 0+193 | treon lini 486 o 219 | 2]
e2.14
LnN ST Jarostaw 104 0+132-
6 SK nr 104/03/02- ZL przy dz 483/2 04142 przytacze 4,86 9 e2.14 7 2 9 1 2 YAKY 4x35
e2.15
LnN ST Jarostaw 104 -
7 SK nr 104/03/01 - SK nr 104/03/02 0+010 trzon linii 5,94 11 e2.15 9 2 11 1 2 YAKY 4x120
e2.16
LnN ST Jarostaw 104 0+018- o
8 SK nr 104/03/02 - SK nr 104/03/05 0+024 trzon linii 5,4 10 e2.16 8 2 10 1 2 YAKY 4x120
LnN ST Jarostaw 104 0+018-
9 | SKnr104/03/02 - ZL dz nr 480/3 04024 | Pravtacze e2.16 7|2 YAKY 535
e2.17
LnN ST Jarostaw 104 0+168- -
10 SK nr 104/03/01 - SK nr 104/03/02 0+173 trzon linii 4,32 8 e2.17 6 2 8 1 2 YAKY 4x120
e2.18
LnN ST Jarostaw 104 0+189- o
11 SK nr 104/03/01 - ST Jarostaw 104 04202 trzon linii 4,32 8 e2.18 6 2 8 1 2 YAKY 4x120
LnN ST Jarostaw 104 0+189-
12| SK nr 104/03/01 - ZL dz nr 474/3 04202 | Praviacze e2.18 612 YAKY 4x35
e.2.20
LnN ST Jarostaw 104 0+209- o
13 SK nr 104/02/09 - SK nr 104/02/01 04212 trzon linii 2,7 5 e2.20 3 2 5 1 1 YAKY 4x120
e.2.21
LnN ST Jarostaw 104 0+225- -
14 SK nr 104/02/09 - SK nr 104/02/01 04233 trzon linii 8,1 15 e2.21 13 6 15 1 2 YAKY 4x120
e2.22
LnN ST Jarostaw 104 0+219- o
15 SK nr 104/03/01 - ST Jarostaw 104 04221 trzon linii 2,7 5 e2.22 3 2 5 1 1 YAKY 4x120
e2.26
LnN ST Jarostaw 104 0+256- -
16 SK nr 104/02/01 - ST Jarostaw 104 04267 trzon linii 7,02 13 e2.26 11 2 13 1 2 YAKY 4x120
e2.27
LnN ST Jarostaw 104 0+265- o
17 SK nr 104/03/01 - ST Jarostaw 104 04270 trzon linii 4,32 8 e2.27 6 2 8 1 2 YAKY 4x120
e2.28
LnN ST Jarostaw 104 0+280- -
18 SK nr 104/03/01 - ST Jarostaw 104 04286 trzon linii 4,32 8 e2.28 6 2 8 1 2 YAKY 4x120
e2.32
LnN ST Jarostaw 104 0+039- o
19 SK nr 104/03/02 - SK nr 104/03/05 04045 trzon linii 4,32 8 e2.32 6 2 8 1 2 YAKY 4x120
e2.33
LnN ST Jarostaw 104 0+060- -
20 SK nr 104/03/02 - SK nr 104/03/05 04065 trzon linii 4,32 8 e2.33 6 2 8 1 2 YAKY 4x120
e2.34
LnN ST Jarostaw 104 0+080- o
21 SK nr 104/03/02 - SK nr 104/03/05 04085 trzon linii 4,32 8 e2.34 6 2 8 1 2 YAKY 4x120
e2.35
LnN ST Jarostaw 104 0+089- -
22 SK nr 104/03/05 - SK nr 104/03/06 0+104 trzon linii 4,32 8 e2.35 6 2 8 1 2 YAKY 4x120
LnN ST Jarostaw 104 0+089-
23 | SK nr 104/03/02 - ZL dz nr 483/8 04104 | Praviacze ©2.35 6 ]2 YAKY 4x35
e2.36
LnN ST Jarostaw 104 0+139- o
24 SK nr 104/03/02 - SK nr 104/03/06 04145 trzon linii 4,86 9 e2.36 7 2 9 1 2 YAKY 4x120
e2.37
LnN ST Jarostaw 104 0+159- -
25 SK nr 104/03/02 - SK nr 104/03/06 0+165 trzon linii 4,86 9 e2.37 7 2 9 1 2 YAKY 4x120
e2.38
LnN ST Jarostaw 104 0+078-
26 SK nir 104/02/03 - ZL przy dz nr 477/4| 04084 przytacze 54 10 e2.38 8 2 10 1 2 YAKY 4x35
e2.39
LnN ST Jarostaw 104 0+101- o
27 SK nr 104/02/03 - SK nr 104/02/04 0+108 trzon linii 4,86 9 e2.39 7 2 9 1 2 YAKY 4x120
LnN ST Jarostaw 104 0+101-
28 SK nr 104/02/03 - ZL dz nr 475/8 0+108 przytacze 2,7 5 e2.39 3 2 5 1 1 YAKY 4x35
e2.41
LnN ST Jarostaw 104 0+096- -
29 SK nr 104/02/03 - SK nr 104/02/02 0+100 trzon linii 4,32 8 e2.41 6 2 8 1 2 YAKY 4x120
e2.42
LnN ST Jarostaw 104 0+089- -
30 SK nr 104/02/03 - SK nr 104/02/02 0+093 trzon linii 4,86 9 e2.42 7 2 9 1 2 YAKY 4x120
SUMA 133,38 247 193 | 58 | 247 | 27 51 0 0 0
RAZEM 216 397 266 | 82 | 390 | 39 70 1 1 146
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